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Pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras comprendidas en el proyecto de obras ordinarias  en las
calles Casanova de Eirís y  Avenida de los Caídos.

I.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del
cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el artículo 123 deL Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante
TRLCSP).
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de
este Pliego, teniendo carácter contractual.
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.

1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y del TRLCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TRLCSP.
En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto (IVA incluido) que figura en el epígrafe 2 del
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad
con el art. 87.2 TRLCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) Financiación.

3.1. Obras de carácter anual:
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del
contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe
3 del cuadro de características del contrato.

3.2. Obras de carácter plurianual:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y
siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
cada Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B. En consecuencia el presente gasto queda
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en el presente Pliego.

3.3 Reajuste de anualidades.
En caso de obras de financiación plurianual en las cuales como consecuencia de la reducción de
plazos ofertada por el licitador, se produzca un reajuste de los importes económicos previstos en el
pliego, el pago de los excesos derivados de los mismos en cada anualidad quedará condicionado a la
oportuna modificación presupuestaria; en caso de que ello no sea posible, se deberán ajustar al
programa y a las anualidades previstas inicialmente en este pliego de conformidad con lo dispuesto
en el art. 152 del Reglamento de la LCAP.
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4) Revisión de precios.

En el caso de que, por razones ajenas al contratista y a este Ayuntamiento, transcurriese más de un
año de duración de la ejecución de la obra, previa tramitación de las prórrogas que procedan con
acreditación de las razones que las justifican, en el caso de que procediese efectuar una revisión de
precios, se aplicaría la fórmula 382 “urbanización y viales en entornos urbanos”, establecida en el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Esta revisión de precios, en el caso de que procediese conforme al párrafo anterior, se efectuaría
teniendo en cuenta los límites establecidos en el art. 89 del TRLCSP, relativos a que se hubiese
ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato y hubiese transcurrido un año desde su
formalización.

5) Plazo de ejecución.

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del cuadro de
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre
en días naturales.
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislación vigente.
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del
Programa de Trabajo.

6) Capacidad para contratar.
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica de la forma prevista en la cláusula 12.1.F de este pliego, (o se encuentren
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra de importe igual o superior a la cantidad
establecida en la disposición transitoria cuarta in fine del TRLCSP, (de general aplicación a todos los
contratos de obras en defecto de desarrollo reglamentario del art. 65 del TRLCSP), será requisito
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según
resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe
5 del cuadro de características del contrato.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, mediante la presentación de los
documentos que se indica en la cláusula 12.1.F.

8) Uniones temporales de empresas (UTE).
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
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compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar
su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en
el artículo 67.5 TRLCSP.
En el supuesto de resultar adjudicataria, la UTE deberá formalizar la misma, en escritura pública, así
como presentar el C.I.F. de la UTE, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.
Los empresarios que concurran agrupados en UTE quedarán obligados solidariamente ante la
Administración.

II.- Adjudicación.
9) Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado con publicidad.

10) Anuncio y perfil de contratante.

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 177.2 del TRLCSP y
no superen el límite establecido en el art. 171.d) de la LCSP; la licitación se publicará mediante
anuncio en el perfil de contratante.

b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del  TRLCSP;
la adjudicación se realizará previa consulta, al menos, a tres empresas capacitadas para la
realización del objeto del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.

11.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (Art.14 TRLCSP)
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se
indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, plazo que se contará desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante o recepción de la invitación
para que oferte, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos
exigidos en la cláusula 12. El lugar de presentación de las proposiciones será el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en este caso previo el cumplimiento de los
requisitos señalados en el art. 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

12) Proposiciones: documentación.
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en 3 sobres cerrados con el
siguiente contenido:
Sobre A “Documentación administrativa”
Sobre B: "Referencias técnicas” (en el que se incluirá la documentación relativa a las cuestiones
relacionadas con los criterios de adjudicación cuya cuantificación requiere un juicio de valor, de
conformidad con el art. 150 TRLCSP).
Sobre C: "Oferta económica” (en el que se incluirá la documentación relativa a los criterios de
adjudicación aritméticos o evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, de
conformidad con el art. 150 TRLCSP).

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación administrativa".
Contendrá la siguiente documentación:
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A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario
A-1) Empresario individual: -Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional,
en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el
correspondiente Registro Oficial.
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se
acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación (Disposición
Adicional 14 TRLCSP).
A-5) Empresas no comunitarias.
1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma
sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en
relación con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de
sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los
Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.d del  TRLCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil.
(art. 55.2 del TRLCSP).

C) Poderes:
Los licitadores podrán concurrir por sí o representados por otra persona con poder bastante o documento
que justifique de modo legal la personalidad para gestionar en nombre y representación de su
poderdante. Cuando en nombre de una sociedad concurra algún representante de la misma, deberá
justificar igualmente la representación mediante poder.

D) Bastanteo de poderes:

Documento de TREWA: Pliego administrativo O
-28-2013

Código para validación: QHB67-66VFQ-3L3ED
Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2013 a las 12:32:37
Página 4 de 29

El documento ha sido firmado por :
1.- J. CONTRATACION de AYTO.CORUÑA.Firmado 18/09/2013 15:50

FIRMADO

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
12

26
2 

Q
H

B
67

-6
6V

F
Q

-3
L3

E
D

 9
32

2D
2A

E
C

26
87

A
24

4D
34

90
82

0B
75

40
73

D
4F

03
B

4E
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 q

ue
 le

 p
ro

po
rc

io
na

 la
 e

nt
id

ad
 e

m
is

or
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Contratación. Obras
Ref. O-28/2013  �430XI16B  �430/132/2013
Pliego de cláusulas administrativas

5

En ambos casos el poder habrá de ser bastanteado, para lo cual se presentará previamente en la
Asesoría Jurídica Municipal.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades y cumplimiento de las obligaciones
tributarias:

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en los artículos 146 y 60 del TRLCSP,
y de que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ajustado al siguiente
modelo:
D./dña.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle nº
en nombre propio o en representación de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra (objeto
del contrato):
Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TRLCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación y acreditación de solvencia:

Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen
en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 7
del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de características.

G) No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad
Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación
su solvencia económica y financiera por cualquiera de los siguientes medios:
La solvencia económica y financiera, de conformidad con el art. 75. 1 a) del TRLCSP mediante
declaraciones apropiadas de entidades financieras que deberán referirse a la solvencia para optar a
esta obra concreta objeto de la licitación.
La solvencia técnica se acreditará de conformidad con el art. 76.1 a) del  TRLCSP mediante:
relación de las principales obras ejecutadas en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. Las obras efectuadas se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

H) Uniones temporales de empresas.
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas.
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En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TRLCSP, se presentará necesariamente una
declaración indicando esta circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas
que concurran a la licitación.

J) Registro voluntario de documentación de empresas contratistas del Excmo. Ayuntamiento
de A Coruña:
Los licitadores podrán solicitar en la Sección de Contratación la expedición de certificación detallada
acreditativa de los documentos que obran en esta Sección, que adjuntarán en este sobre junto con el
documento acreditativo de la clasificación empresarial y declaración responsable de que no se han
producido variaciones en las circunstancias del licitador y que les eximirá de presentar la documentación
que se relacione en la misma. Todo ello en aplicación de lo establecido en el art. 35 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de las facultades otorgadas a la Mesa de contratación en la legislación vigente.

K) De conformidad con el art. 146.1d) del TRLCSP se facilitará, en su caso, una dirección de correo
electrónico en la que efectuar las notificaciones.

L) Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado por el orden señalado en la cláusula 12.1 (apartados A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K). Asimismo, se presentará por dicho orden y con separadores la documentación
requerida en cada uno de los apartados citados.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas” Contendrá la siguientes Referencias Técnicas:
1.- Con carácter general:
La documentación a aportar en el sobre B debe ser la relativa a las cuestiones a valorar según los
criterios de adjudicación establecidos en el anexo IV de este pliego (en este caso el apartado A. Se
evitará aportar documentación relativa a generalidades sobre la empresa o a criterios no valorables.
2.-Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un número de trabajadores
minusválidos no inferior al 2%.
3.- Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica”
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como
Anexo II de este Pliego y los demás criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de
fórmulas (en este caso apartado B del Anexo IV).

13) Documentos: originales y copias.
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No obstante, se
admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se
haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantías provisional y definitiva.
14.1 En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la
constitución de la garantía provisional.

14.2 De acuerdo con el art. 95 y siguientes del TRLCSP, la garantía definitiva será constituida por el
adjudicatario por cualquiera de los medios que autoriza dicho Texto Refundido, y se fija en el 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).
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14.3 Las garantías en metálico o valores deberán constituirse en la Caja Municipal. Los avales o seguros
de caución deberán constituirse con arreglo a lo establecido en los artículos 55 y siguientes del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

14.4 La garantía definitiva será devuelta al contratista una vez ejecutada la totalidad del contrato, y
cumplido éste satisfactoriamente o cuando se haya resuelto el mismo sin culpa del contratista, previo
informe de conformidad del departamento gestor del contrato.

15) Apertura de plicas y adjudicación.
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará
a lo dispuesto en el art. 160 de LCSP.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Una vez calificada la documentación administrativa presentada, se procederá a anunciar en el perfil del
contratante o en el tablón de anuncios de contratación la apertura pública del sobre B y a la remisión de
dicha documentación al servicio correspondiente para que el Técnico, Comité de Expertos u Organismo
Técnico Especializado (cuya composición se designará por el órgano de contratación a propuesta de la
Mesa de Contratación), emita informe técnico debidamente motivado respecto de los factores de
adjudicación del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios (excepto el factor precio y demás
criterios aritméticos).

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de las ofertas económicas una vez
valoradas las proposiciones según los criterios de adjudicación no aritméticos. Dicho acto se
celebrará en el lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de contratación de la Corporación o
perfil de contratante.

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de
estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa,
en resolución motivada.

15.2.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender
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necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo
caso su resolución cuando ninguna oferta sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el
presente Pliego.

15.2.2.- Criterios de valoración:
Los criterios para la adjudicación de este procedimiento son los que se establecen en el anexo
IV de este pliego.
De conformidad con lo establecido en el art. 242 del TRLCSP en aquellos contratos cuyo valor
estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 de dicho texto, la Mesa de Contratación
deberá formular propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos ó más empresas empaten en
la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su
plantilla mayor número de trabajadores minusválidos (no inferior al 2%) de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP.

15.2.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cuando el órgano de contratación identifique que la proposición no pueda ser cumplida (en relación a
alguno de los criterios valorables aritméticamente) como consecuencia de bajas desproporcionadas o
anormales en los precios o plazos, notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas, y precisen
las condiciones de las mismas, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.

La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de
que emitan el correspondiente informe.

Se considerará, como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición inferior en más de un
5% a la baja de referencia según criterios de valoración.

15.3 Renuncia:
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a
la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de:
a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la
formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la
recepción, etc.) faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de
la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y
demás consecuencias previstas en el TRLCSP.
Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantía provisional, la
Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la
indemnización de daños y perjuicios.
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:
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En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 2 meses a contar
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de
conformidad con lo dispuesto en el art .161.4 del TRLCSP.

15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de
la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del correspondiente expediente
de contratación.

16) Adjudicación.
Tal y como se indica en el art. 151 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya
presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento:

a) Presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Constituya la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido
el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del
TRLCSP  y presente la documentación justificativa de haberla constituido.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,
se publicará en el perfil del contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, conforme al art. 40 del TRLCSP, recurso suficientemente
fundado contra la decisión de la adjudicación.

III.- Formalización del contrato.

17) Formalización del contrato.
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1,
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos
en el artículo 113 del TRLCSP.»

18) Sucesión en la persona del contratista.

De conformidad con el artículo 85, en los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o
resultante, quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las sociedades
participantes en dichas operaciones se responsabilicen solidariamente de la ejecución del contrato.
En caso contrario, se resolverá el contrato considerándose a todos los efectos como un supuesto de
resolución por culpa del adjudicatario.

IV.- Ejecución del contrato.

19.1) Acta de comprobación del replanteo.
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo,
en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a
acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TRLCSP.
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos
en el artículo 237 y 239 del TRLCSP.

19.2.- Comienzo de las obras y aviso previo a la autoridad laboral.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras
desde el día siguiente al de la firma del acta.

19.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud y relación de subcontratistas y
suministradores.-
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud corresponderá al Presidente de la Corporación previo
informe del coordinador de seguridad y salud.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico
Director o responsable podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales.

20) Carteles y señales.
20.1.-
En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista deberá realizar y colocar a su costa un cartel
señalizador de las obras, de acuerdo con las siguientes características:

- Dimensiones: 2 mts. x 1 m.
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- Tipo de letra: Univers. 55 x 65
- Impresión: serigrafiada.
- Color negro para la tipografía.
- Color azul pantone process cian, para la banda horizontal superior.
- Color blanco para escudo y logotipo.

En la Oficina de Imagen de este Ayuntamiento se facilitará al contratista el correspondiente diseño, así
como el escudo y logotipo, pudiendo ser supervisada la realización del cartel por la Oficina citada.

20.2.- Fotografías.
El contratista deberá presentar en la Oficina de Contratación fotografía de la obra acreditativa del
cumplimiento de las anteriores prescripciones, sin cuyo requisito no se procederá a la tramitación y
posterior abono de las correspondientes certificaciones.

21) Ocupación de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la dirección.

22) Desarrollo de los trabajos.
22.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que lo integra.
22.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los
materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las
causas que motiven tal decisión.
22.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de
la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que
en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos
en las mediciones y certificaciones parciales.
22.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la
aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades
de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia
de tales defectos ocultos.
22.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término de
quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TRLCSP.

23) Dirección e inspección de las obras.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de
Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13
de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones
necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de
ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes.

24) Legislación laboral y Seguridad Social.
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El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

25) Prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y prevención de Riesgos Laborales.

25. bis) Producción y gestión de residuos.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de
residuos.

26) Responsabilidad. Daños.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones
de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o
como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya
expirado el plazo de garantía de la obra.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en el
TRLCSP.
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

27) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.

28) Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin
que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la
aprobación de la devolución de la garantía definitiva.

29) Gastos de anuncios y tributos y varios.
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos de publicación de anuncios de Licitación en
diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de
Características del Contrato.
Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen
sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como obtener la licencia de obras o
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono del Tributo
correspondiente.
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean
necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así como la
tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

30) Control de calidad.
La Dirección, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y epígrafe 10 del
Cuadro de Características puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta
del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra sin
aplicar la baja de adjudicación.
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir
las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo
establecido en la cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la Administración a través de la
dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos, como a cantidades
destinadas a esta finalidad.

El importe de dichos gastos deberá ingresarlo el contratista en la Caja de la Corporación en el plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se le requiera su abono. Si no lo hiciera,
se faculta a la Corporación para retener el importe en cualquiera de las certificaciones de obra o en su
defecto sobre la garantía definitiva constituida por el contratista.

31) Derechos del adjudicatario.

31.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente
Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad, y de acuerdo con
el artículo 216 del TRLCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4 del TRLCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (*). Para que haya
lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 del TRLCSP, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se
incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

31.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento al que
se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho, a partir del cumplimiento de dicho
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004, modificada por la Ley 15/2010, por la que se
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y por el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo y art. 216.4 del TRLCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga
algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificación,
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la
certificación subsanada.
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De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión, el plazo para exigir el interés de demora
no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura.

El procedimiento para hacer efectivos los pagos adeudados por la Administración será el
contemplado en el artículo 217 del TRLCSP

31.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
31.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses.
31.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TRLCSP y en
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.

32) Abono de la obra ejecutada.
32.1. Mediciones.- El Técnico Director realizará mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior.
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación,
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
32.2.- Relaciones valoradas.- El Técnico Director tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.
32.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y
se tramitarán por el Técnico Director en los dos días siguientes del período que correspondan previa
la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas
sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.
32.4.- Pagos.
32.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada
expedidas por el Técnico Director de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de
la Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la
certificación.
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden
32.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados
1. El contratista podra solicitar percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por
único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la
propiedad o posesión de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este
Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.
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2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada
mensual o en otra independiente.
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente
de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su
caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo
a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera
cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.
32.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. El contratista podrá solicitar percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo
con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilización.
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de
las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga
necesaria la utilización de aquéllos.
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en
el apartado 31.4.2.
32.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.
232 .2 del TRLCSP. Los costes derivados de la constitución y mantenimiento de dicho aval serán
asumidos por el adjudicatario.
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas garantías a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
32.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. Una vez que la
Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

33) Prórrogas.
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el
órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor.

34) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
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Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000
euros del precio del contrato.
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora
fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las
siguientes:

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades
Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o más 1 por cada 1.000 euros

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
El Técnico Director de la obra o responsable si se hubiere designado, informará con la certificación
final de la obra el cumplimiento o incumplimiento del plazo de ejecución ofertado por el licitador. En
caso de incumplimiento deberá procederse en dicha certificación al descuento de las penalidades
procedentes. En caso de que el mismo resulte insuficiente se adoptarán las medidas de recaudación
oportunas, de conformidad con el artículo 212 TRLCSP.

35) Modificaciones de obras.

35.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la
modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del proyecto deberá, darse audiencia al redactor
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno
al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3
días, formule las consideraciones que tenga por conveniente, de conformidad con el artículo 124
apartado segundo.
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista,
fiscalización del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior sólo podrán introducirse variaciones sin previa
aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TRLCSP).
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Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el
mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán ser recogidas y abonadas
en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10% a que se refiere el artículo
47 de la Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General Presupuestaria. No obstante, cuando con
posterioridad  a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las
previstas en el artículo 234 del TRLCSP, habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a
elaborar sin necesidad de espetar para hacerlo a la certificación final citada.

35.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en los artículos 105 y siguientes. En caso de
que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna.

De conformidad con el artículo 105 apartado segundo, la modificación del contrato no podrá
realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas,
ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación
de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos
171.b) y 174.b)

-Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:
1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 107
del TRLCSP:
a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse

mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de
las especificaciones técnicas.

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico,
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la
redacción de las especificaciones técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los
términos incialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no podrá alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a. Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la
prestación incialmente contratada.

b. Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa
relación quedó definida por las condiciones de adjudicación.
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c. Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.

d. Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o menos, el 10% del precio de
adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá
superar este límite.

e. En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente
la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que
los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente
diferentes a las formuladas.

35.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas
serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

35.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de
adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días
naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.

36) Cesión de contrato y subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y
condiciones establecidos en el artículos 226 del TRLCSP.
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.
b) Subcontratación
La subcontratación se realizará con sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en los
artículos 227 y 228 del TRLCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrán exceder del 60% del importe de adjudicación.
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas
en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

37) Recepción de las obras y certificación final.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TRLCSP.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar
para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverá el órgano de contratación.
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
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plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la
cláusula 31.2 de este Pliego.

38) Plazo de garantía.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras.
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los
daños intrínsecos que en ella se produzcan.
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su
reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.

39) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si
éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose
al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216.4. del TRLCSP.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

40) Causas de resolución.
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el artículo
225 y 239.

41) Régimen jurídico.
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y
en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la
Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este
contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso
de reposición potestativo y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP los
interesados deberán interponer el recurso especial en materia de contratación.

A Coruña, 18 de septiembre de 2013
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

0. CONTRATOS
SUJETOS A
REGULACIÓN
ARMONIZADA

a) Contrato no sujeto a regulación armonizada

1. PROYECTO Obras ordinarias  en las calles Casanova de Eirís y  Avenida de los
Caídos (Ref. O-.28/2013).
A. Obras anuales

2. PRESUPUESTO

B. Obras plurianuales Ejercicio Presupuestario -  Importe
2013............... 25.000,00 € (IVA incluido)
2014...............553.056,05 € (IVA incluido)
2015…………120.000,00 € (IVA incluido)
Total............... 698.056,05€ (IVA incluido)
                        576.905,83 € (sin IVA)
                        121.150,22 € (IVA)

3. PARTIDA
PRESUPUESTARIA

30.155.609.07

4. PLAZO DE
EJECUCIÓN

Quince meses

5. CLASIFICACIÓN Grupo G, subgrupo 3, categoría d)

6. LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES

Registro General de Entrada-
Plaza de María Pita, nº 1
15001 – A Coruña

7. PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES

Diez días contados a partir de la fecha de publicación en el perfil del
contratante, hasta las 13:00 horas.

8. PERFIL DEL
CONTRATANTE

8.1. Dirección página web: www.coruna.es

9. SOLVENCIA
ESPECÍFICA
10. CONTROL DE
CALIDAD
11. IMPORTE
MÁXIMO DE LOS
GASTOS DE
PUBLICIDAD

No tiene gastos de publicidad

OTROS DATOS:

INFORMACIÓN:
Servicio de Contratación.- Plaza de María Pita, nº 1 - 2ª planta.- Teléfono: 981 18 42 19
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dña. ____________________________________________ con domicilio en
_______________________ calle______________________________ nº
teléfono_____________________ con D.N.I. (o pasaporte o documento que lo sustituya)
Nº________________________  actuando en nombre propio o en representación de
_________________________________ D.N.I. o C.I.F. Nº ______________________ y con
domicilio en ___________________________ Nº__________ Teléfono___________________) toma
parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto de _______________________________ y a cuyos efectos hace constar:

1º.- Que ofrece el siguiente precio:

A) Precio sin IVA...........................euros.
B) Impuesto sobre el valor añadido (IVA)...........................euros.
C) TOTAL (A + B)......................euros.

2º.- Que conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares del presente contrato.

3º.- Que acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En_______________ a_______ de_________ 2013

El Licitador (firmado y rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

Sobre A “Documentación administrativa”

Proposición que presenta __________________________________ para optar a la contratación
de________________________________________________________________ (ref.________).

Nº de teléfono de contacto.

Sobre B: "Referencias técnicas”

Proposición que presenta __________________________________ para optar a la contratación
de________________________________________________________________ (ref.________).

Sobre C: "Oferta económica”

Proposición que presenta __________________________________ para optar a la contratación
de________________________________________________________________ (ref.________).
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ANEXO IV: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios utilizados para la adjudicación del contrato de ejecución de obras, serán los siguientes:

A) Criterios no evaluables automáticamente. (Oferta técnica.).

B) Criterios evaluables automáticamente.

Valoración final de las ofertas:

El contrato será adjudicado al licitador que obtenga la mayor puntuación según resulte de la
aplicación del siguiente proceso.

Una vez admitidas o rechazadas las ofertas con una baja temeraria se calcularán las puntuaciones
definitivas (Pi) de acuerdo con la siguiente fórmula:

100 100

A B
Pi PTi PBi

   
= ⋅ + ⋅   
   

Siendo:

PTi = Puntuación final de los criterios no evaluables automáticamente mediante fórmulas

PBi = Puntuación final de los criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas

A 50

B 50

Cumpliéndose la condición A + B = 100.

Resultará adjudicataria aquella empresa licitadora que presente la oferta más ventajosa, siendo esta,
aquella que obtenga la mayor puntuación (Pi) del total posible según la aplicación del baremo
anterior.

Los sistemas empleados para la evaluación y ponderación de cada uno de los criterios serán los
siguientes:

A) Criterios no evaluables automáticamente. (Oferta técnica).

La presentación de la oferta técnica tendrá que ajustarse al orden y recoger explícitamente
los apartados y subapartados señalados en los criterios de adjudicación, a los que se le aplicarán las
puntuaciones máximas establecidas para cada apartado en la TABLA 1, no pudiendo superar el
número máximo de páginas fijado por cada epígrafe. El incumplimiento de cualquiera de estas
condiciones anulará la evaluación de dicho apartado.

Las ofertas se realizarán preferentemente en fuente Arial, tamaño de la fuente 12,
interlineado sencillo y tamaño del papel A4, quedando excluidas las carátulas, portadas e
índices.
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QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EXCLUIDAS AQUELLAS OFERTAS QUE PRESENTEN EN
ESTE SOBRE DATOS POR LOS QUE PUEDAN DEDUCIRSE LOS VALORES OFERTADOS POR
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

TABLA 1

CRITERIO VT máx.
A.1.- Memoria descriptiva del proceso de ejecución 45
A.2.- Programa de construcción de las obras 25
A.3.- Medios humanos 10
A.4.- Maquinaria e instalaciones 10
A.5.- Control de calidad de la obra 5
A.6.- Prevención de riesgos laborales 5

TOTAL 100

La reducción del plazo se valorará dentro de los apartados 1 y 2 anteriormente reflejados.

A.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecución

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el programa de
trabajo, y describirá los procesos de ejecución de las principales actividades de la obra, tanto en su
planificación en el espacio de la obra como en el plazo de tiempo previsto, y siempre en coherencia
con los medios propuestos.

La memoria deberá contener y desarrollar los siguientes aspectos:

CONCEPTO Máximo de
páginas

VT máx

1.1 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y en su caso
fases

10 25

1.2 Análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones
auxiliares

2 6

1.3 Análisis de los condicionantes existentes externos y de
relaciones con los usuarios

2 7

1.4 Desvíos provisionales, reposiciones y otras obras y medidas
auxiliares a considerar para la ejecución del contrato

2 7

A.2. Programa de construcción de las obras

Se puntuará teniendo en cuenta la idoneidad del programa de trabajos en relación a su fiabilidad, con
la composición de los equipos de maquinaria, materiales y medios adscritos para el cumplimiento del
plazo contemplado en la oferta presentada, desarrollando los siguientes aspectos:

CONCEPTO Máximo de
páginas

VT máx
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2.1 Fichas de dimensionamiento de los principales equipos de
trabajo participantes que justifiquen los rendimientos medios
previstos que garantizan el plazo ofertado

1 por
actividad
(hasta un

máximo de
5)

5

2.2 Idoneidad de las actividades consideradas 2 5
2.3 Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra,

indicando las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades críticas

2 (formato
hasta A1)

15

A.3. Medios humanos

En este apartado se valorará la estructura organizativa propuesta del equipo técnico destinado a la
obra objeto del concurso para cada una de las actividades y fases de la obra descritas en el proceso
constructivo del programa de trabajos:

CONCEPTO Máximo de
páginas

VT máx

3.1 Organigrama funcional del personal dedicado al contrato 2 10

A.4. Maquinaria e instalaciones

En este apartado se valorará el estudio de los medios técnicos, maquinaria e instalaciones necesarios
para la ejecución de la obra objeto del concurso, para cada una de las actividades y fases de la obra
descritas en el proceso constructivo del programa de trabajos propuesto por el licitador:

CONCEPTO Máximo de
páginas

VT máx

4.1 Estudio de la maquinaria, plantas de producción de
materiales, canteras, plantas de aglomerado u hormigón,
acopios, etc, necesarias para la ejecución de las obras

2 10

A.5. Control de calidad de la obra

Se tendrá en cuenta el contenido de cada una de las ofertas respecto a la valoración y contenido del
plan de control de la calidad:

CONCEPTO Máximo de
páginas

VT máx

5.1 Relación de los principales controles y ensayos que se
realizarán de las unidades de obra durante la ejecución de
los trabajos indicando el tipo y cantidad de los ensayos a
realizar

2 3

5.2 Organización dedicada al control de calidad 1 2
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A.6. Prevención de riesgos laborales

En este apartado se valorará la organización, el análisis del estudio de seguridad y salud en relación
con el proceso constructivo y gestión de emergencias:

CONCEPTO Máximo de
páginas

VT máx

6.1 Análisis del Estudio de Seguridad del proyecto 2 3
6.4 Responsable, organigrama y organización del seguimiento

de la obra
2 2

La suma de las puntuaciones de todos los apartados dará lugar a la valoración VTi de las ofertas
técnicas, obteniéndose la puntuación técnica PTi de cada una de ellas según la siguiente fórmula,
redondeándose al segundo decimal:

• Oferta con mayor puntuación en los apartados del Criterio A: 100 puntos.

• Oferta con menor puntuación en los apartados del Criterio A: Mantendrá los puntos obtenidos
con el baremo.

• Resto de ofertas: linealmente entre la oferta con menos puntuación y 100 puntos.

( ) ( )100 min max i
100

max min

VT VT VT
PTi

VT VT

− ⋅ − 
= − 

− 

Siendo:

VTmax = Oferta con mayor puntuación en los apartados del Criterio A

VTmin = Oferta con menor puntuación en los apartados del Criterio A

La puntuación técnica mínima (PTi min) para poder optar a la adjudicación será de cuarenta (40)
puntos.

Las ofertas con puntuación inferior a este valor se considerarán técnicamente inaceptables y no serán
objeto de valoración de los criterios evaluables automáticamente por lo que, en el caso de no existir
ofertas con puntuación superior se procederá a declarar desierta la convocatoria.
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B) Oferta económica. (Criterios evaluables automáticamente).
TABLA 2

PUNTUACIÓN MÁXIMA
B.1. Proposición económica 100

B.1. Proposición económica.

OPCIÓN B.1.2) Puntuación económica PE:

En función de la proposición económica, las ofertas ponderarán entre 1 y 100 de acuerdo con los
criterios que a continuación se indican:
Las puntuaciones PE de las ofertas económicas se obtendrán según el siguiente proceso:
1. Cálculo de la baja media Bm:

- La baja media Bm es la media aritmética de las bajas Bi ofertadas por todos los licitadores
admitidos, expresada en porcentaje sobre el presupuesto de licitación.

- Para el cálculo de la baja media, a los efectos de su evaluación económica, en el caso de
presentación en distintas ofertas de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial tan sólo
será considerada la más económica entre las que se encuentren en este supuesto por cada grupo
empresarial.
2. Cálculo de la baja de referencia Br:

- Cuando el número de licitadores (n) sea menor de cinco (N < 5), la baja de referencia a
considerar será la dicha baja media de todos los licitadores (Br = Bm).

- En los restantes casos (N ≥ 5) se determinará la “desviación típica” de las bajas ofertadas
(teniendo en cuenta lo establecido en el punto precedente), obtenida mediante la siguiente fórmula:

( )
2

1

N

i

N

Bi Bm
σ ==

−∑

Entre todas las ofertas se elegirán aquellas con bajas comprendidas en el intervalo de la baja media ±
la desviación típica:

(Bm – σ) ≤ Bi ≤ (Bm + σ)
La baja de referencia Br es la media aritmética de las bajas Bi que cumplan la condición anterior.
3. Puntuación de las ofertas económicas:
Las puntuaciones PE de las ofertas económicas se obtendrán según la siguiente fórmula,
redondeándose al segundo decimal:

10

1

100 







⋅=

Be

Bi
PEi

Siendo:
Bi = Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuación.
Be = Baja de la oferta más económica de todas las admitidas.

Para aplicar dicha fórmula, se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base
de licitación (I.V.A. incluido) y el importe da oferta correspondiente (I.V.A. incluido), expresado en
tanto por ciento.
Se considera como oferta más económica Be, la más baja de las admitidas, siempre que supere el
umbral mínimo de puntuación técnica establecido y que no fuera rechazada por presentar valores
anormales o desproporcionados.
Para los efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, se considerará que están incursas en presunción de valores anormales o
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desproporcionados (baja temeraria) las proposiciones cuya Bi exceda en los puntos indicados en el
pliego de cláusulas administrativas el valor de la “baja de referencia” Br.
La baja de referencia, Br, solamente se calculará una vez y respecto del conjunto inicial de las
ofertas, independientemente de aquellas que sean rechazadas con posterioridad por presentar
valores desproporcionados.

La valoración económica final PEi de cada oferta se redondeará al segundo decimal.

PUNTUACIÓN ECONÓMICA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

BAJA

La suma de las puntuaciones de todos los apartados dará lugar a la valoración VBi de las ofertas
económicas, obteniéndose la puntuación técnica PBi de cada una de ellas  de los criterios evaluables
automáticamente según la siguiente fórmula:

• Oferta con mayor puntuación total en los apartados del Criterio B: 100 puntos.

• Oferta con menor puntuación en los apartados del Criterio B: Mantendrá los puntos obtenidos
con el baremo.

• Resto de ofertas: linealmente entre la oferta con menos puntuación y 100 puntos.

( ) ( )100 min max i
100

max min

VB VB VB
PBi

VB VB

− ⋅ − 
= −  

− 
Siendo:
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VBmax = Oferta con mayor puntuación en los apartados del Criterio B

VBmin = Oferta con menor puntuación en los apartados del Criterio B
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