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1. ANTECEDENTES 

 

El Concello de A Coruña viene promoviendo en los últimos años actuaciones con objeto de 

actualizar y mejorar las condiciones del Estadio de Riazor. 

El Estadio Municipal de Riazor tiene cuatro cubiertas: las laterales de Tribuna y Preferencia y 

los fondos Maratón y Pabellón. Las cubiertas de Tribuna y Preferencia se construyeron con motivo del 

Mundial de Fútbol de 1982. La última restauración acometida en ambas cubiertas fue ejecutada en 

septiembre de 1992 y consistió fundamentalmente en: chorreo con arena, pintado de la estructura 

metálica y reposición de barras perforadas. Las gradas y cubiertas de Maratón y Pabellón se 

construyeron en 1998 y, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna restauración de las mismas. 

En el año 2011 se realizó una inspección de la estructura de las cubiertas por parte de la 

empresa ALFA INSTANT, manifestándose la necesidad de acometer obras de reparación en la 

estructura de cubierta. 

En diciembre de 2013, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Javier López Pita, 

redacta el proyecto básico y de ejecución para la reparación de la cubierta del Estadio de Riazor, 

que fue aprobado por el Ayuntamiento a través de la resolución emitida el 18 de marzo de 2014. 

En marzo de 2015 se adjudica a Dragados la obra de “REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y 

CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR”. 

En septiembre de 2016 el Concello de A Coruña y Dragados acuerdan rescindir dicho 

contrato, con objeto de volver a licitar un proyecto de reparación o sustitución de la cubierta. 

En febrero de 2017 se inicia un nuevo procedimiento de contratación conjunta de la 

elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de reforma y conservación de la cubrición y 

estructura metálica de las gradas del Estadio de Riazor. La licitación de dicho tipo de contrato 

requiere la redacción previa de un anteproyecto. 

En marzo de 2017 se resuelve adjudicar a TEMHA la redacción del “ANTEPROYECTO 

PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN DE LA CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA 

METÁLICA DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE RIAZOR”.  

2. OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

 

El objeto del presente Anteproyecto consiste en definir y valorar las obras necesarias para dar 

respuesta a las necesidades siguientes: 

- La sustitución de la cubrición completa de todos los graderíos por otra alternativa a la 

actual que permita durante su vida en servicio unas mejores condiciones de inspección y 

mantenimiento. 

- La sustitución del conjunto de las estructuras de las gradas de Tribuna y Preferencia por 

unas miméticas a las actuales, u otras alternativas de mayor robustez, en la que la 

interrelación entre elementos no sea tan crítica, sobre todo considerando su exposición a 

un medio agresivo (urbano-marino) como el que corresponde a su ubicación; y que, en 

todo caso, permitan durante su vida en servicio unas mejores condiciones de inspección y 

mantenimiento que las actuales, y a la vez armonicen espacialmente con las estructuras 

de las cubiertas de las gradas de Pabellón y Maratón. Asimismo, se analizará la 

viabilidad de la cubrición completa de la grada de Preferencia inferior, que actualmente 

es la única descubierta de todo el Estadio. 

- El refuerzo y reparación del conjunto de las estructuras de las gradas de Pabellón y 

Maratón para enmendar elmenoscabo producido en el tiempo por el natural uso. 

- La unificación formal de todas las cubiertas estadio, de cara a obtener una imagen 

armónica e integrada de todo el conjunto. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La estructura de cubierta del Estadio de Riazor se extiende a lo largo del perímetro del terreno 

de juego materializando la cubrición de todas las gradas del Estadio con la excepción de la grada de 

Preferencia inferior. La tipología empleada en todo el Estadio es la malla espacial, estando 

atirantadas las cubiertas de Tribuna y Preferencia y careciendo de sistema de atirantamiento las 

cubiertas de Maratón y Pabellón. 

El estado de deterioro de las cubiertas atirantadas (Tribuna y Preferencia) plantea como 

solución más viable la de sustituirlas por una nueva estructura 

 

3.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE TRIBUNA 

La cubierta de las gradas de Tribuna es una malla espacial que materializa una marquesina 

de 118 x 24.4 metros. La cubierta tiene una pendiente de 9º y un faldón con contrapeso en el 

extremo interior del Estadio. La malla está constituida por barras tubulares de acero unidas mediante 

nudos de geometría acampanada (sistema PALC). La malla se apoya en uno de sus extremos, en la 

parte trasera de las gradas, mientras que el otro extremo se sustenta mediante un esquema 

atirantado. 

 

Cubierta existente en Tribuna 
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3.2 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE PREFERENCIA 

La cubierta de las gradas de Preferencia Superior es una malla espacial que materializa una 

marquesina de 118 x 20.7 metros. La cubierta tiene una pendiente de 5º y un faldón con contrapeso 

en el extremo interior del Estadio. La malla está constituida por barras tubulares de acero unidas 

mediante nudos de geometría acampanada (sistema PALC). La malla se apoya en uno de sus 

extremos, en la parte trasera de las gradas, mientras que el otro extremo se sustenta mediante un 

esquema atirantado. 

 

Cubierta existente en Preferencia 

 

3.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE MARATÓN 

La cubierta de las gradas de Maratón abarca en planta una longitud máxima del orden de 

140 metros con una anchura máxima del orden de 35 metros. Se apoya en 21 pilares cuya 

disposición en planta describe una curva que limita por el norte el Estadio. Los 140 metros se salvan 

con un arco muy rebajado de aproximadamente 240 metros de radio en el centro. Para la malla 

espacial se empleó el sistema ORONA. 

 

Cubierta existente en Maratón 
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3.4 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE PABELLÓN 

La cubierta de las gradas de Pabellón abarca en planta una longitud máxima del orden de 

140 metros con una anchura máxima del orden de 35 metros. Se apoya en 21 pilares cuya 

disposición en planta describe una curva que limita por el sur el Estadio. Los 140 metros se salvan 

con un arco muy rebajado de aproximadamente 240 metros de radio en el centro. Para la malla 

espacial se empleó el sistema ORONA. 

 

Cubierta existente en Pabellón 

 

4. CONDICIONANTES DE LA ACTUACIÓN 

Como se ha indicado se plantea la demolición de las cubiertas actuales de Tribuna y 

Preferencia, que se reemplazarán por una nueva cubierta La cubierta propuesta deberá satisfacer 

requisitos estructurales, estéticos y de durabilidad. 

Se trata de proponer una nueva estructura para la cubierta manteniendo la subestructura 

original (pórticos de hormigón armado de las correspondientes gradas). Por este motivo se debe 

buscar que la solución adoptada transmita unas cargas a la subestructura que no difieran demasiado 

de las reacciones de la cubierta existente. De este modo se minimizarán las actuaciones de refuerzo 

sobre la estructura de hormigón, reduciendo con ello el coste de la solución. 

El nivel de deterioro que se detecta en las actuales estructuras de cubierta de Tribuna y 

Preferencia evidencia la exposición de los elementos a un medio agresivo que afecta negativamente 

a su durabilidad. El deterioro de la estructura ha evidenciado además las dificultades de acceso, 

tanto para inspecciones como para reparaciones, que presenta la tipología de malla espacial. 

Además, para esta tipología existen multitud de nudos más propensos a sufrir problemas de 

corrosión, con geometría compleja y elevada dificultad de reparación. Por todo ello se busca una 

alternativa durable, con menor número de uniones y más accesible, que facilite labores de 

mantenimiento. 

A nivel estético, las cubiertas de Tribuna y Preferencia deben armonizar con las cubiertas 

anexas, de Maratón y Pabellón. Es por ello que los elementos de cubrición propuestos deben 

coincidir en cota y pendiente con la cubrición actual, lo que limita el canto de la estructura. 

El estado de conservación de las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón (más 

modernas que las existentes sobre Tribuna y Preferencia) permite conservarlas realizando 

reparaciones y refuerzos puntuales. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Las modificaciones propuestas para el conjunto del Estadio comprenden los siguientes 

conceptos: 

- Reemplazo de las cubiertas de Tribuna y Preferencia por otras de diferente tipología. La 

cubierta se hace sensiblemente más larga, en continuidad con las cubiertas de Maratón y 

Pabellón. Los faldones quebrados de extremo de voladizo desaparecen, dando paso a un 

tramo de cerramiento vertical que alberga una pasarela de mantenimiento perimetral que 

recorre todo el voladizo de la cubierta. 

- Ejecución de un nuevo cerramiento en los frontales interiores de las estructuras de 

cubierta de Maratón y Pabellón, dando continuidad visual al cerramiento de las pasarelas 

de mantenimiento de Tribuna y Preferencia. 

- Cerramiento perimetral exterior del Estadio en las cuatro cubiertas. Se dará continuidad a 

la cubrición en el perímetro del Estadio, hasta alcanzar la estructura de hormigón. Se 

busca una mayor integración estética y una protección de la estructura metálica frente a 

inclemencias meteorológicas, así como un mayor confort de los usuarios. 

- Sustitución del sistema de cerramiento de todo el Estadio. 

 

5.1 CUBIERTA DE TRIBUNA 

Se propone una cubierta resuelta mediante 17 ménsulas en celosía tridimensional de perfiles 

tubulares redondos que se conectan a los 17 pórticos de las gradas. Cada celosía consiste en dos 

tubos superiores separados transversalmente 2,32 metros y dos tubos inferiores separados 

transversalmente 0,74 metros. La distancia entre los planos de tubos superiores e inferiores es de 

1,78 metros. La sección trapecial “cuatritubo” de la celosía permite una zona de tránsito interior que 

facilita las labores de inspección y mantenimiento. 

Cada una de las ménsulas tiene una longitud total de 28 metros y forma un ángulo de 9º 

con la horizontal, coincidente con la pendiente de la cubierta a la que sustituye. Están vinculadas 

entre sí por dos celosías planas en la zona de apoyos. 

En el extremo del voladizo se descuelga verticalmente una celosía tridimensional que conecta 

todas las ménsulas entre sí. Mediante este elemento se consigue una zona de paso continua entre las 

cubiertas de Maratón y Pabellón, a la par que se mejora la protección frente a lluvia y se 

proporciona un soporte para megafonía, luminarias y otros servicios, con posibilidad de acceso para 

labores de mantenimiento. 

 

Cubierta propuesta en Tribuna 

Cada ménsula se conecta a la subestructura de hormigón armado mediante dos celosías, 

dispuesta a cada lado del pórtico, que transmiten las reacciones de empotramiento de la ménsula 

directamente al nudo del pórtico. De este modo se consigue una conexión independiente de las 

propiedades mecánicas del tramo superior del pilar y de la ménsula de retenida. Para materializar la 

conexión se deben demoler parcialmente algunos elementos de hormigón. 
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Esquema de conexión de nueva cubierta de Tribuna a pórtico de hormigón 

Las correas se disponen directamente sobre las ménsulas. Se trata de perfiles laminados 

dispuestos con un intereje de 1,30 metros sobre los que se conectan los paneles de cubierta, 

metálicos o de policarbonato. 

 

Esquema de ménsulas con correas 

 

5.2 CUBIERTA DE PREFERENCIA 

Se propone una cubierta resuelta mediante 16 ménsulas en celosía tridimensional de perfiles 

tubulares redondos que se conectan a los 16 pórticos de las gradas. Cada celosía consiste en dos 

tubos superiores separados transversalmente 2,32 metros y dos tubos inferiores separados 

transversalmente 0,94 metros. La distancia entre los planos de tubos superiores e inferiores es de 

1,59 metros. La sección trapecial “cuatritubo” de la celosía permite una zona de tránsito interior que 

facilita las labores de inspección y mantenimiento. 

Cada una de las ménsulas tiene una longitud total de 28 metros y forma un ángulo de 5º 

con la horizontal, coincidente con la pendiente de la cubierta a la que sustituye. Están vinculadas 

entre sí por dos celosías planas en la zona de apoyos. 

En el extremo del voladizo se descuelga verticalmente una celosía tridimensional que conecta 

todas las ménsulas entre sí. Mediante este elemento se consigue una zona de paso continua entre las 

cubiertas de Maratón y Pabellón, a la par que se mejora la protección frente a lluvia y se 

proporciona un soporte para megafonía, luminarias y otros servicios, con posibilidad de acceso para 

labores de mantenimiento. 

 

Cubierta propuesta en Preferencia 

Cada ménsula se conecta a la subestructura de hormigón armado mediante dos celosías, 

dispuesta a cada lado del pórtico, que transmiten las reacciones de empotramiento de la ménsula 

directamente al nudo del pórtico. De este modo se consigue una conexión independiente de las 

propiedades mecánicas del tramo superior del pilar y de la ménsula de retenida (e independiente de 

la inexistencia de ménsula de retenida, cuando sea el caso). Para materializar la conexión se deben 

demoler parcialmente algunos elementos de hormigón. 

 

Esquema de conexión de nueva cubierta de Preferencia a pórtico de hormigón 
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Las correas se disponen directamente sobre las ménsulas. Se trata de perfiles laminados 

dispuestos con un intereje de 1,30 metros sobre los que se conectan los paneles de cubierta, 

metálicos o de policarbonato. 

 

Esquema de ménsulas con correas 

 

5.3 CUBIERTAS DE MARATÓN Y PABELLÓN 

En las cubiertas de Maratón y Pabellón será necesario realizar reparaciones localizadas de 

barras y nudos debidas al posible deterioro de las mismas, debidas a oxidación, perforaciones o 

pérdidas de sección. Dichas reparaciones podrán mediante sustitución de barras por otras de 

similares características, o mediante refuerzo de las barras existentes soldando pletinas que aporten 

mayor resistencia a las mismas. 

Por otro lado, es preciso reforzar algunos de los elementos de la estructura, mediante la 

sustitución de barras por otras de mayor sección. Para ello, se han tomado en consideración los 

cálculos realizados en el Proyecto de Reparación redactado en 2013 y los cálculos adicionales 

realizados en el ámbito de la Dirección de Obra de dicho proyecto.  

En dichos cálculos se justifica la necesidad de dichos refuerzos, definiéndose el número y 

cuantía de los elementos a sustituir. Se han adoptado dichos valores de mediciones en el presupuesto 

del presente Anteproyecto. 

Adicionalmente, en el presente Anteproyecto se modifica la geometría de la cubierta 

añadiendo un peto frontal y un cerramiento trasero que alteran las cargas de viento sobre ambas 

cubiertas. Por este motivo, se ha estudiado la acción de viento sobre el Estadio en la situación de 

partida y tras las actuaciones propuestas y se ha comprobado que las modificacinoes planteadas de 

las cubiertas de Tribuna y Preferencia no alteran sensiblemente la acción del viento vertical sobre las 

cubiertas de Maratón y Pabellón, por lo que se han adoptado los valores de mediciones 

considerados para la situación anterior. 

El proyecto constructivo deberá actualizar dichos cálculos considerando las nuevas 

geometrías debidas a la adición de los nuevos faldones verticales, así como la información detallada 

del estado actual de la estructura que permitirá la inspección que se realice mediante los medios de 

acceso que se dispondrán para la reparación de la cubierta. 

5.4 SISTEMA DE CUBRICIÓN 

Como ya se ha comentado, una de las necesidades a satisfacer mediante el presente 

Anteproyecto es la sustitución de la cubrición completa de todos lo graderíos por otra alternativa a la 

actual que permita durante su vida en servicio unas mejores condiciones de inspección y 

mantenimiento. 

Por una parte, se propone mejorar la durabilidad, el confort de los usuarios y la estética 

añadiendo cubriciones en los paramentos verticales. Se plantea disponer paneles de policarbonato 

celular en todo el perímetro exterior de las cubiertas. También se dispone cubrición en los petos que 

definen el perímetro interior de las cubiertas para todas las gradas existentes (en continuidad de la 

cubrición de la pasarela de mantenimiento de Tribuna y Preferencia). 

Por otra parte, todos los elementos de cubrición existentes en la actualidad se sustituirán por 

otros más durables, con una relación entre intereje de correas y altura de greca tal que resulten 

adecuados para resistir las cargas de viento existentes.  

En los cerramientos de las superficies horizontales se combinan chapa plegada y panel de 

policarbonato con el mismo tamaño de greca. Se disponen como máximo dos policarbonatos 

contiguos, de este modo se consigue que la superficie de cubierta sea visitable. 

La resistencia del sistema de cubierta viene determinada por el panel de policarbonato 

considerado y la separación de correas. La separación de correas en las nuevas cubiertas es de 

1.30m, mientras que en las cubiertas de Pabellón y Maratón es de 1.50m.  

Se ha considerado el empleo de una greca de policarbonato de 44mm de tamaño de onda, 

con 1.4mm de espesor. Las características del sistema de cerramiento son las siguientes: 
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Cubrición de los petos frontales de Maratón y Pabellón 

 

Cubrición de los faldones perimetrales del Estadio 

 

Cubrición de los faldones perimetrales del Estadio 

5.5 DRENAJE 

Se plantea la renovación de los canalones y bajantes existentes, así como la red de pluviales 

existente en las calles Manuel Murguía y Paseo de la Habana. Para hacer viable las conexiones de 

las bajantes a la red existente actual, se analizará la capacidad de desagüe de la red existente, 

aunque su ampliación no es objeto de este Anteproyecto. 

6. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

 

Para la redacción del Anteproyecto, el Concello de A Coruña ha puesto a disposición de los 

autores del mismo una serie de documentos relativos al Estadio municipal de Riazor, que aparecen 

listados en el Anejo nº 1 de la presente Memoria. 

7. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Al comprobarse in situ que determinadas geometrías de las gradas deTribuna y Preferencia 

no concuerdan con lo indicado en los Proyectos Constructivos y carecer de un Proyecto Modificado, 

se ha realizado una campaña de caracterización estructural. Mediante dicha campaña se busca 

conocer las geometrías y cuantías de acero realmente ejecutadas en las diferentes secciones de 

hormigón armado. De este modo se reduce la incertidumbre en cuanto a la resistencia de los 

pórticos a los que se quieren conectar las nuevas cubiertas, lo que presenta una gran importancia de 

cara a la valoración de alternativas y a la constructibilidad de la solución adoptada. 

Los resultados de la campaña de caracterización muestran que la geometría y los armados 

de las gradas de preferencia coinciden con la información indicada en los planos disponibles, 
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mientras que en la grada de tribuna existen algunas diferencias. Los resultados completos se 

adjuntan en el Anejo nº 2 de la presente Memoria. 

8. GEOTECNIA 

 

Al modificarse la configuración de las cubiertas de Tribuna y Preferencia se alteran las cargas 

que la subestructura transmite al terreno sobre el que está cimentada de forma superficial. El 

aumento de cargas es superior en la grada de Preferencia, debido al aumento de la luz de la misma.  

Con el objeto de estimar la tensión admisible del terreno y poder valorar si resulta necesario reforzar 

las cimentaciones, el Concello de A Coruña ha puesto en marcha una campaña geotécnica 

preliminar. 

Los resultados de la campaña geotécnica se adjuntan en el Anejo nº 3 de la presente 

Memoria. 

9. ESTRUCTURAS 

 

Los condicionantes de la actuación y la descripción de la solución adoptada se describen en 

los apartados 4 y 5 de la presente Memoria. 

El diseño y el cálculo de la estructura se han realizado teniendo en cuenta las siguientes 

normativas: 

- CTE: Código Técnico de la Edificación. Acciones en la edificación. 

- CTE: Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Acero 

- CTE: Código Técnico de la Edificación. Protección frente a incendios. 

- EAE Estructuras de acero en edificación. 

- EC-3, Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero. 

- EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

Las acciones se obtienen de acuerdo a la normativa CTE-DB-AE, excepto en el caso de la 

acción de viento, para la que se realiza un estudio detallado mediante un programa de dinámica de 

fluidos computacional (CFD), teniendo en cuenta además un estudio estadístico de las velocidades 

de viento. Como conclusión se ha adoptado el criterio de adoptar una velocidad de referencia 

inferior a la indicada para la zona por el CTE-DB-AE en combinación con unos coeficientes de 

presión para la cubierta con un valor igual al 50% de los coeficientes de presión indicados en el CTE 

para el caso de “marquesinas a un agua”. 

Las acciones y los cálculos se encuentran debidamente justificados en el Anejo nº 6 de la 

presente Memoria. 

10. DURABILIDAD 

La estructura del estadio estará sometida a un ambiente agresivo marino, por lo que es de 

gran importancia seleccionar sistemas de protección de los distintos elementos que la componen que 

garanticen la durabilidad de la estructura a largo plazo. 

10.1 ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura metálica de forma general deberá estar protegida con un sistema que cumpla la 

norma ISO 12944 ambiente C5M,.con expectativa de vida muy alta. 

La solución que se plantea aplicar en la estructura nueva es un galvanizado en caliente con 

protección adicional mediante pintura, configurando un sistema dúplex. La estructura nueva deberá 

descomponerse en partes susceptibles de ser sumergidas en las cubas de galvanizado. Dichas piezas 

se unirán posteriormente con uniones atornilladas. En el caso de algunas piezas, podrá ser necesario 

una doble inmersión por sus dimensiones. 

En la estructura existente a rehabilitar, el tratamiento será distinto. Se plantea un chorreado 

con agua y cepillado para eliminación de óxido y restos de pintura anterior, para posterior aplicación 

de varias capas de una pintura tolerante al óxido. 

En las zonas en las que se requiera resistencia a fuego se admitirá una reducción de la 

especificación de la protección a C4, y se empleará una capa intermedia de pintura intumiscente 

para garantizar una resistencia a fuego R30. 

En el anejo 9 se plantea una propuesta de sistema de pintura que cumple con los requisitos 

indicados. 
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10.2 CERRAMIENTOS 

Para la chapa plegada de cerramiento se plantea un sistema garantizado con alta resistencia 

a ambientes marinos. Se propone el emplea de la protección ColorCoat HPS200 o un sistema de 

durabilidad similar de otro fabricante. 

Respecto a los paneles de policarbonato, dispondrán de lámina de protección frente a UV en 

ambas caras. 

11. ANÁLISIS AERODINÁMICO 

 

Dada la singularidad geométrica del Estadio, lo que hace que no resulte correctamente 

representado por las geometrías simplificadas que propone el CTE-DB-AE, se ha utilizado un 

programa de dinámica de fluidos computacional (CFD) para la simulación numérica del fenómeno 

de viento. El objetivo del cálculo es doble: 

- Se busca, por una parte, ajustar de forma más realista los valores de los coeficientes de 

presión que proporciona de forma genérica el CTE. 

- Por otra parte, se busca conocer en detalle cómo interactúan entre sí las cuatro cubiertas 

del Estadio, lo que no es posible con las simplificaciones del CTE. 

Se han realizado dos modelos, en uno de ellos se han representado las cubiertas existentes 

en todas las gradas y en el otro se han introducido las modificaciones de Anteproyecto para 

contrastar el efecto de las actuaciones planteadas. Las modificaciones propuestas, que afectarán al 

comportamiento aerodinámico, son las siguientes: 

- Reemplazo de las cubiertas de Tribuna y Preferencia por otras de diferente tipología. La 

cubierta de Preferencia se hace sensiblemente más larga, en continuidad con las 

cubiertas de Maratón y Pabellón. Los faldones de extremo de voladizo desaparecen, 

dando paso a un tramo de cerramiento vertical que alberga una pasarela de 

mantenimiento. 

- Ejecución de cerramiento en los frontales de las estructuras de cubierta de Maratón y 

Pabellón, dando continuidad visual al cerramiento de las pasarelas de mantenimiento de 

Tribuna y Preferencia. 

- Cerramiento perimetral exterior del Estadio en las cuatro cubiertas. Se dará continuidad a 

la cubrición en el perímetro del Estadio, hasta alcanzar la estructura de hormigón. Se 

busca una mayor integración estética, mejor confonfort de los usuarios frente a 

inclemencias meteorológicas y una protección de la estructura metálica a la agresividad 

del ambiente marino.. 

En los Anejos nº 5 y nº 6 de la presente Memoria se presenta información más exhaustiva 

sobre la acción del viento.  

12. PLAN DE OBRA 

 

El plazo previsto para la realización de las obras es de (12) doce meses. En el Anejo nº 7 se 

incluye un diagrama de Gantt con el desarrollo de los trabajos. 

13. SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS 

 

En el anejo 8 se analiza la seguridad frente a Incendios de la cubierta. De manera general de 

acuerdo a la normativa, la estructura principal de cubierta deberá tener una resistencia a fuego 

mínima de R30.  

En el proyecto constructivo de las cubiertas se estudiará la posibilidad de  eximir a la 

estructura de la cubierta ligera del cumplimiento de R30 según DBSI-6, analizando si es posible que, 

por sus características, no pueda verse sometida a la acción térmica de un incendio de cierta 

severidad y que está garantizada la evacuación de los ocupantes en condiciones de seguridad. 

El requerimiento de dicha protección puede establecerse por zonas en función de la carga de 

fuego existente, aplicando la protección ignífuga en las zonas que sea necesario. En un primer 

análisis, podría considerarse que es necesaria la protección a fuego en las zonas situadas sobre las 

cabinas de periodismo en el arranque de la cubierta de tribuna. En dichas zonas, se plantea el uso 

de un sistema de protección de la estructura metálica que cumpla la resistencia a fuego especificada 

R30.  

Se adjunta una propuesta de sistema de protección a fuego, compatible con ambiente C4, en 

el anejo nº 9, para las zonas que lo requieran. 
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14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANTEPROYECTO 

 

Los documentos que forman parte del presente “Anteproyecto previo para la contratación 

conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de reforma de la cubierta del 

Estadio de Riazor” son los siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

  Memoria 

  Anejo nº 1: Documentación existente 

  Anejo nº 2: Caracterización estructural 

  Anejo nº 3: Geotecnia 

  Anejo nº 4: Estudio de alternativas 

  Anejo nº 5: Análisis aerodinámico 

  Anejo nº 6: Estructuras 

  Anejo nº 7: Plan de obra 

  Anejo nº 8: Seguridad frente a incendios 

  Anejo nº 9: Protección de las estructuras metálicas 

  Anejo nº 10: Justificación de precios 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO 

 

15. PRESUPUESTOS 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CINCO MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (5.580.551,88€). 

El Presupuesto Base de Licitación sin IVA tiene en cuenta los gastos generales (13%) y el 

beneficio industrial (6%) y asciende a la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.640.856,73€). 

El IVA representa un 21% del Presupuesto Base de Licitación sin IVA, lo que hace un total de 

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.394.579.91€). 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a un total de OCHO MILLONES TREINTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(8.035.436,64€). 
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16. DESCOMPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO EN PROYECTOS PARCIALES 

 

Debido a la singularidad del proyecto, que se realiza sobre una instalación deportaiva en 

funcionamiento,y con objeto de minimizar las afecciones de las obras sobre la misma, coordinar 

trabajos y reducir plazos, se considera conveniente licitar la totalidad del contenido del presente 

Anteproyecto de forma conjunta.  

17. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

De acuerdo con el artículo 122 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, se considera que el 

Anteproyecto que se presenta contiene todos los documentos necesarios para la completa y correcta 

definición de las obras. 

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

El presente Anteproyecto constituyen una obra completa, entendiendo que es susceptible de 

ser entregada al uso general o al servicio, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de 

octubre. 

19. CONCLUSIÓN 

Estimando que el presente Anteproyecto ha sido redactado conforme a la legislación vigente 

y que la solución adoptada está suficientemente justificada, se eleva a la Superioridad para su 

aprobación si así procede. 

 

En A Coruña 

Mayo de 2017 

Los Autores del Anteproyecto: 

 

 

 

José Antonio González Meijide 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

nº de colegiado 10.296 

Arturo Antón Casado 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

nº de colegiado 17.328 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En marzo de 2017 se resuelve adjudicar a TEMHA la redacción del “ANTEPROYECTO 

PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y CONSERVACIÓN DE LA CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA 

METÁLICA DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE RIAZOR”. 

 

2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la redacción del presente 

Anteproyecto se indica la documentación existente. 

Los planos de la estructura actual de que se dispone correspondientes a las gradas de 

Tribuna y Preferencia se incluyen, respectivamente, en el Apéndice 1 y en el Apéndice 2 del presente 

Anejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Concello de A Coruña ha proporcionado, para la redacción del presente Anteproyecto, los 

planos de los proyectos constructivos de las gradas de Tribuna y Preferencia. No obstante, se ha 

comprobado in situ que la geometría de algunas zonas no coincide con lo indicado en dichos 

planos. Es por ello que los planos de armado de los que se dispone no contienen información fiable, 

al menos en determinadas zonas de la estructura. 

Dado que existe un desconocimiento parcial de las características mecánicas de los 

elementos de hormigón armado, resulta complicado establecer a priori la resistencia de los pórticos 

a los que se quieren conectar las nuevas cubiertas. Por este motivo, durante la redacción del presente 

Anteproyecto, se ha realizado una campaña de caracterización estructural. Se han ejecutado una 

serie de rozas en secciones de fácil acceso para identificar el número y diámetro de barras de acero 

corrugado dispuestas en los diferentes elementos. 

Los resultados de la campaña de caracterización se adjuntan en el Apéndice 1 del presente 

Anejo. 
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RESUMEN CATAS: 
CATA 03 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  7 
Diámetro de barras: 7 de 32 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 42 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 19 mm 

CATA 06 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  7 
Diámetro de barras: 7 de 32 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 47 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 19 mm 

CATA 07 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  10 
Diámetro de barras: 10 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 44 mm 
Diámetro Estribos: 12-14 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 29 mm 

CATA 08 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  4 
Diámetro de barras: 4 de 20 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 48 mm 
Diámetro Estribos: 12-14 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 28 mm 

CATA 09 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  13 
Diámetro de barras: 13 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 51 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 32 mm 
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CATA 10 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  9 
Diámetro de barras: 5 de 32 mm + 4 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 58 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 15 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 28 mm 

CATA 11 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  7 
Diámetro de barras: 7 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 76 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 15 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 41 mm 

CATA 12 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  5 
Diámetro de barras: 5 de 32 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 72 mm 
Diámetro Estribos: 8 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 63 mm 

CATA 13 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  8 
Diámetro de barras: 8 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 62 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 33 mm 

CATA 14 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  18 
Diámetro de barras: 18 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 56 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 38 mm 
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CATA 15 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  10 
Diámetro de barras: 6 de 25 mm y 4 de 20 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 54 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 28 mm 

CATA 16 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  12 
Diámetro de barras: 12 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 55 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 28 mm 

CATA 17 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  5 
Diámetro de barras: 5 de 16 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 55 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 37 mm 

CATA 18 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  9 
Diámetro de barras: 7 de 32 mm + 2 de 20 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 58 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 41 mm 

CATA 19 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  5 
Diámetro de barras: 5 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 62 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 44 mm 
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CATA 20 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  7 
Diámetro de barras: 5 de 32 mm + 2 de 20 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 62 mm 
Diámetro Estribos: 10 mm 
Separación estribos: cada 20 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 44 mm 

CATA 21 
Nº barras VERTICALES TOTALES:  6 
Diámetro de barras: 6 de 25 mm 
Espesor mínimo de recubrimiento barras VERTICALES: 58 mm 
Diámetro Estribos: 8 mm 
Separación estribos: cada 15 cm 
Espesor mínimo de recubrimiento estribos: 29 mm 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se incluye la información geotécnica de la que se dispone para el 

emplazamiento del estadio de Riazor. 

Durante la redacción del presente Anteproyecto se ha realizado una campaña geotécnica 

preliminar, con el objetivo de cuantificar la carga de hundimiento y deformabilidad que posee el 

terreno sobre el que están cimentadas las gradas existentes. La estimación de la tensión admisible del 

terreno se hace necesaria para valorar la necesidad de refuerzo de cimentaciones frente a las 

modificaciones propuestas en la cubierta. 

En base a la campaña realizada  se considera que las cimentaciones existentes en la 

estructura del Estadio son capaces de asumir los esfuerzos resultantes de las modificaciones 

introducidas en la estructura de cubierta. Durante la redacción del proyecto constructivo se plantea 

completar el análisis de las zapatas de pórticos no atirantados en la grada de preferencia, ya que 

unos de los valores de tensiones admisibles realizado en un pórtico atirantado, muestra un valor que 

aunque es adecuado para dicho pórtico, sería insuficiente en caso de ser considerado para uno de 

los pórticos no atirantados.  

La información geotécnica se adjunta en el Apéndice 1 del presente Anejo  
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ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 3: GEOTECNIA EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

APÉNDICE 1 
 

 
�

Página 2 de 18  Clave ED-145/17 

Estudio geotécnico para anteproyecto de cubrición y estructura metálica de gradas del Estadio de Riazor EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO PPAARRAA AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO DDEE

CCUUBBRRIICCIIÓÓNN YY EESSTTRRUUCCTTUURRAA MMEETTÁÁLLIICCAA DDEE GGRRAADDAASS DDEELL EESSTTAADDIIOO

MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE RRIIAAZZOORR ((AA CCOORRUUÑÑAA))

El presente estudio fue realizado a solicitud del EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO DDEE AA

CCOORRUUÑÑAA y comprende el reconocimiento geotécnico realizado por GALAICONTROL, S.L., 

en la zona sur del Estadio Municipal de Riazor, zona de preferencia, colindante con la 

Avenida de la Habana, en la ciudad de A Coruña, en la provincia del mismo nombre. 

En dicha zona se tiene previsto la cubrición de las gradas, por lo que se ha 

requerido una información geotécnica adicional. El objeto de este estudio está 

encaminado para alcanzar con suficiente detalle los diferentes grados de proyecto 

solicitados. Para ello se ha obtenido la siguiente información: 

���� CCoonnddiicciioonneess ddee llooss ddiiffeerreenntteess nniivveelleess qquuee ccoonnssttiittuuyyeenn eell ssuubbssuueelloo ddee llaa zzoonnaa

ddoonnddee ssee pprreevvéé llaa ccuubbrriicciióónn ddee llaass ggrraaddaass pprrooyyeeccttaaddaa..

���� DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ggeeoottééccnniiccaass ddee llooss ddiiffeerreenntteess nniivveelleess;;

iiddeennttiiffiiccaacciióónn,, pprrooppiieeddaaddeess ddee eessttaaddoo yy ppaarráámmeettrrooss rreessiisstteenntteess..

���� DDeetteerrmmiinnaacciióónn yy llooccaalliizzaacciióónn ddeell nniivveell ffrreeááttiiccoo eenn llaa zzoonnaa eessttuuddiiaaddaa,, aassíí ccoommoo

eevvaalluuaacciióónn ddee ppoossiibblleess iinncciiddeenncciiaass..

���� CCoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llooss eessttuuddiiooss ddeeffiinniiddooss eenn llooss aappaarrttaaddooss aanntteerriioorreess,, ffiijjaarr

ccrriitteerriiooss aacceerrccaa ddee llaass ccoonnddiicciioonneess ddee cciimmeennttaacciióónn..

���� OOttrraass iinnddiiccaacciioonneess ccoommoo aaggrreessiivviiddaadd ddeell mmeeddiioo ffrreennttee aall uussoo ppoossiibbllee ddee

hhoorrmmiiggoonneess,, eexxppaannssiivviiddaadd,, aassíí ccoommoo ssiissmmiicciiddaadd ddee llaa zzoonnaa ddee eessttuuddiioo..

En el anexo 7.1 se puede observar el emplazamiento de la obra proyectada. 

11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
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La presente investigación se desarrolló de acuerdo a los requerimientos solicitados 

y abarcó el reconocimiento superficial de las características geológicas del 

emplazamiento, que se complementó con la información geológica y cartográfica 

disponible sobre la zona y la realización de los oportunos ensayos geotécnicos. Los 

objetivos previstos en esta campaña geotécnica fueron la determinación de las 

características lito-estructurales de la zona de estudio y evaluación de la capacidad 

portante de los materiales y sus condiciones de estabilidad. A continuación se muestra 

una lista con los trabajos realizados: 

22..11�� RReeccoonnoocciimmiieennttoo ssuuppeerrffiicciiaall ddee llaa zzoonnaa ddee eessttuuddiioo..

22..22�� RReeaalliizzaacciióónn ddee uunn ((11)) ssoonnddeeoo aa rroottaacciióónn ccoonn rreeccuuppeerraacciióónn ddee tteessttiiggoo..

22..33�� RReeaalliizzaacciióónn ddee uunn ((11)) eennssaayyoo ddee ppeenneettrraacciióónn eessttáánnddaarr SSPPTT..

22..44�� RReeaalliizzaacciióónn ddee ccuuaattrroo ((44)) eennssaayyooss ddee ppeenneettrraacciióónn ddiinnáámmiiccaa ccoonnttiinnuuaa..

22..55�� RReeaalliizzaacciióónn ddee eennssaayyooss ddee llaabboorraattoorriioo..

Como primera fase del estudio se llevó a cabo un reconocimiento superficial de 

toda la zona de estudio, con la finalidad de estudiar las características regionales del 

terreno. Se reconocen aspectos relativos a la litología, geomorfología de la zona, 

pendientes, hidrogeología y geografía en general. Así mismo, se analizó el Mapa 

Geológico de España (IGME), escala 1: 50.000, con la intención de recopilar información 

básica sobre la zona de estudio. 

Tras ese primer examen ha sido posible la fase de reconocimientos puntuales 

(sondeo y penetrómetros). Esta planificación de la campaña de investigación basada en 

la realización de ensayos de campo, ha estado condicionada al número de ensayos 

preestablecidos y los accesos disponibles en la zona. 

En el anexo 7.2, se muestra la localización de los trabajos de campo realizados. 

Como resultado de los trabajos, se ha elaborado un perfil geológico-geotécnico, que se 

refleja en el anexo 7.7. 

22.. CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDEELL TTEERRRREENNOO
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22..11.. SSOONNDDEEOO GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOOSS..

Se realizó un sondeo geotécnicos de reconocimiento vertical, que se identificó 

como sondeo “S-1”, cuyo inicio se sitúa a cota topográfica 21,30 metros 

apoximadamente; con la intención de estudiar las características del terreno en 

profundidad.

Este sondeo se realizó mediante técnicas de perforación con recuperación continua 

de testigos. Los sondeos se perforaron con un diámetro de 101 milímetros, utilizando 

batería sencilla (perforación en seco) y batería triple/doble (con adición de agua) y 

corona de widia o diamante dependiendo de la dureza del material. Se puede ver su 

ubicación en la planta de localización de las prospecciones (anexo 7.2). 

A modo de resumen, se identifica un terreno en superficie correspondiente con un 

relleno antrópico para la formación de explanada y urbanización de la zona, formado por 

unos primeros 20 centímetros de hormigón y la baldosa del solado. En profundidad se 

observa algún fragmento rocoso y grava en una matriz limo-arenosa de color oscuro y 

pardo claro, de compacidad floja. El espesor es de 1,20 metros aproximadamente. Por 

debajo de éste, se identifican unas arenas limosas ligeramente plásticas al tacto, de 

color ocre-pardo rojizo con nódulos blanquecinos, de grano fino-medio, correspondientes 

con un suelo residual granítico (comúnmente denominado “jabre”), alterado en G.M. VI, 

pasando rápidamente en profundidad a G.M. V; con un espesor global de 2,00 metros 

aproximadamente. A continuación, se observa un sustrato rocoso con menor grado de 

meteorización (G.M. IV), una matriz de color pardo-rosada, grano medio, junto con 

pequeños fragmentos rocosos, intensamente fracturado, en un espesor de 0,65 metros 

aproximadamente. Finalmente, se identifica un sustrato rocoso más sano, alterado en 

G.M. III, con un espesor de 2,40 metros. 

Una vez finalizado el sondeo se instaló tubería piezométrica para poder determinar 

la posición del nivel freático. El diámetro de la tubería fue de 75 milímetros, toda 

ranurada y tapada en superficie. Posteriormente, se procedió a realizar la 

correspondiente medida de posición del nivel freático y cuyas lectura se indica en el 

apartado de hidrogeología. 
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Los testigos recuperados, se colocaron en cajas de PVC, debidamente organizadas, 

para su examen posterior. Los trabajos de campo se realizaron entre los días 29 y 30 de 

mayo de 2017. 

A continuación se muestra un resumen con los datos más importantes obtenidos y 

cuyo registro individual junto con las fotografías correspondientes se pueden observar 

en el anexo 7.4: 

Al atravesar suelos de naturaleza fundamentalmente arenosa, a lo largo de las 

perforaciones, se efectuaron ensayos de penetración dinámica continua (S.P.T.), con 

objeto de estimar la capacidad portante del terreno así como la compacidad de los 

niveles atravesados. Para la realización de este ensayo se utiliza un tomamuestras 

bipartito estándar que se hinca en el terreno mediante golpeo de una maza situado en la 

máquina del sondeo y cuyo dibujo se muestra a continuación: 

Este tipo de ensayo se realiza en el interior del sondeo y consiste en determinar el 

número de golpes necesarios para introducir en el terreno una puntaza de 60 centímetros 

de longitud, en cuatro intervalos sucesivos de 15 centímetros cada uno. El número de 

Nspt viene definido por la suma de golpes necesarios para la hinca de los 30 centímetros 

intermedios. Cuando para hincar un tramo de 15 centímetros se necesita más de 50 

golpes se detiene el ensayo y se anota un resultado de “rechazo”. Como elemento de 

impacto se utiliza una cuchara, enroscada en el extremo del varillaje del sondeo, se hinca 

en el terreno mediante los golpes de una masa de 63,50 kilogramos, dejada caer 

libremente desde una altura de 76 centímetros. 

SSoonnddeeoo  NNºº  CCoottaa  ddee  
iinniicciioo  CCoottaa  ffiinnaall  SSiittuuaacciióónn  PPrrooffuunnddiiddaadd  

aallccaannzzaaddaa  
PPoossiicciióónn  ddeell  
nniivveell  ffrreeááttiiccoo  

SS--11 ZZ == 2211,,3300 1155,,0055 UUTTMM:: XX == 554477221166;; YY == 44880011885511 66,,2255 mmeettrrooss AA --33,,1100 mmeettrrooss

Tomamuestras bipartito estándar (SPT)
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A continuación se muestran los resultados de cada ensayo S.P.T. y la compacidad 

de los materiales atravesados: 

22..22.. EENNSSAAYYOOSS DDEE PPEENNEETTRRAACCIIÓÓNN DDIINNÁÁMMIICCAA CCOONNTTIINNUUAA..

Se realizaron dos ensayos de penetración dinámica continua tipo borros. Los 

penetrómetros se distribuyeron en lugares de interés para esta obra. El ensayo se 

encuentra descrito en la norma UNE 103-801. Los trabajos de campo se realizaron los 

días 23 y 30 de mayo de 2017. 

El ensayo consiste en ir introduciendo ininterrumpidamente una puntaza cuadrada 

de 40 milímetros de lado, cuyo extremo tiene forma piramidal. Dicha punta se introduce 

mediante un varillaje de acero macizo de 32 milímetros de diámetro y una maza de 63,5 

kilogramos de peso que cae libremente desde una altura de 50 centímetros. A medida 

que se va realizando el ensayo se van anotando los golpes necesarios en cada cota para 

que se produzca una penetración de la punta de 20 centímetros en el suelo del terreno, 

llevando la prueba hasta que se obtiene el rechazo. Esto ocurre cuando N020 > 100 

golpes o cuando se obtiene constantemente una resistencia adecuada. Para mayor 

seguridad los rechazos son verificados mediante una segunda o tercera andanada. 

A continuación se muestra la profundidad alcanzada y su cota de inicio: 

SSoonnddeeoo  NNºº  SS..PP..TT..  NNºº  PPrrooffuunnddiiddaadd  ddeell  eennssaayyoo  GGoollppeeoo  NN1155  NNSS..PP..TT..  CCoommppaacciiddaadd    

SS--11 11 22,,0000--22,,2200 mm 2299--RR >>5500 MMUUYY DDEENNSSAA

PPeenneettrróómmeettrroo  NNºº  CCoottaa  ddee  
iinniicciioo  CCoottaa  ffiinnaall  SSiittuuaacciióónn  PPrrooffuunnddiiddaadd  

aallccaannzzaaddaa  
PPoossiicciióónn  ddeell  
nniivveell  ffrreeááttiiccoo  

PPDDCC--11 ZZ == 2211,,3300 1199,,5500 UUTTMM:: XX == 554477221122;; YY == 44880011885522 11,,8800 mmeettrrooss NNoo ddeetteeccttaaddoo

PPDDCC--11 RReeppeettiicciióónn ZZ == 2211,,3300 1199,,5500 UUTTMM:: XX == 554477221133;; YY == 44880011885522 11,,8800 mmeettrrooss NNoo ddeetteeccttaaddoo

PPDDCC--22 ZZ == 2211,,3355 1177,,9955 UUTTMM:: XX == 554477220066;; YY == 44880011885500 33,,4400 mmeettrrooss NNoo ddeetteeccttaaddoo
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En los anexos 7.2 y 7.5 se muestran respectivamente, la localización del ensayo y 

el resultado obtenido en la prueba. 

22..33.. EENNSSAAYYOOSS DDEE LLAABBOORRAATTOORRIIOO..

Sobre la base de los perfiles del terreno, obtenidos durante la testificación de los 

materiales extraídos en unas calicatas ejecutadas previamente a los sondeos y 

penetrómetros, se seleccionaron dos muestras representativas del terreno natural de 

apoyo de la cimentación, correspondientes con un suelo residual granítico (“jabre”); para 

ser trasladadas al laboratorio, donde fueron examinadas por personal técnico 

especializado, realizándose los oportunos ensayos de identificación y químicos, 

eligiéndose los más adecuados en función de la naturaleza del terreno y el tipo de obra a 

proyectar.

A continuación se expone una tabla de situación de las muestras ensayadas y la 

normativa aplicada en cada caso: 

En el anexo adjunto 7.6 se muestra las actas de los ensayos realizados, junto el 

informe desarrollado de cada uno de ellos. 

PPeenneettrróómmeettrroo  NNºº  CCoottaa  ddee  
iinniicciioo  CCoottaa  ffiinnaall  SSiittuuaacciióónn  PPrrooffuunnddiiddaadd  

aallccaannzzaaddaa  
PPoossiicciióónn  ddeell  
nniivveell  ffrreeááttiiccoo  

PPDDCC--33 ZZ == 2200,,1100 1177,,7700 UUTTMM:: XX == 554477226655;; YY == 44880011886611 22,,4400 mmeettrrooss NNoo ddeetteeccttaaddoo

PPDDCC--44 ZZ == 2211,,8800 1188,,0000 UUTTMM:: XX == 554477117722;; YY == 44880011884400 33,,8800 mmeettrrooss NNoo ddeetteeccttaaddoo

PPrroocceeddeenncciiaa  ddee  llaa  
mmuueessttrraa  SSiittuuaacciióónn  TTiippoo  ddee  tteerrrreennoo  EEnnssaayyooss  rreeaalliizzaaddooss  NNoorrmmaa  

aapplliiccaaddaa  

CCaalliiccaattaa
((--11,,8800 mm))

EEnnffrreennttee ppuueerrttaa 1177
EEssttaaddiioo RRiiaazzoorr

SSuueelloo rreessiidduuaall
ggrraannííttiiccoo aalltteerraaddoo eenn
GG..MM.. VV--VVII ((““jjaabbrree””))

GGrraannuulloommeettrrííaa,, LLíímmiitteess ddee AAtttteerrbbeerrgg yy
MMaatteerriiaa oorrggáánniiccaa.. UUNNEE

CCaalliiccaattaa
((--11,,8800 mm))

EEnnffrreennttee ppuueerrttaa 1177
EEssttaaddiioo RRiiaazzoorr

SSuueelloo rreessiidduuaall
ggrraannííttiiccoo aalltteerraaddoo eenn
GG..MM.. VV--VVII ((““jjaabbrree””))

GGrraannuulloommeettrrííaa,, LLíímmiitteess ddee AAtttteerrbbeerrgg yy
MMaatteerriiaa oorrggáánniiccaa.. UUNNEE
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Geológicamente la ciudad de A Coruña se encuentra localizada en la Zona IV, 

Galicia media-Tras os Montes (MATTE, P., 1968). A su vez se encuadra en un dominio 

oeste, caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas básicas, ambas 

metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. Se trata de una 

zona formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas de la 

orogénesis Hercínica. El área de estudio está formada por un tipo de roca granítica, 

denominada granodiorita precoz. 

La granodiorita precoz se caracteriza porque el tipo de contacto con la roca 

encajante es tectónico con esquistos al oeste; mientras que al este es intrusivo con la 

Serie Ordenes. Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o 

rosada cuando está alterada. Se observan grandes megacristales de feldespato (hasta 6 

centímetros de longitud) casi siempre maclados. Está deformada tectónicamente por la 

Fase II. La esquistosidad moldea claramente los megacristales de feldespato. Los 

fenocristales de feldespato potásico (microclina), xenomorfos, pertíticos, con macla de 

Carlsbad, de bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas. El cuarzo aparece en 

agregados. Los bordes suelen ser suturados. A veces rellena fracturas de los 

feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. Las 

plagioclasas aparecen casi siempre macladas, a veces zonada, con antipertitas y 

mirmequitas. La biotita en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se 

encuentran: moscovita, apatito, circón, epidota y opacos. 

Finalmente, dentro de los depósitos recientes además de los suelos residuales 

procedentes de la alteración del sustrato rocoso subyacente, destacan también los 

rellenos de tipo antrópico formado por variedad de materiales donde pueden a llegar a 

presentar espesores importantes y que se utilizaron en su día para la explanación y 

urbanización de parcelas. 

EEnn eell aanneexxoo 77..33 ssee mmuueessttrraa eell MMaappaa GGeeoollóóggiiccoo NNaacciioonnaall,, ddoonnddee ssee ppuueeddeenn

oobbsseerrvvaarr llaass ddiiffeerreenntteess ffoorrmmaacciioonneess ggeeoollóóggiiccaass ddee llaa zzoonnaa ddee eessttuuddiioo..

33.. GGEEOOLLOOGGÍÍAA DDEE LLAA ZZOONNAA
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44..11.. CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN GGEEOOTTÉÉCCNNIICCAA DDEELL TTEERRRREENNOO..

A continuación se muestra una descripción de los materiales del subsuelo. Estos 

grupos geológico-geotécnicos han quedado diferenciados en el perfil geológico-geotécnico. 

�� NNIIVVEELL--11:: RReelllleennoo aannttrróóppiiccoo..

Estos materiales se encuentran emplazados en la parte más superficial. Se trata 

de un relleno antrópico formado por una alternancia de materiales de distinta 

naturaleza. Los primeros 20 centímetros están constituidos por la baldosa de la calle y 

hormigón e inmediatamente por debajo algunos fragmentos rocosos y gravas en una 

matriz limo-arenosa de color oscuro y pardo claro. Se interpreta (en base a los golpeos 

obtenidos) que los niveles constituidos por suelos muestran compacidades flojas y 

admite cargas admisibles de cimentación muy bajas, en el entorno de 0,50 Kp/cm2,

como nivel no controlado y heterogéneo. Este nivel es ripable mediante medios 

convencionales. El espesor global de este horizonte es de 0,80-1,20 metros 

aproximadamente, según lo observado en los ensayos de campo. 

�� NNIIVVEELL--22:: SSuueelloo rreessiidduuaall ggrraannííttiiccoo ““jjaabbrree”” ((GG..MM.. VV--VVII))..

A continuación, se observa un terreno natural formado por unas arenas limosas 

ligeramente plásticas, de color ocre-pardo rojizo y pequeños nódulos blanquecinos, 

grano fino-medio, que se corresponden con un suelo de alteración granítico (“jabre”) 

alterado en G.M. VI, pasando rápidamente en profundidad a G.M. V. Presentan una 

compacidad media a densa-muy densa con la profundidad. Estos materiales se pueden 

clasificar como arenas limosas-arcillosas “SM-SC”. Se interpreta (en base a los golpeos 

obtenidos), que el presente nivel geotécnico admite cargas admisibles de cimentación 

bajas-medias, entre 1,00-3,00 Kp/cm2. Este nivel es ripable mediante medios 

convencionales y tiene un espesor de 1,00-3,00 metros aproximadamente. 

44.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN YY CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUBBSSUUEELLOO
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�� NNIIVVEELL--33:: SSuussttrraattoo rrooccoossoo ddee nnaattuurraalleezzaa ggrraannííttiiccaa ((GG..MM.. IIVV))..

Por debajo del anterior, se identifica un sustrato rocoso de naturaleza granítica e 

intensamente fracturado, denominado “jabres rocosos”, formado por una matriz areno-

limosa ligeramente plástica, de color pardo-rosada, grano medio, junto con pequeños 

fragmentos rocosos; donde más de la mitad del macizo rocoso original aparece 

transformado en suelo. Se encuentra alterado en su conjunto en G.M. IV. Se identifican 

pequeños fragmentos rocosos sanos o ligeramente meteorizados de manera discontinua. 

Presenta una compacidad muy densa-rechazo con la profundidad y se interpreta que el 

presente nivel geotécnico admite cargas admisibles de cimentación medias-altas, dentro 

del abanico entre 3,00-4,00 Kp/cm2. El espesor es de 0,65 metros aproximadamente, 

según lo identificado en el sondeo. 

�� NNIIVVEELL--44:: SSuussttrraattoo rrooccoossoo ddee nnaattuurraalleezzaa ggrraannííttiiccaa ((GG..MM.. IIIIII))..

Finalmente se observó un sustrato rocoso más sano, correspondiente con una 

granodiorita de grano medio-grueso, con megacristales de feldespato, de color rosado en 

corte fresco, moderadamente fracturado, con juntas de discontinuidad frecuentemente 

oxidadas, en ocasiones rellenas de material arcilloso. Se trata de un sustrato alterado en 

G.M. III. Se denota que la meteorización empieza a penetrar hacia el interior de la roca 

desde las discontinuidades, donde el material es notablemente más débil en la pared que 

en la roca sana. En este nivel se pueden distinguir testigos de roca moderadamente 

fracturados (con un número de fracturas cada 30 centímetros, N30, habitualmente entre 3 

y 5 o entre 0 y 3). Normalmente presenta rastros de oxidación reflejados en pátinas de 

color pardo-rojizo por la circulación de agua. Se trata de una roca cuya características 

geotécnicas las clasifican como rocas blandas, con resistencias a compresión simple no 

superiores a 500 kg/cm2, con este grado de meteorización. El espesor identificado en el 

sondeo es de al menos 2,40 metros. Se interpreta que el presente nivel geotécnico 

admite cargas admisibles de cimentación altas, superiores a 4,00 Kp/cm2.

44..22.. HHIIDDRROOGGEEOOLLOOGGííAA..

Como se ha podido comprobar durante la campaña de trabajos de campo, con la 

realización del sondeo y los penetrómetros, se ha localizado la presencia del nivel 

freático a cota -3,10 metros respecto la cota de inicio del sondeo “S-1”. 

�

Página 11 de 18  Clave ED-145/17 

Estudio geotécnico para anteproyecto de cubrición y estructura metálica de gradas del Estadio de Riazor EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

Las mediciones efectuadas corresponden a medidas puntuales, pudiéndose 

producir variaciones estacionales inducidas por diversos factores, como pueden ser 

aportes pluviométricos, que puedan provocar la subida del nivel freático. El término de 

nivel freático utilizado, se refiere única y exclusivamente a la profundidad a la cual se 

encuentra el agua en los sondeos. 

Desde el punto hidrogeológico, tanto los materiales que forman el relleno 

antrópico, los suelos residuales de naturaleza granítica “jabre”, como el sustrato rocoso 

alterado en distintos grados, se comportan de manera diferente. Empleando 

correlaciones entre parámetros geotécnicos, definidos según Casagrande y R.E.FADUM, 

para unos materiales de estas características puede estimarse las siguientes 

permeabilidades teóricas: 

���� Nivel geotécnico 1 (relleno antrópico)-----�drenaje regular-----�K =10-2 cm/s. 

���� Nivel geotécnico 2 (suelo residual granítico “jabre” – G.M. V-VI)-----�drenaje malo---

--�K =10-5 cm/s. 

���� Nivel geotécnico 3 (sustrato rocoso granítico – G.M. IV)-----�drenaje moderado-----

�K = 10-7 cm/s. 

���� Nivel geotécnico 4 (sustrato rocoso granítico – G.M. III)-----�drenaje depende de la 

fracturación del macizo rocoso. 
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44..33.. AACCCCIIOONNEESS SSÍÍSSMMIICCAASS..

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSE-2002), la zona que nos ocupa presenta una aceleración sísmica 

básica inferior a 0.04g (ab<0.04g) siendo g la gravedad. 

Según la citada Norma, el tipo de construcción en proyecto se calificaría como de 

Moderada Importancia, salvo justificación especial. Si la aceleración sísmica horizontal 

de cálculo es menor a 0,04 g no será necesaria la consideración de las acciones 

sísmicas. La aceleración sísmica de cálculo viene dada por: 

ac = S.�.ab

donde:

�� ac: Aceleración sísmica básica. 

�� �:  Coeficiente adimensional de riesgo. 

�� S:  Coeficiente de amplificación del terreno 

La aplicación de esta norma no es obligatoria en los siguientes casos: 

�� En las construcciones de importancia moderada. 

�� En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

�� En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 

entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea 

inferior a 0.08 g. 
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La peligrosidad sísmica del territorio nacional se mide por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica de la figura siguiente: 

44..44.. AAGGRREESSIIVVIIDDAADD DDEELL MMEEDDIIOO..

En base a la naturaleza del sustrato rocoso y los suelos procedentes de la alteración 

del mismo, se deduce que se trata de terrenos no agresivos, por lo que en caso 

necesario, se utilizaría un hormigón que cumpla con las condiciones de exposición 

especificadas. De acuerdo con la Instrucción de hormigón estructural EHE, capítulo II, la 

zona que nos ocupa está sometida a un ambiente definido por las siguientes clases de 

exposición, siempre y cuando se trate de elementos con exposición aérea: 

���� CCllaassee  ggeenneerraall  ddee  eexxppoossiicciióónn::  IIIIII--aa..  

���� CCllaassee  eessppeeccííffiiccaa  ddee  eexxppoossiicciióónn::  NNoo  ttiieennee..

���� TTiippoo  ddee  aammbbiieennttee::  IIIIIIaa..  

44..55.. EEXXPPAANNSSIIVVIIDDAADD..

Por los conocimientos geotécnicos que se tienen de la zona y de los materiales 

componentes del subsuelo y los residuales, indican que se trata de terrenos no 

colapsables ni expansivos, por lo que no habrá que tomar ninguna medida especial en 

este sentido. 
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44..66.. EEXXCCAAVVAACCIIÓÓNN YY CCOONNTTEENNCCIIOONNEESS..

Los métodos de excavación vienen definidos como: Excavables (materiales tipo 

suelo, la excavación se puede realizar mediante retroexcavadoras) Ripables (materiales 

tipo suelos cementados o rocas alteradas, excavables por medios mecánicos potentes, 

martillos neumáticos o ripper), Marginales (rocas que serán ripables con ocasionales 

voladuras de taqueo) y Volables (materiales rocosos duros que precisan de voladura para 

su excavación). 

En nuestro caso, siempre y cuando fuese necesario realizar algún tipo de 

excavación; tanto los materiales correspondientes con el relleno antrópico (Nivel-1) como 

los suelos residuales de naturaleza granítica “jabres” alterados en G.M. V-VI (Nivel-2), 

son susceptibles de ser excavados con medios convencionales (excavadoras). En el caso 

del sustrato rocoso alterado en G.M. IV (Nivel-3), se requerirían excavadoras potentes y 

equipos picadores para los bancos más sanos. Para el sustrato rocoso menos alterado, 

alterado en G.M. III (Nivel-4), sería necesario el uso de equipos picadores para ir 

abriendo las fracturas y excavadoras potentes para ir retirando el material en bancos de 

espesor no superiores a 20 centímetros y voladuras u otras técnicas (prevoladuras, 

voladuras, precorte, cementos expansivos, etc.) para los niveles más sanos, de mayor 

espesor y un espaciado entre fracturas más separado. 

En cuanto a las medidas de contención, dado que no se pretende realizar ningún 

tipo de excavación, no se tendrá que aplicar método de contención alguno. 

De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, de las pruebas “in 

situ”, así como tanto de la experiencia como la bibliografía existente, pueden establecerse 

los siguientes parámetros geotécnicos medios de los diferentes grupos geotécnicos: 

�� Nivel geotécnico 1 (relleno antrópico): 

���� ÁÁnngguulloo  ddee  rroozzaammiieennttoo  iinntteerrnnoo  ((��))  ==  2255ºº--3300ºº..  

���� CCoohheessiióónn  ((  CC  ))  ==  00,,0000  KKgg//ccmm22..  

���� DDeennssiiddaadd  aappaarreennttee  ((  ��aa  ))  ==  11,,6600  gg//ccmm33..  

���� DDeennssiiddaadd  sseeccaa  ((  ��dd  ))  ==  11,,4400  gg//ccmm33..  

���� MMóódduulloo  ddee  ddeeffoorrmmaacciióónn  ((  EE  ))  ==  8800,,0000  KKgg//ccmm22..  
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�� Nivel geotécnico 2 (suelo residual granítico “jabre” – G.M. V-VI): 

���� ÁÁnngguulloo  ddee  rroozzaammiieennttoo  iinntteerrnnoo  ((��))  ==  2277ºº--3322ºº..  

���� CCoohheessiióónn  ((  CC  ))  ==  00,,1100--00,,2200  KKgg//ccmm22..  

���� DDeennssiiddaadd  aappaarreennttee  ((  ��aa  ))  ==  11,,8800  gg//ccmm33..  

���� DDeennssiiddaadd  sseeccaa  ((  ��dd  ))  ==  11,,6655  gg//ccmm33..  

���� MMóódduulloo  ddee  ddeeffoorrmmaacciióónn  ((  EE  ))  ==  440000,,0000  KKgg//ccmm22..  

�� Nivel geotécnico 3 (sustrato rocoso granítico – G.M. IV): 

���� ÁÁnngguulloo  ddee  rroozzaammiieennttoo  iinntteerrnnoo  ((��))  ==  3322ºº--3377ºº..  

���� CCoohheessiióónn  ((  CC  ))  ==  00,,2200--00,,4400  KKgg//ccmm22..  

���� DDeennssiiddaadd  aappaarreennttee  ((  ��aa  ))  ==  22,,1100  gg//ccmm33..  

���� DDeennssiiddaadd  sseeccaa  ((  ��dd  ))  ==  22,,0000  gg//ccmm33..  

���� MMóódduulloo  ddee  ddeeffoorrmmaacciióónn  ((  EE  ))  ==  55..000000,,0000  KKgg//ccmm22..  

�� Nivel geotécnico 4 (sustrato rocoso granítico – G.M. III): 

���� ÁÁnngguulloo  ddee  rroozzaammiieennttoo  iinntteerrnnoo  ((��))  ==  3377ºº--4422ºº..  

���� CCoohheessiióónn  ((  CC  ))  ==  00,,4400--11,,0000  KKgg//ccmm22..  

���� DDeennssiiddaadd  aappaarreennttee  ((  ��  ))  ==  22,,4455--22,,5555  gg//ccmm33..  

���� CCooeeffiicciieennttee  ddee  PPooiissssoonn  ((  ��  ))  ==  00,,2200..  

���� MMóódduulloo  ddee  ddeeffoorrmmaacciióónn  ((  EE  ))  ==  1155..000000,,0000  KKgg//ccmm22..  
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La estimación de la tensión admisible del terreno se realiza a partir de los datos 

obtenidos tanto en los ensayos de campo como en base a los resultados de laboratorio y 

cuya metodología y cálculos efectuados se explican en el anexo 7.8. 

Una vez analizados el sondeo y los penetrómetros, se procedió a evaluar la capacidad 

portante del terreno. Se pone de manifiesto que existe un terreno superficial 

correspondiente con un relleno antrópico de naturaleza heterogénea, formado por una 

alternancia de materiales de compacidad floja, con una tensión admisible en el entorno de 

0,50 kp/cm2 e inmediatamente por debajo un suelo residual de naturaleza granítica 

(“jabre”) de compacidad media a densa-muy densa con la profundidad, con una tensión 

admisible de 1,00-3,00 Kp/cm2.

De las calicatas realizadas con anterioridad a este estudio geotécnico, en la zona del 

sondeo “S-1” y los penetrómetros “PDC-1” y “PDC-2” se sabe que la zapatas de la grada se 

encuentran apoyadas sobre el terreno natural correspondiente con el Nivel-2 (“jabres”) a 

cota -1,80 metros respecto la cota de inicio de los ensayos (coincide con el nivel de la 

acera). Teniendo en cuenta lo anterior y las dimensiones de las zapatas existentes (en los 

pilares con tirante: 4,00 x 2,50 x 1,00 metros y en los pilares sin tirante: 3,50 x 2,00 x 

1,00 metros), se han estimado tensiones admisibles de 2,70 Kp/cm2, excepto en la zona 

del penetrómetro “PDC-4” (suroeste del estadio), donde se ha calculado una tensión 

admisible de 1,70 Kp/cm2, siempre y cuando se confirme que la cota de apoyo en este 

último caso sea también de -1,80 metros. 

Para la determinación de la tensión admisible de cálculo, se admite la producción de 

asientos absolutos de hasta 2,50 centímetros, teniendo en cuenta que se trata de terrenos 

granulares. 

55.. TTEENNSSIIOONNEESS AADDMMIISSIIBBLLEESS.. CCOONNDDIICCIIOONNEESS DDEE CCIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN

�

Página 17 de 18  Clave ED-145/17 

Estudio geotécnico para anteproyecto de cubrición y estructura metálica de gradas del Estadio de Riazor EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

���� AA ssoolliicciittuudd ddeell EExxccmmoo.. CCoonncceelllloo ddee AA CCoorruuññaa,, GGaallaaiiccoonnttrrooll,, SS..LL.. rreeaalliizzóó eell rreeccoonnoocciimmiieennttoo

ggeeoottééccnniiccoo eenn llaa zzoonnaa ssuurr ddeell EEssttaaddiioo MMuunniicciippaall ddee RRiiaazzoorr,, zzoonnaa ddee pprreeffeerreenncciiaa,, ccoolliinnddaannttee

ccoonn llaa AAvveenniiddaa ddee llaa HHaabbaannaa,, eenn llaa cciiuuddaadd ddee AA CCoorruuññaa,, eenn llaa pprroovviinncciiaa ddeell mmiissmmoo nnoommbbrree..

EEnn ddiicchhaa zzoonnaa ssee ttiieennee pprreevviissttoo llaa ccuubbrriicciióónn ddee llaass ggrraaddaass,, ppoorr lloo qquuee ssee hhaa rreeqquueerriiddoo uunnaa

iinnffoorrmmaacciióónn ggeeoottééccnniiccaa aaddiicciioonnaall.. PPaarraa eelllloo ssee hhaa rreeaalliizzaaddoo uunn ssoonnddeeoo ggeeoottééccnniiccoo,, ccuuaattrroo

ppeenneettrróómmeettrrooss,, eennssaayyooss ddee llaabboorraattoorriioo ee iinnssppeecccciióónn ddeell tteerrrreennoo..

���� LLooss eennssaayyooss ddee ccaammppoo rreeaalliizzaaddooss iinnddiiccaann llaa pprreesseenncciiaa ddee uunn tteerrrreennoo eenn ssuuppeerrffiicciiee

ccoorrrreessppoonnddiieennttee ccoonn uunn rreelllleennoo aannttrróóppiiccoo ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee eexxppllaannaaddaa yy uurrbbaanniizzaacciióónn ddee

llaa zzoonnaa,, ccoonn uunn eessppeessoorr ddee 00,,8800--11,,2200 mmeettrrooss aapprrooxxiimmaaddaammeennttee.. PPoorr ddeebbaajjoo ddee ééssttee,, ssee

iiddeennttiiffiiccaann uunnaass aarreennaass lliimmoossaass lliiggeerraammeennttee pplláássttiiccaass aall ttaaccttoo,, ddee ccoolloorr ooccrree--ppaarrddoo rroojjiizzoo

ccoonn nnóódduullooss bbllaannqquueecciinnooss,, ddee ggrraannoo ffiinnoo--mmeeddiioo,, ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ccoonn uunn ssuueelloo rreessiidduuaall

ggrraannííttiiccoo ((ccoommúúnnmmeennttee ddeennoommiinnaaddoo ““jjaabbrree””)),, aalltteerraaddoo eenn GG..MM.. VVII,, ppaassaannddoo rrááppiiddaammeennttee

eenn pprrooffuunnddiiddaadd aa GG..MM.. VV;; ccoonn uunn eessppeessoorr gglloobbaall ddee 11,,0000--33,,0000 mmeettrrooss aapprrooxxiimmaaddaammeennttee.. AA

ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ssee oobbsseerrvvaa uunn ssuussttrraattoo rrooccoossoo ccoonn mmeennoorr ggrraaddoo ddee mmeetteeoorriizzaacciióónn ((GG..MM.. IIVV)),,

iinntteennssaammeennttee ffrraaccttuurraaddoo,, eenn uunn eessppeessoorr ddee 00,,6655 mmeettrrooss aapprrooxxiimmaaddaammeennttee.. FFiinnaallmmeennttee,, ssee

iiddeennttiiffiiccaa uunn ssuussttrraattoo rrooccoossoo mmááss ssaannoo,, aalltteerraaddoo eenn GG..MM.. IIIIII,, ccoonn uunn eessppeessoorr ddee aall mmeennooss

22,,4400 mmeettrrooss..

���� EEnn lloo qquuee ssee rreeffiieerree aa llaa hhiiddrrooggeeoollooggííaa ddee llaa ppaarrcceellaa,, ccoommoo ssee hhaa ppooddiiddoo ccoommpprroobbaarr

dduurraannttee llaa ccaammppaaññaa ddee ttrraabbaajjooss ddee ccaammppoo,, ssee hhaa llooccaalliizzaaddoo llaa pprreesseenncciiaa ddeell nniivveell ffrreeááttiiccoo

eenn eell ssoonnddeeoo ““SS--11””,, aa ccoottaa --33,,1100 mmeettrrooss rreessppeeccttoo llaa ccoottaa ddee iinniicciioo ddeell mmiissmmoo.. LLaa mmeeddiicciióónn

eeffeeccttuuaaddaa ccoorrrreessppoonnddee aa uunnaa mmeeddiiddaa ppuunnttuuaall..

���� DDee aaccuueerrddoo ccoonn llaa NNoorrmmaa ddee CCoonnssttrruucccciióónn SSiissmmoorrrreessiisstteennttee:: PPaarrttee GGeenneerraall yy EEddiiffiiccaacciióónn

((NNCCSSEE--22000022)),, nnoo eess nneecceessaarriioo ttoommaarr nniinngguunnaa mmeeddiiddaa eessppeecciiaall eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass

eessttrruuccttuurraass..

���� PPoorr llooss ccoonnoocciimmiieennttooss ggeeoottééccnniiccooss qquuee ssee ttiieenneenn ddee llaa zzoonnaa yy ddee llooss mmaatteerriiaalleess

ccoommppoonneenntteess ddeell ssuubbssuueelloo yy llooss rreessiidduuaalleess,, nnoo ssoonn tteerrrreennooss ccoollaappssaabblleess nnii eexxppaannssiivvooss,, ppoorr

lloo qquuee nnoo hhaabbrráá qquuee ttoommaarr nniinngguunnaa mmeeddiiddaa eessppeecciiaall eenn eessttee sseennttiiddoo..

���� EEnn bbaassee aa llaa nnaattuurraalleezzaa ddeell ssuussttrraattoo rrooccoossoo yy llooss ssuueellooss pprroocceeddeenntteess ddee llaa aalltteerraacciióónn ddeell

mmiissmmoo,, ssee ddeedduuccee qquuee ssee ttrraattaa ddee tteerrrreennooss nnoo aaggrreessiivvooss,, ppoorr lloo qquuee eenn ccaassoo nneecceessaarriioo,, ssee

uuttiilliizzaarrííaa uunn hhoorrmmiiggóónn qquuee ccuummppllaa ccoonn llaass ccoonnddiicciioonneess ddee eexxppoossiicciióónn eessppeecciiffiiccaaddaass ((IIIIIIaa)),,

ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee eelleemmeennttooss ccoonn eexxppoossiicciióónn aaéérreeaa..
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���� EEnn ccuuaannttoo aa llaa eexxccaavvaabbiilliiddaadd,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ffuueessee nneecceessaarriioo rreeaalliizzaarr aallggúúnn ttiippoo ddee

eexxccaavvaacciióónn;; ttaannttoo llooss mmaatteerriiaalleess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ccoonn eell rreelllleennoo aannttrróóppiiccoo ((NNiivveell--11)) ccoommoo

llooss ssuueellooss rreessiidduuaalleess ddee nnaattuurraalleezzaa ggrraannííttiiccaa ““jjaabbrreess”” aalltteerraaddooss eenn GG..MM.. VV--VVII ((NNiivveell--22)),, ssoonn

ssuusscceeppttiibblleess ddee sseerr eexxccaavvaaddooss ccoonn mmeeddiiooss ccoonnvveenncciioonnaalleess ((eexxccaavvaaddoorraass)).. EEnn eell ccaassoo ddeell

ssuussttrraattoo rrooccoossoo aalltteerraaddoo eenn GG..MM.. IIVV ((NNiivveell--33)),, ssee rreeqquueerriirrííaann eexxccaavvaaddoorraass ppootteenntteess yy

eeqquuiippooss ppiiccaaddoorreess ppaarraa llooss bbaannccooss mmááss ssaannooss.. PPaarraa eell ssuussttrraattoo rrooccoossoo mmeennooss aalltteerraaddoo,,

aalltteerraaddoo eenn GG..MM.. IIIIII ((NNiivveell--44)),, sseerrííaa nneecceessaarriioo eell uussoo ddee eeqquuiippooss ppiiccaaddoorreess ppaarraa iirr aabbrriieennddoo

llaass ffrraaccttuurraass yy eexxccaavvaaddoorraass ppootteenntteess ppaarraa iirr rreettiirraannddoo eell mmaatteerriiaall eenn bbaannccooss ddee eessppeessoorr nnoo

ssuuppeerriioorreess aa 2200 cceennttíímmeettrrooss yy vvoollaadduurraass uu oottrraass ttééccnniiccaass ((pprreevvoollaadduurraass,, vvoollaadduurraass,,

pprreeccoorrttee,, cceemmeennttooss eexxppaannssiivvooss,, eettcc..)) ppaarraa llooss nniivveelleess mmááss ssaannooss,, ddee mmaayyoorr eessppeessoorr yy uunn

eessppaacciiaaddoo eennttrree ffrraaccttuurraass mmááss sseeppaarraaddoo..

���� EEnn ccuuaannttoo aa llaass mmeeddiiddaass ddee ccoonntteenncciióónn,, ddaaddoo qquuee nnoo ssee pprreetteennddee rreeaalliizzaarr nniinnggúúnn ttiippoo ddee

eexxccaavvaacciióónn,, nnoo ssee tteennddrráá qquuee aapplliiccaarr mmééttooddoo ddee ccoonntteenncciióónn aallgguunnoo..

���� RReessppeeccttoo aa llaass ccoonnddiicciioonneess ddee cciimmeennttaacciióónn,, ddee llaass ccaalliiccaattaass rreeaalliizzaaddaass ccoonn aanntteerriioorriiddaadd aa

eessttee eessttuuddiioo ggeeoottééccnniiccoo,, eenn llaa zzoonnaa ddeell ssoonnddeeoo ““SS--11”” yy llooss ppeenneettrróómmeettrrooss ““PPDDCC--11”” yy

PPDDCC--22”” ssee ssaabbee qquuee llaa zzaappaattaass ddee llaa ggrraaddaa ssee eennccuueennttrraann aappooyyaaddaass ssoobbrree eell tteerrrreennoo

nnaattuurraall ccoorrrreessppoonnddiieennttee ccoonn eell NNiivveell--22 ((““jjaabbrreess””)) aa ccoottaa --11,,8800 mmeettrrooss rreessppeeccttoo llaa ccoottaa ddee

iinniicciioo ddee llooss eennssaayyooss ((ccooiinncciiddee ccoonn eell nniivveell ddee llaa aacceerraa)).. TTeenniieennddoo eenn ccuueennttaa lloo aanntteerriioorr yy

llaass ddiimmeennssiioonneess ddee llaass zzaappaattaass eexxiisstteenntteess ((eenn llooss ppiillaarreess ccoonn ttiirraannttee:: 44,,0000 xx 22,,5500 xx 11,,0000

mmeettrrooss yy eenn llooss ppiillaarreess ssiinn ttiirraannttee:: 33,,5500 xx 22,,0000 xx 11,,0000 mmeettrrooss)),, ssee hhaann eessttiimmaaddoo tteennssiioonneess

aaddmmiissiibblleess ddee 22,,7700 KKpp//ccmm22,, eexxcceeppttoo eenn llaa zzoonnaa ddeell ppeenneettrróómmeettrroo ““PPDDCC--44”” ((ssuurrooeessttee ddeell

eessttaaddiioo)),, ddoonnddee ssee hhaa ccaallccuullaaddoo uunnaa tteennssiióónn aaddmmiissiibbllee ddee 11,,7700 KKpp//ccmm22,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo

ssee ccoonnffiirrmmee qquuee llaa ccoottaa ddee aappooyyoo eenn eessttee úúllttiimmoo ccaassoo sseeaa ttaammbbiiéénn ddee --11,,8800 mmeettrrooss..

VViiggoo,, mmaayyoo ddee 22001177

EEmmiilliioo OOtteerroo MMaarrttíínneezz EEdduuaarrddoo VViilllloottaa CCaarrrreeññoo

DDiirreeccttoorr GGeeóóllooggoo.. CCoolleeggiiaaddoo nnºº 55778811
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CCOOLLUUMMNNAA LLIITTOOLLÓÓGGIICCAA DDEELL SSOONNDDEEOO

� � � � RREEGGIISSTTRROO DDEE DDAATTOOSS DDEE CCAAMMPPOO.. SSOONNDDEEOOSS GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOOSS

EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO DDEE AA CCOORRUUÑÑAA CCllaavvee EEDD--114455//1177

EEssttuuddiioo ggeeoottééccnniiccoo ppaarraa aanntteepprrooyyeeccttoo ddee ccuubbrriicciióónn yy eessttrruuccttuurraa mmeettáálliiccaa ddee ggrraaddaass ddeell eessttaaddiioo mmuunniicciippaall ddee RRiiaazzoorr eenn AA CCoorruuññaa ((AA CCoorruuññaa)) PPáággiinnaa 11 ddee 22
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  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRREENNOO 

EEnn llooss pprriimmeerrooss 2200 ccmmss.. ssee iiddeennttiiffiiccóó llaa
bbaallddoossaa ddeell ssoollaaddoo yy hhoorrmmiiggóónn.. AA ppaarrttiirr ddee
eessttaa pprrooffuunnddiiddaadd ssee oobbsseerrvvaa aallggúúnn ffrraaggmmeennttoo
rrooccoossoo yy ggrraavvaa eenn uunnaa mmaattrriizz lliimmoo--aarreennoossaa
ddee ccoolloorr ooccuurroo yy ppaarrddoo ccllaarroo;; ccoorrrreessppoonnddiieennttee
eenn ssuu ccoonnjjuunnttoo ccoonn uunn rreelllleennoo aannttrróóppiiccoo..

AArreennaass lliimmoossaass ddee ccoolloorr ooccrree--ppaarrddoo rroojjiizzoo ccoonn
ppeeqquueeññooss nnóódduullooss bbllaannqquueecciinnooss,, ddee ggrraannoo
ffiinnoo--mmeeddiioo,, ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ccoonn uunn ssuueelloo
rreessiidduuaall ddee nnaattuurraalleezzaa ((““jjaabbrree””)),, aalltteerraaddoo eenn
GG..MM.. VV.. EEssttee mmaatteerriiaall eessttáá ddeessccoommppuueessttoo aa
uunn ssuueelloo,, aauunnqquuee llaa eessttrruuccttuurraa oorriiggiinnaall ddee llaa
rrooccaa yy llaa tteexxttuurraa ssee mmaannttiieenneenn iinnttaaccttaass..

SSuussttrraattoo rrooccoossoo ddee nnaattuurraalleezzaa ggrraannííttiiccaa ffoorrmmaaddoo ppoorr
uunnaa mmaattrriizz ppaarrddoo--rroossaaddaa,, ggrraannoo mmeeddiioo;; jjuunnttoo ccoonn
ppeeqquueeññooss ffrraaggmmeennttooss rrooccoossooss,, aalltteerraaddoo eenn ssuu ccoonnjjuunnttoo
eenn GG..MM.. IIVV,, iinntteennssaammeennttee ffrraaccttuurraaddoo..

SSuussttrraattoo rrooccoossoo ddee nnaattuurraalleezzaa ggrraannííttiiccaa,, ssee ttrraattaa ddee
uunnaa ggrraannooddiioorriittaa ddee ggrraannoo mmeeddiioo--ggrruueessoo,, ccoonn
mmeeggaaccrriissttaalleess ddee ffeellddeessppaattoo,, ddee ccoolloorr rroossaaddoo eenn ccoorrttee
ffrreessccoo,, mmooddeerraaddaammeennttee ffrraaccttuurraaddoo,, ccoonn ppllaannooss ddee
ddiissccoonnttiinnuuiiddaadd ooxxiiddaaddooss yy eenn ooccaassiioonneess rreelllleennooss ddee
mmaatteerriiaall aarrcciilllloossoo.. LLaa mmeetteeoorriizzaacciióónn eemmppiieezzaa aa
ppeenneettrraarr hhaacciiaa eell iinntteerriioorr ddee llaa rrooccaa ddeessddee llaass
ddiissccoonnttiinnuuiiddaaddeess,, ddoonnddee eell mmaatteerriiaall eess nnoottaabblleemmeennttee
mmááss ddéébbiill eenn llaa ppaarreedd qquuee eenn llaa rrooccaa ssaannaa.. EEnn ssuu
ccoonnjjuunnttoo ssee eennccuueennttrraa aalltteerraaddoo eenn GG..MM.. IIIIII.. SSee
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PDC-1

EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

OBRA:
FECHA:
SITUACIÓN:
COTA INICIO: COTA TOPOGRÁFICA 21,30 METROS

NIVEL FREÁTICO: NO DETECTADO

RESUMEN  Datos de campo

Nborros Prof.Par. Profund.

(cm) (cm)
0 0 0
1 60 60 muy suelta

16 20 80
18 20 100
16 20 120
15 20 140
19 20 160

200 20 180 rechazo

PETICIONARIO:
CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS GRADAS

JEFE DE AREA GEOTÉCNIA (GTC/GTL)
D. Luis Alberto Otero Lemos

P.D.C. Nº 1 de 4

CLAVE: ED-145/17

D. Emilio Otero Martínez
DIRECTOR DEL LABORATORIO

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
CONTINUA PESADA TIPO BORROS

COORDENADAS U.T.M.: X = 547212; Y = 4801852

23/05/2017

Compa
cidad

media
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Página 2 de 5
PDC-1 Repetición

EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

OBRA:
FECHA:
SITUACIÓN:
COTA INICIO: COTA TOPOGRÁFICA 21,30 METROS

NIVEL FREÁTICO: NO DETECTADO

RESUMEN  Datos de campo

Nborros Prof.Par. Profund.

(cm) (cm)
0 0 0

16 20 20
19 20 40
21 20 60
26 20 80 densa

24 20 100
21 20 120
26 20 140 densa

24 20 160 media

200 20 180 rechazo

Compa
cidad

D. Luis Alberto Otero Lemos D. Emilio Otero Martínez
JEFE DE AREA GEOTÉCNIA (GTC/GTL) DIRECTOR DEL LABORATORIO

media

media

23/05/2017

COORDENADAS U.T.M.: X = 547213; Y = 4801852

CLAVE: ED-145/17

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
CONTINUA PESADA TIPO BORROS

PETICIONARIO:
CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS GRADAS P.D.C. Nº 1 Repetición
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Página 3 de 5
PDC-2

EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

OBRA:
FECHA:
SITUACIÓN:
COTA INICIO: COTA TOPOGRÁFICA 21,35 METROS

NIVEL FREÁTICO: NO DETECTADO

RESUMEN  Datos de campo

Nborros Prof.Par. Profund.

(cm) (cm)
0 0 0

16 20 20
15 20 40
16 20 60
19 20 80
21 20 100
16 20 120
19 20 140
17 20 160
19 20 180
18 20 200
22 20 220
29 20 240
37 20 260
42 20 280
62 20 300
73 20 320

200 20 340 rechazo

densa

muy densa

CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS GRADAS

D. Luis Alberto Otero Lemos D. Emilio Otero Martínez
JEFE DE AREA GEOTÉCNIA (GTC/GTL) DIRECTOR DEL LABORATORIO

COORDENADAS U.T.M.: X = 547206; Y = 4801850

CLAVE: ED-145/17

media

Compa
cidad

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
CONTINUA PESADA TIPO BORROS

PETICIONARIO:
P.D.C. Nº 2 de 4

23/05/2017
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Página 4 de 5
PDC-3

EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

OBRA:
FECHA:
SITUACIÓN:
COTA INICIO: COTA TOPOGRÁFICA 20,10 METROS

NIVEL FREÁTICO: NO DETECTADO

RESUMEN  Datos de campo

Nborros Prof.Par. Profund.

(cm) (cm)
0 0 0

10 20 20
11 20 40
16 20 60
18 20 80
13 20 100
9 20 120
8 20 140
7 20 160
9 20 180

22 20 200
24 20 220

200 20 240 rechazo

JEFE DE AREA GEOTÉCNIA (GTC/GTL) DIRECTOR DEL LABORATORIO
D. Luis Alberto Otero Lemos D. Emilio Otero Martínez

media

suelta

media

COORDENADAS U.T.M.: X = 547265; Y = 4801861

CLAVE: ED-145/17

Compa
cidad

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
CONTINUA PESADA TIPO BORROS

CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS GRADAS

PETICIONARIO:
P.D.C. Nº 3 de 4

30/05/2017
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PDC-4

EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

OBRA:
FECHA:
SITUACIÓN:
COTA INICIO: COTA TOPOGRÁFICA 21,80 METROS

NIVEL FREÁTICO: NO DETECTADO

RESUMEN  Datos de campo

Nborros Prof.Par. Profund.

(cm) (cm)
0 0 0

10 20 20
16 20 40
18 20 60
20 20 80
10 20 100
8 20 120
6 20 140
9 20 160 media

8 20 180 suelta

10 20 200
12 20 220
14 20 240
16 20 260
19 20 280
31 20 300
36 20 320
42 20 340
49 20 360

200 20 380 rechazo

densa

muy densa

Compa
cidad

D. Luis Alberto Otero Lemos D. Emilio Otero Martínez
JEFE DE AREA GEOTÉCNIA (GTC/GTL) DIRECTOR DEL LABORATORIO

media

suelta

media

30/05/2017

COORDENADAS U.T.M.: X = 547172; Y = 4801840

CLAVE: ED-145/17

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
CONTINUA PESADA TIPO BORROS

PETICIONARIO:
CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS GRADAS P.D.C. Nº 4 de 4
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OBRA:

23/05/2017 01/06/2017

Tamiz UNE % que pasa

80 100,0

CATA

RESULTADOS DE ENSAYOS

UNE 103101:94 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103103/4:94 Límites Atterberg. Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103204:93 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 
UNE 103300:93 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103501:94 Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103502:95 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. 
UNE 103601:96 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
NLT-114:99 Determinación del contenido de sales solubles de un suelo.
NLT-254:99 Ensayo de colapso en suelos.

Fechas de ensayo:

Granulométrico

INFORME ENSAYOS DE SUELOS: IDENTIFICACION. APISONADO. CAPACIDAD PORTANTE. HINCHAMIENTO

GALAICONTROL
PILA ATIRANTADA

Muestra Nº: M230517/01 Muestra tomada por:
Lugar de muestreo:

PILA ATIRANTADA

ENSAYOS SOLICITADOS

23/05/2017Fecha de recepción:

RECEPCIÓN DE MUESTRA

Procedencia:Descripción muestra:

ED145/17

90

100
Granulometría de suelos por tamizado 

80 100,0
63 100,0
50 100,0
40 100,0
25 100,0
20 100,0

12,5 100,0
10 99,1
5 93,1
2 85,0

0,40 58,6
0,080 27,2

32,5 0,0 #¡DIV/0!
22,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
10,5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 24 h
#¡DIV/0! 24 h 0,00

0,42 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0!

Observaciones:
Arteixo (A Coruña) a

Fdo. Patricia Albor de la Torre Fdo. Jose Millán Pérez
Jefe de Área VSG Director del Laboratorio

Informe nº: /01 Pág. 1/1

Humedad final %
Tiempo de estabilización
Hinchamiento %

Sulfatos solubles %SO3

Hinchamiento libre en edómetro
P aplicada en inundación Kp/cm2

Humedad inicial %

Densidad seca g/cm3

Humedad final %

Límite Plástico WP %

I-XX-XX-XX Ed. 0 pág 1 de 2

Clasificación H.R.B.

M230517/01

1 de junio de 2017

Humedad %

Densidad seca g/cm3

Tiempo de estabilización

Potencial porcent colapso Ic, %

A-2-6 Grava y arena arcillosa o limosa
Arena arcillosa SC

Indice Plasticidad IP %

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Índice de Grupo 0

Ensayo de Colapso
Humedad inicial %

Materia Orgánica %
Sales solubles %

Índice de colapso I, %

Clasificación Casagrande
ORDEN FOM 1382/02

Límites Atterberg

Determinaciones Físico-Químicas

Límite Líquido WL %
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� P.E de Suevos – Modulo 2B  
15142 – ARTEIXO – A CORUÑA 
www.galaicontrol.com�

� ��

� Tfno.: 981 64 75 37- Fax: 981 64 41 61 ��
�

El resultados de este Informe sólo afecta a las muestras sometidas a análisis, y las conclusiones que se formulan no exceden al alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos 
GALAICONTROL, SL Registro Mercantil de Pontevedra, Folio 76, Libro 581, Inscripción 1ª de la hoja 8.053 CIF: B-36651487. 
GALAICONTROL, SL  Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-014 seg n Declaración Responsable ante la unta de Galicia
LABORATORIO ACREDITADO seg n decreto 441/1990 y orden fom 2060/2002 por la UNTA DE GALICIA�

Cliente:  CONCELLO DE A CORU A  Ingeniería: TEMHA 

Obra: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE ARMADURAS, DIMENSION DE APATAS Y REALI ACIÓN DE UN SONDEO EN LOS PUNTOS 
INDICADOS POR LA PROPIEDAD PARA EL ANTEPROYECTO CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA MET LICA DE LAS GRADAS DEL 
ESTADIO MUNICIPAL DE RIA OR. CONCELLO DE A CORU A 

Plan de control nº: JM025/17 

�
�
�
�
�
�
�
�
� �

OBRA:

23/05/2017 01/06/2017

Tamiz UNE % que pasa
80 100,0

CATA

RESULTADOS DE ENSAYOS

UNE 103101:94 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103103/4:94 Límites Atterberg. Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103204:93 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 
UNE 103300:93 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103501:94 Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103502:95 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. 
UNE 103601:96 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
NLT-114:99 Determinación del contenido de sales solubles de un suelo.
NLT-254:99 Ensayo de colapso en suelos.

Fechas de ensayo:

Granulométrico

INFORME ENSAYOS DE SUELOS: IDENTIFICACION. APISONADO. CAPACIDAD PORTANTE. HINCHAMIENTO

GALAICONTROL
PILA NO ATIRANTADA

Muestra Nº: M230517/02 Muestra tomada por:
Lugar de muestreo:

PILA NO ATIRANTADA

ENSAYOS SOLICITADOS

23/05/2017Fecha de recepción:

RECEPCIÓN DE MUESTRA

Procedencia:Descripción muestra:

ED145/17

90

100
Granulometría de suelos por tamizado 

80 100,0
63 100,0
50 100,0
40 100,0
25 100,0
20 100,0

12,5 99,5
10 98,6
5 81,7
2 62,7

0,40 31,4
0,080 15,6

29,0 0,0 #¡DIV/0!
25,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 24 h
#¡DIV/0! 24 h 0,00

0,31 0,00
#¡DIV/0! 0,00
#¡DIV/0!

Observaciones:
Arteixo (A Coruña) a

Fdo. Patricia Albor de la Torre Fdo. Jose Millán Pérez
Jefe de Área VSG Director del Laboratorio

Informe nº: /01 Pág. 1/1

Humedad final %
Tiempo de estabilización
Hinchamiento %

Sulfatos solubles %SO3

Hinchamiento libre en edómetro
P aplicada en inundación Kp/cm2

Humedad inicial %

Densidad seca g/cm3

Humedad final %

Límite Plástico WP %

I-XX-XX-XX Ed. 0 pág 1 de 2

Clasificación H.R.B.

M230517/02

1 de junio de 2017

Humedad %

Densidad seca g/cm3

Tiempo de estabilización

Potencial porcent colapso Ic, %

A-1-b Fragmentos de roca, grava y arena
Arena limosa con grava SM

Indice Plasticidad IP %

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Índice de Grupo 0

Ensayo de Colapso
Humedad inicial %

Materia Orgánica %
Sales solubles %

Índice de colapso I, %

Clasificación Casagrande
ORDEN FOM 1382/02

Límites Atterberg

Determinaciones Físico-Químicas

Límite Líquido WL %
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� P.E de Suevos – Modulo 2B  
15142 – ARTEIXO – A CORUÑA 
www.galaicontrol.com�

� ��
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ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA ANTEPROYECTO DE CUBRICIÓN Y ESTRUCTURA
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Suelo residual granítico "jabre", alterado en G.M. VI. Presenta una tensión admisible entre 1,00-1,50 Kp/cm².

El perfil geológico-geotécnico realizado es una interpretación razonable en base a los puntos de reconocimiento (sondeo
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Suelo residual granítico "jabre", alterado en G.M. V. Presenta una tensión admisible entre 1,50-3,00 Kp/cm².

Sustrato rocoso granítico alterado en G.M. IV. Presenta una tensión admisible entre 3,00-4,00 Kp/cm².
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ESCALA GRÁFICA

Nivel freático (a día 01/06/2017).

Sustrato rocoso granítico alterado en G.M. III. Presenta una tensión admisible superior a 4,00 Kp/cm².
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���� 11..MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  EEMMPPLLEEAADDAA  EENN  EELL  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  TTEENNSSIIOONNEESS  AADDMMIISSIIBBLLEESS  

 
De manera general podemos hablar de tres tipos de cimentación previstas: 

cimentaciones superficiales mediante zapatas bien apoyadas en suelos bien en roca, 

cimentaciones superficiales mediante losas de cimentación apoyadas en suelos y 

cimentaciones profundas mediante pilotes empotrados en roca preferentemente. Para 

cada una de las diferentes tipologías se empleará un método diferente de cálculo y que se 

describen a continuación: 

 

11..11 CCIIMMEENNTTAACCIIOONNEESS SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS EENN RROOCCAA..

 

En caso de rocas blandas con una resistencia a la compresión simple (qu< 2,5 Mpa) o 

fuertemente fracturadas o diaclasadas (RQD < 25%), se considerará la roca como si se 

tratase de un suelo, con su correspondiente método de cálculo que se explicará más 

adelante. 

En rocas más duras, menos diaclasadas y con una matriz rocosa más sana y siempre 

y cuando la superficie de la roca sea horizontal-subhorizontal, sin problemas de 

inestabilidad lateral y la carga sea vertical, sin componente tangencial o que ésta sea 

inferior al 10% de la carga normal, y un factor de seguridad incorporado de 3, la tensión 

admisible de trabajo vendrá determinada por la siguiente ecuación:  

 

    qadm = ksp*qu 

siendo: 

qadm = tensión admisible del terreno en Kg/cm2. 

qu = resistencia a compresión de la matriz rocosa sana 

Ksp = factor de corrección por fracturación del macizo, donde: 

 

Ksp = 

�
�
�

	


��

�

s
a

B
s

������

�

 siendo  

�

�

�

s = espaciamiento entre discontinuidades; (s> 300 mm). 
 
a = apertura de discontinuidades (5-25 mm); siendo 0<(a/s)<0,02. 
 
B = anchura del cimiento en metros; siendo 0,05<(s/B)<2. 
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11..22 CCIIMMEENNTTAACCIIOONNEESS SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS EENN SSUUEELLOOSS..

 

Para la determinación de la carga de hundimiento o rotura de un suelo se emplean 

varios métodos, bien a partir de la resistencia en punta obtenida en los ensayos de 

penetración dinámica, bien a partir de las ecuaciones generales de Brinch Hansen o 

Terzaghi, y que se explicarán a continuación. 

 

���� CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  LLAA  CCAARRGGAA  DDEE  HHUUNNDDIIMMIIEENNTTOO  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAA  RREESSIISSTTEENNCCIIAA  EENN  PPUUNNTTAA..  

  

Este método de cálculo se emplea en terrenos granulares predominantemente y 

permeables y mediante ensayos de penetración dinámica continua y consiste en medir la 

hinca bajo el efecto de una energía cinética conocida. Esta hinca, depende principalmente 

de la resistencia del suelo, de la naturaleza del golpe y de la elasticidad del penetrómetro 

y mediante la conocida fórmula dinámica de hinca “Fórmula de los Holandeses”, siendo 

esta formula la más utilizada en la interpretación de los ensayos de penetración dinámica 

y cuyo cálculo se explica a continuación: 

 

     R = 
eSPM

hM
�


��

�

 

 

siendo: 

R = resistencia dinámica unitaria en punta (Kg/cm2), también conocida como Qdin. 

M = peso de la maza, en este caso 63,50 Kg. 

h = altura de caída libre de la maza, en este caso 50 cm. 

P = peso sobre la puntaza: yunque (6,40 Kg)+varillas ( 5,75 Kg/metro)+cabezal 

de golpeo (0,50 Kg). 

S = sección de la puntaza, en este caso punta troncocónica de 16 cm2. 

e = penetración por golpe (20/N20). 

�

�

�

�

�

�

�
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Una vez determinado el valor de la resistencia dinámica unitaria (Qdin), se puede 

estimar la resistencia estática en punta (Qest), a partir de una seria de correlaciones y 

coeficientes de transformación, los cuales dependen de la naturaleza del terreno, así 

como de su estado en el momento de ejecución del ensayo (Buisson y otros). En general, 

la carga dinámica y la estática se relacionan con la siguiente ecuación: 

Qest = 
��

dinQ  

 
Una vez calculada la carga estática se obtiene la carga admisible aplicándole un factor 

de seguridad que en este caso será de 4 en el caso de terreno granulares y 6 en el caso 

de terrenos cohesivos (> 40% finos) según diversos autores, es decir: 

 

Terrenos granulares (arenas y gravas)   Qadm = 
	

estQ  

Terrenos cohesivos (limos y arcillas)   Qadm = 



estQ  

 

Esta fórmula de hinca debe utilizarse en suelos granulares relativamente compactos y 

permeables, pues si los terrenos están saturados, se obtienen valores muy pesimistas. 

Para los suelos cohesivos puros y poco permeables se recomienda el empleo de otras 

fórmulas como la de Terzagui o Hansen, una vez transformados los golpeos de 

penetración N20 en golpeos NSPT y a través de multitud de correlaciones obtener la 

resistencia al corte sin drenaje y posteriormente su capacidad portante, como se 

explicará a continuación. 

 

���� CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  LLAA  CCAARRGGAA  DDEE  HHUUNNDDIIMMIIEENNTTOO  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAA  EECCUUAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL..  

  

En terrenos predominantemente limosos y arcillosos (> 40% finos), se emplea el 

método de Terzagui, el cual se basa en la hipótesis de un mecanismo de rotura 

bidimensional, junto con una ley de resistencia del terreno, estableciendo las condiciones 

límites de equilibrio, entre las fuerzas aplicadas externamente (cargas) y las desarrolladas 

en el terreno para contrarrestarlas.  

Posteriormente se han aplicado coeficientes correctores para tener en cuenta la forma 

del cimiento, la excentricidad de la carga, etc. llegando a la expresión general de la carga 

de hundimiento, según la cual: 

�

�
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Qh = (c*Nc)+(q*Nq)+(0,5* � *B*N� ).. para zapatas corridas de longitud indefinida  

 
Qh = (1,2*c*Nc)+(q*Nq)+(0,3* � *B*N� ).. para zapatas cuadradas o circulares  

 

siendo: 

 

c = cohesión estimada del terreno de cimentación bajo cimentación (T/m2). 

q = sobrecarga sobre el nivel de cimentación = � *D (T/m2). 

B = ancho de la zapata (m). 

� = peso específico del terreno bajo cimentación (T/m3). 

Nc, Nq y N� : son los factores de capacidad de carga, en función del ángulo de 

rozamiento interno del terreno, donde: 

 

(c*Nc) = expresa el efecto de la cohesión del suelo. 

(q*Nq) = es el efecto del suelo situado por encima de la cimentación.  

(0,5*� *B* N� ) = expresa la capacidad de carga del suelo. 

 

Una vez calculada la carga de la carga de hundimiento se le aplica posteriormente un 

coeficiente de seguridad de 3 para obtener la carga o tensión admisible del terreno. En el 

caso más desfavorable, con una carga rápida sobre un terreno arcilloso saturado (ángulo 

de rozamiento  = 0), la ecuación general queda como: 

 

Qh = 5,14*Cu+q 
 
En las estructuras en las que todo el bulbo de tensiones del cimiento se distribuye en 

terrenos predominantemente granulares o no cohesivos, la aplicación de la fórmula 

general tanto de Terzaghi como de Hansen, conducen a cargas admisibles del terreno 

elevadas y muy superiores a las habitualmente consideradas en este tipo de terrenos, por 

los altos valores de Nq y N� ,que suelen ser superiores a 30º. Este hecho no garantiza que 

los asientos sean admisibles para las tensiones de trabajo obtenidas, por lo que suele ser 

habitual, fijar dichas tensiones en función de los asientos. 

�

�

�

�
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En estos casos se emplean las correlaciones empíricas establecidas por Terzagui y 

Peck, donde ligan el ancho del cimiento y la tensión media admisible con el resultado del 

ensayo de penetración estándar SPT y un asiento asignado de 1” (2,54 cm) o las de 

Meyerhof, donde liga la tensión admisible media y el asiento que se produce en un 

espesor de terreno igual a la anchura del cimiento, contando a partir de la cota de 

desplante de la cimentación. 

 

En suelos granulares la presión vertical admisible de servicio suele encontrarse 

limitada por condiciones de asiento, más que por hundimiento. Dada la dificultad en el 

muestreo de estos suelos, un método tradicional para el diseño de cimentaciones consiste 

en el empleo de correlaciones empíricas más o menos directas con ensayos de 

penetración, o con otro tipo de ensayos in situ a su vez correlacionables. 

 

Cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal (pendiente inferior al 

10%), la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones sea menor del 10% y 

se admita la producción de asientos de hasta 25 mm, la presión vertical admisible de 

servicio podrá evaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT. 

 

Para cimientos con un ancho equivalente B<1,20 metros: 

��
���

��� mKN
S

B
DNq t

SPTadm �
�
�

	


���

�
�

	


� ��  

Para cimientos con un ancho equivalente B01,20 metros: 

�

�

�
��

���
�� mKN

B
BS

B
DNq t

SPTadm �
�
�

	


� �
��
�
�

	


����

�
��
� ��  

siendo: 
 

NSPT = valor medio de los resultados obtenidos en una zona de influencia de la 

cimentación comprendida entre un plano situado a una distancia 0,5 B por 

encima de su base y otro situado a una distancia mínima 2B por debajo de la 

misma. 

st = asiento total admisible en milímetros. 

D = profundidad bajo la superficie del terreno. 

��
�

��
� �

B
D
�

� = el valor a introducir en la ecuaciones será menor o igual a 1,3. 
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���� 22..MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  EEMMPPLLEEAADDAA  EENN  EELL  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  AASSIIEENNTTOOSS::  

 

La determinación del asiento previsible, siempre y cuando no venga limitado en el 

método de cálculo de la capacidad portante (caso de cimentaciones apoyadas sobre roca, 

arcillas y pilotes) o en caso de grandes zapatas o losas de cimentación, se realizará de 

manera individualizada en función del tipo de cimentación, tensión admisible adoptada y 

los diferentes niveles de terreno detectados bajo cimentación y cuya metodología se 

explica a continuación: 

 

22..11 AASSIIEENNTTOOSS DDEE ZZAAPPAATTAASS SSOOBBRREE TTEERRRREENNOOSS RROOCCOOSSOOSS YY CCOOHHEESSIIVVOOSS PPUURROOSS..

 

En caso de terrenos rocosos y cohesivos puros, para la comprobación de los asientos 

esperados se recurren a métodos elásticos, a partir de los módulos de deformación 

representativos del terreno, obtenidos a partir del RMR calculado tanto en campo como en 

sondeos en el caso de terrenos rocosos y obtenidos a partir de los ensayos SPT mediante 

la expresión de Whitman y Richard, según la cual: 

 

S (cm) = 
� �

E
LBq

z 
�

�
� ��

 

donde: 

  z� = parámetro que depende de las dimensiones de la cimentación. 

  q= carga total aplicada (Kg/cm2). 

  B= ancho de cimentación (cm). 

  L= longitud de cimentación (cm). 

  � = coeficiente de Poisson. 

E= módulo de deformación del terreno (Kg/cm2). 

 

Para la determinación del módulo de deformación en caso de terrenos granulares 

poco consolidados (depósitos aluviales) y según DÀppolonia) se emplea la siguiente 

expresión: 

E = 10* � ��� �� *(20,9+0,89*Nspt) (Kg/cm2) 
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En caso de terrenos consolidados y granulares (suelos residuales) se utilizaría: 

E = 10* � ��� �� *(47,3+1,19*Nspt) (Kg/cm2) 

Mientras que en el caso de terrenos cohesivos, la relación quedaría: 

E � 350*Cu (Kg/cm2) 

Y finalmente en el caso de terrenos rocosos, el módulo de deformación vendrá 

definido por el Índice de calidad RMR, mediante la expresión: 

Emacizo = � * 	�

��

��

�RMR

 (Gpa) 

 

siendo: 

� = 0,1 para resistencias a compresión simple (qu) de 1 Mpa 

� = 0,2 para resistencias a compresión simple (qu) de 4 Mpa 

� = 0,3 para resistencias a compresión simple (qu) de 10 Mpa 

� = 0,7 para resistencias a compresión simple (qu) de 50 Mpa 

� = 1,0 para resistencias a compresión simple (qu) de >100 Mpa 

�

�

22..22 AASSIIEENNTTOOSS SSOOBBRREE LLOOSSAASS DDEE CCIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN OO GGRRAANNDDEESS ZZAAPPAATTAASS.. 

 

Al tratarse de grandes zapatas o losas apoyadas sobre terrenos granulares se emplea 

el método de Burland y Burbridge,según la cual: 

 

    clS IBqffSi ����� ���  

donde:  

Si= Asiento medio al final de la construcción, en mm 

lf = coeficiente que tiene en cuenta la existencia de una capa rígida bajo cimentación 

sf = coeficiente que tiene en cuenta las dimensiones de la cimentación 

q´= Tensión efectiva bruta, aplicada en la base de la cimentación (KN/m2) 

cI = Índice de compresibilidad, definido en función del valor medio del ensayo SPT 

�

�
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A continuación se muestran los cálculos necesarios en cada factor de la fórmula: 
 
 

sf : Es un coeficiente adimensional que tiene en cuenta la forma de la losa y cuya 

expresión viene dada por : 

 
 

���

���

��
�
�

	


�

�
�
�

	


��

�

B
L

B
L

fs         siendo   

 
 
 
 
 

lf : Es un coeficiente adimensional que tiene en cuenta la existencia o no de una 

capa o estrato rígido por debajo de la cimentación, si ésta se encuentra a una 

profundidad (Hs) inferior a la zona de influencia de la cimentación (ZI) y cuya 

expresión viene dada por: 

 

 

��
�

�
		



�
��

I

S

I

S

Z
H

Z
Hfl �       siendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hs: Profundidad a la que se encuentra la capa rígida 
bajo la cimentación (m) 
 
 
ZI: Zona de influencia de la cimentación (m), según 
tabla adjunta 

ZZoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa eenn ffuunncciióónn ddeell aanncchhoo ((BB)) ddee llaa cciimmeennttaacciióónn  
  

L: largo cimentación (m) 
 
B: ancho de la cimentación (m) 
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�q : Es la tensión efectiva bruta, aplicada en la base de la cimentación, que en el caso 

de terrenos sobreconsolidados o para cimentaciones situadas en el fondo de una 

excavación, tiene en cuenta las sobrecargas ejercidas por el terreno excavado (�’V0) 

y que modifica la carga transmitida mediante las ecuaciones: 

 

Voqq �
�

�
� ���               cuando           �� qVo ��  

 

�
�
qq �                               cuando           �� qVo ��  

 

 

 La tensión vertical efectiva (�’V0) se calcula multiplicando la altura excavada (m) 

por la densidad de los materiales retirados (expresado en kN/m2). 

 

cI : Es el índice de compresibilidad del terreno que se rige por la expresión: 

 

	�

��

N
Ic �   

 

donde  N es la media aritmética de los golpeos Nspt a lo largo de la zona de influencia de 

la cimentación.  

 

 

Finalmente y según señalan los autores se tiene constancia de que en suelos granulares 

se producen asientos diferidos en el tiempo, bien por lavado de finos o propios 

reordenamientos internos del terreno, por lo que consideran este efecto multiplicando el 

asiento Si instantáneo por una constante que en este caso sería: 

 

     tfSiSt ��  

donde:  

   tf = 1.5 en el caso de cargas estáticas y para un período de 30 años. 

   tf = 2.5 en el caso de cargas cíclicas y para un período de 30 años. 
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�

���� 33..CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  CCOOEEFFIICCIIEENNTTEE  BBAALLAASSTTOO::  

 
En cuanto al coeficiente de balasto necesario para el cálculo de losas y grandes 

zapatas en terrenos granulares como es este caso, el cálculo viene dado por la siguiente 

expresión propuesta por Terzaghi según la cual: 

 

 

  
�

���

�

��
�
�
�

	


� �

�
B

BKKLOSA    siendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de disponer de penetrómetros y/o ensayos SPT, se emplea la expresión 

propuesta por Navfac en la relaciona el K30 con el ensayo de penetración dinámica 

borrosos mediante las siguientes expresiones: 

 

Suelo granulares gruesos (arenas, gravas.....)-------------------K30= 0,25*Nborros 

Suelo granulares finos (limos )------------------------------------K30= 0,15*Nborros 

Suelo cohesivos ----------------------------------------------------K30= 0,10*Nborros 

�

�

�

�

�

BB    ==    llaaddoo  mmeennoorr  ((aanncchhoo))  ddee  llaa  lloossaa  eenn  ccmm..  
  
  
KK3300  ==  eessttee  ppaarráámmeettrroo  ddeeppeennddee  ddeell  tteerrrreennoo  yy  ssee  ppuueeddee  

eessttiimmaarr  bbiieenn,,  mmeeddiiaannttee  ttaabbllaass,,  ccoonnoocciieennddoo  eell  

ttiippoo  ddee  tteerrrreennoo,,  bbiieenn  mmeeddiiaannttee  eell  eennssaayyoo  ddee  

ppllaaccaa  ddee  ccaarrggaa  oo  ppaarrttiirr  ddee  llooss  eennssaayyooss  ddee  

ppeenneettrraacciióónn  



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 3: GEOTECNIA EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

APÉNDICE 1 
 

 
CCáállccuulloo  ddee  tteennssiioonneess  aaddmmiissiibblleess  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  aassiieennttooss�

Página 12 de 12  EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Para B < 1,20 metros:

Para B 0 1,20 metros:

Presión vertical admisible para cimentaciones con ancho 0 1,20 metros: qadm = 320,93 KN/m2

St = asiento total admisible, en milímetros: St = 25 mm

B = ancho de la cimentación: B = 2,00 m

D = profundidad de empotramiento: D = 1,00 m

El valor de                a introducir en las ecuaciones será menor o igual a 1,3

CÁLCULO DE PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE

OBRA: Cubrición y estructura metálica de las gradas ENSAYO Nº: entorno penetrómetro "PDC-1"

DATOS DE CÁLCULO:

NSPT = valor medio de los resultados obtenidos en una zona de influencia de la cimentación comprendida entre un plano situado a 
una distancia 0,5B por encima de su base y otro situado a una distancia mínima 2B por debajo de la misma: N = 26

CÁLCULO SIMPLIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

EN SUELOS GRANULARES - C.T.E. (2006)

DATOS DE LA OBRA:

PETICIONARIO: Excmo. Concello de A Coruña SITUACIÓN: Estadio Municipal de Riazor (A Coruña)
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Para B < 1,20 metros:

Para B 0 1,20 metros:

CÁLCULO SIMPLIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

EN SUELOS GRANULARES - C.T.E. (2006)

DATOS DE LA OBRA:

PETICIONARIO: Excmo. Concello de A Coruña SITUACIÓN: Estadio Municipal de Riazor (A Coruña)

OBRA: Cubrición y estructura metálica de las gradas ENSAYO Nº: entorno penetrómetro "PDC-2"

DATOS DE CÁLCULO:

NSPT = valor medio de los resultados obtenidos en una zona de influencia de la cimentación comprendida entre un plano situado a 
una distancia 0,5B por encima de su base y otro situado a una distancia mínima 2B por debajo de la misma: N = 22

Presión vertical admisible para cimentaciones con ancho 0 1,20 metros: qadm = 271,55 KN/m2

St = asiento total admisible, en milímetros: St = 25 mm

B = ancho de la cimentación: B = 2,00 m

D = profundidad de empotramiento: D = 1,00 m

El valor de                a introducir en las ecuaciones será menor o igual a 1,3

CÁLCULO DE PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE
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Para B < 1,20 metros:

Para B 0 1,20 metros:

Presión vertical admisible para cimentaciones con ancho 0 1,20 metros: qadm = 296,24 KN/m2

St = asiento total admisible, en milímetros: St = 25 mm

B = ancho de la cimentación: B = 2,00 m

D = profundidad de empotramiento: D = 1,00 m

El valor de                a introducir en las ecuaciones será menor o igual a 1,3

CÁLCULO DE PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE

OBRA: Cubrición y estructura metálica de las gradas ENSAYO Nº: entorno penetrómetro "PDC-3"

DATOS DE CÁLCULO:

NSPT = valor medio de los resultados obtenidos en una zona de influencia de la cimentación comprendida entre un plano situado a 
una distancia 0,5B por encima de su base y otro situado a una distancia mínima 2B por debajo de la misma: N = 24

CÁLCULO SIMPLIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

EN SUELOS GRANULARES - C.T.E. (2006)

DATOS DE LA OBRA:

PETICIONARIO: Excmo. Concello de A Coruña SITUACIÓN: Estadio Municipal de Riazor (A Coruña)
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Para B < 1,20 metros:

Para B 0 1,20 metros:

CÁLCULO SIMPLIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

EN SUELOS GRANULARES - C.T.E. (2006)

DATOS DE LA OBRA:

PETICIONARIO: Excmo. Concello de A Coruña SITUACIÓN: Estadio Municipal de Riazor (A Coruña)

OBRA: Cubrición y estructura metálica de las gradas ENSAYO Nº: entorno penetrómetro "PDC-4"

DATOS DE CÁLCULO:

NSPT = valor medio de los resultados obtenidos en una zona de influencia de la cimentación comprendida entre un plano situado a 
una distancia 0,5B por encima de su base y otro situado a una distancia mínima 2B por debajo de la misma: N = 14

Presión vertical admisible para cimentaciones con ancho 0 1,20 metros: qadm = 172,81 KN/m2

St = asiento total admisible, en milímetros: St = 25 mm

B = ancho de la cimentación: B = 2,00 m

D = profundidad de empotramiento: D = 1,00 m

El valor de                a introducir en las ecuaciones será menor o igual a 1,3

CÁLCULO DE PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE
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EEssttuuddiioo ggeeoottééccnniiccoo ppaarraa aanntteepprrooyyeeccttoo ddee ccuubbrriicciióónn yy eessttrruuccttuurraa mmeettáálliiccaa ddee ggrraaddaass ddeell eessttaaddiioo mmuunniicciippaall ddee RRiiaazzoorr eenn AA CCoorruuññaa ((AA CCoorruuññaa)) PPáággiinnaa 11 ddee 11
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se detallan distintas alternativas analizadas para la sustitución de las 

estructuras de las cubiertas de Tribuna y Preferencia del Estadio Municipal de Riazor y se presenta la 

solución adoptada en base a las distintas necesidades a satisfacer.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La estructura de cubierta del Estadio de Riazor se extiende a lo largo del perímetro del terreno 

de juego materializando la cubrición de todas las gradas del Estadio con la excepción de la grada de 

Preferencia inferior. La tipología empleada en todo el Estadio es la malla espacial, estando 

atirantadas las cubiertas de Tribuna y Preferencia y careciendo de sistema de atirantamiento las 

cubiertas de Maratón y Pabellón. 

El estado de deterioro de las cubiertas atirantadas (Tribuna y Preferencia) obliga a sustituirlas 

por una nueva estructura. Se busca que la nueva propuesta de cubierta para ambas gradas armonice 

visualmente con las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón. 

Es estado de conservación de las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón (más 

modernas que las existentes sobre Tribuna y Preferencia) permite conservarlas realizando 

reparaciones y refuerzos puntuales. 

 

2.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE TRIBUNA 

La cubierta de las gradas de Tribuna es una malla espacial que materializa una marquesina 

de 118 x 24.4 metros. La cubierta tiene una pendiente de 9º y un faldón con contrapeso en el 

extremo interior del Estadio. La malla está constituida por barras tubulares de acero unidas mediante 

nudos de geometría acampanada (sistema PALC). La malla se apoya en uno de sus extremos, en la 

parte trasera de las gradas, mientras que el otro extremo se sustenta mediante un esquema 

atirantado. 

 

Cubierta existente en Tribuna 
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2.2 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE PREFERENCIA 

La cubierta de las gradas de Preferencia Superior es una malla espacial que materializa una 

marquesina de 118 x 20.7 metros. La cubierta tiene una pendiente de 5º y un faldón con contrapeso 

en el extremo interior del Estadio. La malla está constituida por barras tubulares de acero unidas 

mediante nudos de geometría acampanada (sistema PALC). La malla se apoya en uno de sus 

extremos, en la parte trasera de las gradas, mientras que el otro extremo se sustenta mediante un 

esquema atirantado. 

 

Cubierta existente en Preferencia 

 

2.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE MARATÓN 

La cubierta de las gradas de Maratón abarca en planta una longitud máxima del orden de 

140 metros con una anchura máxima del orden de 35 metros. Se apoya en 21 pilares cuya 

disposición en planta describe una curva que limita por el norte el Estadio. Los 140 metros se salvan 

con un arco muy rebajado de aproximadamente 240 metros de radio en el centro. Para la malla 

espacial se empleó el sistema ORONA. 

 

Cubierta existente en Maratón 
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2.4 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE PABELLÓN 

La cubierta de las gradas de Pabellón abarca en planta una longitud máxima del orden de 

140 metros con una anchura máxima del orden de 35 metros. Se apoya en 21 pilares cuya 

disposición en planta describe una curva que limita por el sur el Estadio. Los 140 metros se salvan 

con un arco muy rebajado de aproximadamente 240 metros de radio en el centro. Para la malla 

espacial se empleó el sistema ORONA. 

 

Cubierta existente en Pabellón 

 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

Como se ha indicado anteriormente, se plantea demoler las cubiertas actuales de Tribuna y 

Preferencia, que se reemplazarán por una nueva cubierta. La cubierta propuesta deberá satisfacer 

requisitos estructurales, estéticos y de durabilidad que se detallan a continuación. 

 

3.1 DURABILIDAD 

El nivel de deterioro que se detecta en las actuales estructuras de cubierta de Tribuna y 

Preferencia evidencia la exposición de los elementos a un medio agresivo marino. La falta de 

mantenimiento de la cubierta actual en los últimos años, está motivada en parte por las dificultades 

de acceso a la misma por su configuración estructural. 

Se hace necesario buscar una alternativa durable que, con las adecuadas labores de 

mantenimiento, garantice la integridad estructural durante toda su vida útil. La durabilidad se 

favorece a través de los siguientes mecanismos: 

- Diseño inicial que requiera un mantenimiento reducido, con un sistema estructura con 

menor superficie expuesta al ambiente y un sistema de protección adecuado a las 

condiciones en las que se encuentra la estructura. 

- Posible reducción de la exposición al ambiente marino, cerrando los laterales de la 

cubierta lo que reduciría la entrada de cloruros a la estructura.  

 

3.2 MEJORA DE PRESTACIONES EN PREFERENCIA 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la contratación del servicio de redacción 

del presente Anteproyecto indica, como parte de las necesidades a las que se debe de dar respuesta, 

lo siguiente: 

“Asimismo, se analizará la viabilidad de la cubrición completa de la grada de Preferencia 

inferior, que actualmente es la única descubierta de todo el Estadio”. 
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Por este motivo se valorará la posibilidad de aumentar la longitud del voladizo de la cubierta 

de Preferencia, lo que repercutirá de manera importante en los esfuerzos del pórtico y en las 

cimentaciones y en el coste de la actuación 

 

3.3 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

El nivel de deterioro que se detecta en las actuales estructuras de cubierta de Tribuna y 

Preferencia ha puesto de manifiesto las dificultades de acceso que presenta la tipología de malla 

espacial. 

Si la estructura no resulta fácilmente accesible para operaciones de mantenimiento, así como 

para inspecciones o reparaciones, las posibilidades de actuación se verán fuertemente limitadas y, 

con ello, se incrementarán los plazos y los costes. 

 

3.4 ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES 

Como también evidencia la configuración actual del Estadio de Riazor, es habitual que las 

cubiertas de los estadios sirvan de soporte a distintos servicios, como iluminación o megafonía. 

Esta circunstancia se deberá tener en cuenta tanto a nivel estructural, buscando facilitar el 

anclaje de los servicios necesarios. También se tendrá en cuenta a nivel operativo, buscando la 

accesibilidad para operaciones de instalación o mantenimiento reduciendo así la dependencia de 

maquinaria auxiliar y reduciendo costes.  

 

3.5 UNIDAD VISUAL DEL CONJUNTO DEL ESTADIO 

Por motivos estéticos, se debe intentar que la solución propuesta para las estructuras de 

cubierta de Tribuna y Preferencia armonice formalmente con las cubiertas de Maratón y Pabellón. 

 

3.6 ECONOMÍA 

Se buscará que la solución propuesta tenga un coste proporcionado, acorde a las 

necesidades a satisfacer por el proyecto y a un uso racional de los recursos. 

Se valorará el coste de ejecución material y todos aquellos factores de diseño que influyan 

positivamente en los costes de mantenimiento a medio y largo plazo. 
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4. PROPUESTA DE SOLUCIONES FORMALES 

A continuación se describen distintas alternativas formales para resolver las cubiertas de las 

gradas de Tribuna y Preferencia. 

4.1 ALTERNATIVA A 

Se propone una cubierta resuelta mediante ménsulas en celosía tridimensional de perfiles 

tubulares redondos que se conectan a los pórticos de las gradas. Cada celosía consiste en dos tubos 

superiores separados transversalmente 2,32 metros y un tubo inferior centrado. El canto de la celosía 

es variable, con un máximo de unos 2,85 metros sobre el pilar y un mínimo de 0,85 metros en el 

extremo. La variación de canto de la sección “tritubo” permite una respuesta adecuada frente a los 

esfuerzos pero penaliza la continuidad visual con las cubiertas de Maratón y Pabellón. 

Esta tipología se considera más ventajosa desde el punto de vista de la durabilidad que la 

malla espacial existente en la actualidad, ya que se reduce el número de nudos, así como la 

superficie expuesta al medio ambiente. Adicionalmente, el número de barras es inferior y cada una 

de ellas de mayor espesor, lo que mejora el comportamiento frente a la corrosión. 

Cada una de las ménsulas tiene una longitud total de 28 metros. El tubo inferior se dispone 

horizontalmente y los superiores forman un ángulo de 5º con la horizontal, con caída hacia el 

interior del Estadio. Las ménsulas están vinculadas entre sí por celosías planas en la zona de apoyos y 

en el extremo del voladizo. 

El canto de la sección “tritubo” se ha encajado variable para dar una respuesta adecuada 

frente a los esfuerzos pero con ello se penaliza la continuidad visual de las nuevas cubiertas y las 

cubiertas de Maratón y Pabellón. 

 

Cubierta propuesta en Tribuna y Preferencia. Alternativa A 

4.2 ALTERNATIVA B 

Se propone una cubierta resuelta mediante ménsulas en celosía tridimensional de perfiles 

tubulares redondos que se conectan a los pórticos de las gradas. Cada celosía consiste en dos tubos 

superiores separados transversalmente 2,32 metros y dos tubos inferiores separados transversalmente 

0,74 metros en Tribuna y 0,94 metros en Preferencia. La distancia entre los planos de tubos 

superiores e inferiores es de 1,78 metros en Tribuna y de 1,59 metros en el caso de Preferencia. La 

sección “cuatritubo” de la celosía permite una zona de tránsito interior que facilita las labores de 

inspección y mantenimiento. 

Esta tipología se propone como más durable que la malla espacial existente en la actualidad, 

con las mismas ventajas que la anterior. 

Cada una de las ménsulas tiene una longitud total de 28 metros y forma un ángulo de 9º 

con la horizontal en la cubierta de Tribuna y de 5º en la de Preferencia. Las ménsulas están 

vinculadas entre sí por dos celosías planas en la zona de apoyos. 

La pendiente de las cubiertas propuestas coincide con la de las existentes y el canto de las 

ménsulas se ha encajado para mantener la cota de la cubrición, con lo que se consigue una 

importante integración a nivel estético. 

 

Cubierta propuesta en Tribuna y Preferencia. Alternativa B 

En el extremo del voladizo se descuelga verticalmente una celosía tridimensional que conecta 

todas las ménsulas entre sí. Mediante este elemento se consigue una zona de paso continua entre las 

cubiertas de Maratón y Pabellón, a la par que se mejora la protección frente a lluvia y se 

proporciona un soporte para megafonía, luminarias y otros servicios, con posibilidad de acceso para 

labores de mantenimiento. 
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Pasarela de mantenimiento en extremo de voladizo. Alternativa B 

 

4.3 ALTERNATIVA C 

Se propone replicar la geometría de las cubiertas actuales, es decir, recurrir a una tipología 

de malla espacial y mantener el esquema atirantado. 

La alternativa consiste en reproducir las celosías actuales proponiendo mejoras tales como el 

empleo de acero galvanizado o la disposición de nudos de geometría esférica, con el objetivo de 

minimizar los inconvenientes que presenta esta tipología y que ya se han descrito en las referencias a 

la situación actual. 

 

Cubierta propuesta en Tribuna y Preferencia. Alternativa C 

 

  

4.4 VALORACIÓN Y ELECCIÓN 

Las alternativas expuestas en el apartado anterior han sido planteadas para satisfacer las 

necesidades prescritas en el Pliego que rige la redacción del presente Anteproyecto. 

Se valoran los siguientes aspectos sobre cada una de ellas: 

- Alternativa A: La disposición de pórticos ménsula simplifica el esquema estructural de 

cubierta frente a la solución de malla espacial, concentrando la estructura en los puntos 

donde es más eficaz y reduciendo superficies expuestas al exterior. Los elementos 

principales son de mayor grosor lo que mejora la durabilidad. La estructura resultante es 

más diáfana, manteniendo la estética de celosía tubular que encaja con las soluciones 

que se mantienen en las gradas de Pabellón y Maratón. La eliminación de mástiles y 

tirantes elimina problemas de encuentros entre cerramiento y estructura,  y de este modo 

se mejora la durabilidad. También proporciona una integración formal al eliminar la 

disonancia de soluciones entre las distintas cubiertas del Estadio, que en su configuración 

inicial disponen de un número de mástiles desigual en ambos laterales y combinan 

soluciones atirantadas y no atirantadas. Sin embargo, la disposición de un canto reducido 

en el extremo del voladizo y el cambio de la geometría superior del cerramiento con 

respecto a la cubierta actual, genera un problema formal en el encuentro con las 

cubiertas que se mantienen. Se facilitan las labores de mantenimiento respecto a la 

solución actual de celosía espacial, ya que se reduce el número de conexiones y 

elementos metálicos, lo que resulta favorable desde el punto de vista de la durabilidad. El 

canto reducido en el extremo del voladizo, dificulta el mantenimiento.  

- Alternativa B: La disposición de pórticos ménsula simplifica el esquema estructural de 

cubierta, y presenta las mismas ventajas enumeradas en la solución anterior respecto a la 

durabilidad y la mejora formal de eliminar el esquema de atirantamiento. Esta solución 

permite que el sistema de cubrición se mantenga con la geometría actual y de este modo 

se consigue una mejor integración visual, en una solución sencilla e integrada con el 

resto de cubiertas del estadio. El peto dispuesto en el frontal del voladizo permite resolver 

varios problemas simultáneamente: permite el acceso al frontal de la cubierta, sirve para 

mejorar las prestaciones de cubrición frente a la lluvia con viento, y adicionalmente sirve 
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como elemento visual de unión con las cubiertas que se mantienen. La altura del peto 

coincide con el canto de las cubiertas de Pabellón y Maratón, que se tratarán 

disponiendo un peto de similares materiales, consiguiendo una integración formal de 

toda la actuación en el Estadio en las vistas interiores desde las gradas. Se facilitan las 

labores de mantenimiento respecto a la solución de celosía espacial, ya que se reduce el 

número de conexiones y elementos metálicos, lo que resulta favorable en cuanto a 

durabilidad. Presenta la ventaja de poder contar con una pasarela de mantenimiento 

interior a cada ménsula, y otra transversal en el extremo del voladizo, continua en toda la 

cubierta entre Maratón y Pabellón. 

- Alternativa C: La disposición de celosía espacial análoga a la ya existente permite que la 

actuación sea continuista con respecto a la estética actual del estadio, simplificando la 

afección a la subestructura de hormigón. Esta tipología presenta el inconveniente de que 

su elevado número de elementos incrementa los costes de mantenimiento y dificulta las 

tareas de acceso y reparación, lo que compromete la durabilidad. Respecto a la 

instalación de servicios y el mantenimiento de la propia estructura, la malla espacial 

dificulta las labores de acceso a la cubierta ya que las diagonales intermedias 

obstaculizan disponer pasarelas en el interior de la propia estructura. El pliegue a 45º de 

la cubierta actual, con reducción de canto en su extremo dificulta el acceso a los puntos 

de disposición de elementos de instalaciones como focos y altavoces, y es una solución 

poco integrada formalmente en el encuentro con las cubiertas de los testeros. 

En base al análisis realizado, se concluye que la alternativa B es la solución que mejor 

satisface las necesidades analizadas en el punto 2. Por ese motivo se elige la Alternativa B para 

sustituir las cubiertas de Tribuna y de Preferencia del Estadio Municipal de Riazor. 

 

5. AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA DE PREFERENCIA 

Se analiza la repercusión económica de la posible ampliación de la cubierta de preferencia. 

Se han barajado tres posibles configuraciones geométricas para la cubierta de Preferencia.  

- Cubierta de longitud idéntica a la actual de 22m de longitud. 

- Ampliación de la cubierta +6m, con una longitud total de 28m. 

- Ampliación de la cubierta +12m, lo que permite llegar a la vertical de la grada inferior 

de Preferencia con una longitud total de 34m. 

 

Voladizo de 28m 

 

Voladizo de 34m 

5.1 CUBIERTA DE 22M DE LONGITUD 

La cubierta de 22m de voladizo es la más económica. Los esfuerzos transmitidos a la 

estructura de hormigón son similares a los de la cubierta actual, lo que minimiza la necesidad de 

actuaciones o refuerzos sobre la misma. El coste de la estructura metálica y cerramientos es el más 

reducido por sus menores dimensiones y esfuerzos. 

5.2 CUBIERTA DE 28M DE LONGITUD 

La cubierta de 28m de voladizo permite una mejora de las prestaciones de cubrición sobre la 

grada inferior, sin llegar a cubrirla completamente. La luz efectiva (desde ejes de apoyo) pasa de ser 
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de 19m a 25m, lo que supone un aumento de longitud del 31% y un aumento del nivel de esfuerzos 

del 73%.  

En esta solución se plantea disponer celosías en todos los pórticos, y no solo en los pórticos 

que inicialmente estaban atirantados. De este modo se consigue que los pórticos atirantados tengan 

un nivel de esfuerzos inferior o similar al actual, y que sólo sea necesario actuar o reforzar los 

pórticos intermedios no atirantados. 

 

5.3 CUBIERTA DE 34M DE LONGITUD 

La cubierta de 28m de voladizo permite una cubrición completa de la grada inferior. La luz 

efectiva (desde ejes de apoyo) pasa de ser de 19m a 31m, lo que supone un aumento de longitud 

del 63% y un aumento del nivel de esfuerzos del 166%.  

En esta solución, el nivel de esfuerzos sobre la estructura de hormigón es mucho más elevado 

que el existente en la solución actual. Es necesario reforzar todos los pórticos y cimentaciones de la 

estructura de hormigón, lo que supone una mayor interferencia en el uso del Estadio y en los costes 

de la actuación.  

El pilar más próxima al campo de los pórticos de hormigón se dispone en el interior de la 

zona de Palcos, por lo que cualquier actuación sobre el mismo o su cimentación tiene unos costes 

elevados debidos a la necesidad de desmantelar y reconstruir dichos palcos. 

 

5.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Se analiza el coste de la estructura y cerramientos para cada opción, sin tener en cuenta el 

posible coste de la reposición de la zona de palcos, mayor para la solución de 34m de longitud ya 

que requeriría una actuación integral sobre pórticos y cimentaciones. 

 

 

CUBIERTA PREFERENCIA - RELACIÓN VALORADA DE ALTERNATIVAS

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3

CUBRICIÓN 

ORIGINAL

CUBRICIÓN  

(+6m)

CUBRICIÓN   

(+12m)

Voladizo desde eje pilar (m) 19 25 31

132% 163%

Estructura Principal 438 803.17 €      558 511.20 €      925 490.88 €      

Correas 124 460.46 €      149 203.26 €      173 946.06 €      

Acero de refuerzo (p. atir) -  €                   16 574.49 €        117 844.20 €      

Acero de refuerzo (p. no atir) 34 394.78 €        52 215.06 €        150 519.04 €      

Total Acero de refuerzo 34 394.78 €        68 789.55 €        268 363.24 €      

Total estructura 632 053.18 €      845 293.56 €      1 636 163.42 €   

Cerramientos 189 551.85 €      227 234.85 €      264 917.85 €      

Instalaciones 52 125.00 €        89 565.75 €        108 762.75 €      

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 873 730.03 €      1 162 094.16 €   2 009 844.02 €   

Diferencia a Opción 1 -  €                   288 364.13 €      1 136 113.99 €   

Diferencia a Opción 2 288 364.13 €-      -  €                   847 749.86 €      
 

 

 

5.5 ELECCIÓN 

Se considera la solución más razonable económica y funcionalmente la solución intermedia 

que permite ampliar el voladizo de la cubierta de preferencia +6m. 
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APÉNDICE 1. PLANOS DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se presentan los cálculos realizados con el programa Flow Design de 

Autodesk. El objeto es determinar por medio de la simulación numérica los coeficientes de presión 

que se deben considerar en cada punto de las cubiertas del estadio de Riazor para la acción de 

viento. 

La utilización de un programa de dinámica de fluidos computacional (CFD) para la 

simulación numérica del fenómeno de viento viene motivada por la singularidad geométrica del 

estadio, lo que hace que no se vea adecuadamente representado por las geometrías simplificadas 

que propone el CTE-DB-AE. El objetivo del cálculo es doble: 

- Se busca, por una parte, ajustar de forma más realista los valores de los coeficientes de 

presión que proporciona de forma genérica el CTE. 

- Por otra parte, se busca conocer en detalle cómo interactúan entre sí las cuatro cubiertas 

del estadio, lo que no es posible con las simplificaciones del CTE. En concreto, se busca 

confirmar que las modificaciones propuestas en los cerramientos no afectarán 

negativamente a la aptitud al servicio de las estructuras de Maratón y Pabellón. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 

En las cubiertas del estadio de Riazor se proponen los siguientes cambios, que afectarán a su 

comportamiento aerodinámico: 

- Reemplazo de las cubiertas de Tribuna y Preferencia por otras de diferente tipología. La 

cubierta se hace sensiblemente más larga, en continuidad con las cubiertas de Maratón y 

Pabellón. Los faldones de extremo de voladizo desaparecen, dando paso a un tramo de 

cerramiento vertical que alberga una pasarela de mantenimiento. 

- Ejecución de cerramiento en los frontales de las estructuras de cubierta de Maratón y 

Pabellón, dando continuidad visual al cerramiento de las pasarelas de mantenimiento de 

Tribuna y Preferencia. 

- Cerramiento perimetral del estadio en las cuatro cubiertas. Se dará continuidad a la 

cubrición en el perímetro del estadio, hasta alcanzar la estructura de hormigón. Se busca 

una mayor integración estética y una protección de la estructura metálica frente a 

inclemencias meteorológicas. Se comprueba que para esta configuración se reducen los 

fenómenos turbulentos de viento en cubiertas. 

 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 5: ANÁLISIS AERODINÁMICO 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 3 DE 27 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO 

 

Se han realizado dos modelos, en uno de ellos se han representado las cubiertas existentes 

en todas las gradas y en el otro se han introducido las modificaciones mencionadas en el apartado 

anterior. Sobre los modelos se aplican 5 direcciones de viento (se considera que a efectos de 

incidencia de viento las cubiertas de Maratón y Pabellón son simétricas). Las direcciones de viento 

consideradas son: 

- X+: viento incidiendo perpendicular a la fachada de Preferencia. 

- X–: viento incidiendo perpendicular a la fachada de Tribuna. 

- Y+: viento incidiendo perpendicular a la fachada de Pabellón. 

- X+Y+: viento incidiendo formando 45º con las fachadas de Preferencia y Pabellón. 

- X–Y+: viento incidiendo formando 45º con las fachadas de Tribuna y Pabellón. 

 

Esquema en planta de las direcciones de viento consideradas 
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Vista del Modelo 1. Estado actual 

 

 

Vista del Modelo 1. Estado actual 

 

Vista del Modelo 2. Solución de Anteproyecto 

 

 

Vista del Modelo 2. Solución de Anteproyecto 
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4. ANÁLISIS DEL ESTADIO EN SITUACIÓN ACTUAL 

4.1 VIENTO EN DIRECCIÓN X+ 

 

Viento X+. Situación actual. Vista desde Preferencia 

 

Viento X+. Situación actual. Vista desde Tribuna 

 

 

Viento X+. Situación actual. Vista inferior desde Tribuna 

 

 

Viento X+. Situación actual. Vista inferior desde Preferencia 
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Viento X+. Situación actual. Líneas de corriente 

 

 

Viento X+. Situación actual. Líneas de corriente 

 

Viento X+. Situación actual. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X+. Situación actual. Líneas de corriente en el interior del recinto 
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4.2 VIENTO EN DIRECCIÓN X– 

 

Viento X–. Situación actual. Vista desde Tribuna 

 

 

Viento X–. Situación actual. Vista desde Preferencia 

 

Viento X–. Situación actual. Vista inferior desde Tribuna 

 

 

Viento X–. Situación actual. Vista desde Preferencia 
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Viento X–. Situación actual. Líneas de corriente 

 

 

Viento X–. Situación actual. Líneas de corriente 

 

Viento X–. Situación actual. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

 

Viento X–. Situación actual. Líneas de corriente en el interior del recinto 
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4.3 VIENTO EN DIRECCIÓN Y+ 

 

Viento Y+. Situación actual. Vista desde Pabellón 

 

 

Viento Y+. Situación actual. Vista inferior desde Maratón 

 

Viento Y+. Situación actual. Líneas de corriente 

 

 

Viento Y+. Situación actual. Líneas de corriente 
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Viento Y+. Situación actual. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

 

Viento Y+. Situación actual. Velocidades de viento en el interior del recinto 

4.4 VIENTO EN DIRECCIÓN X+Y+ 

 

Viento X+Y+. Situación actual. Vista desde Preferencia 

 

 

Viento X+Y+. Situación actual. Vista inferior desde Preferencia 
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Viento X+Y+. Situación actual. Líneas de corriente 

 

 

Viento X+Y+. Situación actual. Líneas de corriente 

 

Viento X+Y+. Situación actual. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 
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4.5 VIENTO EN DIRECCIÓN X–Y+ 

 

Viento X–Y+. Situación actual. Vista desde Pabellón 

 

 

Viento X–Y+. Situación actual. Vista inferior desde Preferencia 

 

Viento X–Y+. Situación actual. Líneas de corriente 

 

 

Viento X–Y+. Situación actual. Líneas de corriente 
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Viento X–Y+. Situación actual. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 5: ANÁLISIS AERODINÁMICO 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 14 DE 27 

 

5. ANÁLISIS DEL ESTADIO CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

5.1 VIENTO EN DIRECCIÓN X+ 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Preferencia 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Tribuna 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Vista inferior desde Tribuna 

 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Vista inferior desde Preferencia 
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Viento X+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente en el interior del recinto 
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5.2 VIENTO EN DIRECCIÓN X– 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Vista desde Tribuna 

 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Vista desde Preferencia 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Vista inferior desde Tribuna 

 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Vista inferior desde Preferencia 
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Viento X–. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente en el interior del recinto 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 5: ANÁLISIS AERODINÁMICO 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 18 DE 27 

 

5.3 VIENTO EN DIRECCIÓN Y+ 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Pabellón 

 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto. Vista inferior desde Maratón 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 
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Viento Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto. Velocidades de viento en el interior del recinto 

5.4 VIENTO EN DIRECCIÓN X+Y+ 

 

Viento X+Y+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Preferencia 

 

 

Viento X+Y+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Tribuna 
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Viento X+Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

 

Viento X+Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

 

Viento X+Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 
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5.5 VIENTO EN DIRECCIÓN X–Y+ 

 

Viento X–Y+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Pabellón 

 

Viento X–Y+. Solución de Anteproyecto. Vista desde Preferencia 

 

 

Viento X–Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 

 

 

Viento X–Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente 
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Viento X–Y+. Solución de Anteproyecto. Líneas de corriente a la altura de la cubierta 
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6. INFLUENCIA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CUBIERTA 

 

Viento X+. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X+. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente en el interior del recinto 

 

Viento X+. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente en el interior del recinto 
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Viento X–. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X–. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente en el interior del recinto 

 

Viento X–. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente en el interior del recinto 
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Viento Y+. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento Y+. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Velocidades de viento en el interior del recinto 

 

Viento Y+. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Velocidades de viento en el interior del recinto 
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Viento X+Y+. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X+Y+. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X–Y+. Situación actual (sin cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 

 

Viento X–Y+. Solución de Anteproyecto (con cerramiento perimetral). Líneas de corriente a la altura de la cubierta 
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7. CONCLUSIONES 

 

Del análisis realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

- Se obtienen unas cargas de viento inferiores a las que marca el Código Técnico de la 

Edificación. Estas cargas son inferiores principalmente por el factor de ocultamiento que 

realizan unas cubiertas sobre las demás. 

- Los cierres laterales y petos en las cubiertas de Maratón y Pabellón alteran las cargas sobre 

las mismas. Los cambios en cargas verticales no son de gran entidad, siendo las cargas 

obtenidas inferiores a las que se obtienen de las fórmulas tipo de la normativa.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

La estructura de cubierta del estadio de Riazor se extiende a lo largo del perímetro del terreno 

de juego materializando la cubrición de todas las gradas del estadio con la excepción de la grada de 

Preferencia inferior. La tipología empleada en todo el estadio es la malla espacial, estando 

atirantadas las cubiertas de Tribuna y Preferencia y careciendo de sistema de atirantamiento las 

cubiertas de Maratón y Pabellón. 

El estado de deterioro de las cubiertas atirantadas (Tribuna y Preferencia) obliga a sustituirlas 

por una nueva estructura. Se busca que la nueva propuesta de cubierta para ambas gradas armonice 

espacialmente con las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón. 

Es estado de conservación de las cubiertas de las gradas de Maratón y Pabellón (más 

modernas que las existentes sobre Tribuna y Preferencia) permite conservarlas realizando 

reparaciones y refuerzos puntuales. 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

1.1.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE TRIBUNA 

La cubierta de las gradas de Tribuna es una malla espacial que materializa una marquesina 

de 118 x 24.4 metros. La cubierta tiene una pendiente de 9º y un faldón con contrapeso en el 

extremo interior del estadio. La malla está constituida por barras tubulares de acero unidas mediante 

nudos de geometría acampanada (sistema PALC). La malla se apoya en uno de sus extremos, en la 

parte trasera de las gradas, mientras que el otro extremo se sustenta mediante un esquema 

atirantado. 

 

Cubierta existente en Tribuna 
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1.1.2 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE PREFERENCIA 

La cubierta de las gradas de Preferencia Superior es una malla espacial que materializa una 

marquesina de 118 x 20.7 metros. La cubierta tiene una pendiente de 5º y un faldón con contrapeso 

en el extremo interior del estadio. La malla está constituida por barras tubulares de acero unidas 

mediante nudos de geometría acampanada (sistema PALC). La malla se apoya en uno de sus 

extremos, en la parte trasera de las gradas, mientras que el otro extremo se sustenta mediante un 

esquema atirantado. 

 

Cubierta existente en Preferencia 

 

1.1.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE MARATÓN 

La cubierta de las gradas de Maratón abarca en planta una longitud máxima del orden de 

140 metros con una anchura máxima del orden de 35 metros. Se apoya en 21 pilares cuya 

disposición en planta describe una curva que limita por el norte el estadio. Los 140 metros se salvan 

con un arco muy rebajado de aproximadamente 240 metros de radio en el centro. 

 

Cubierta existente en Maratón 
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1.1.4 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y GRADAS DE PABELLÓN 

La cubierta de las gradas de Pabellón abarca en planta una longitud máxima del orden de 

140 metros con una anchura máxima del orden de 35 metros. Se apoya en 21 pilares cuya 

disposición en planta describe una curva que limita por el sur el estadio. Los 140 metros se salvan 

con un arco muy rebajado de aproximadamente 240 metros de radio en el centro. 

 

Cubierta existente en Pabellón 

 

1.2 CONDICIONANTES DE LA ACTUACIÓN 

Como se ha comentado, es necesario demoler las cubiertas actuales de Tribuna y 

Preferencia, que se reemplazarán por una nueva alternativa estructural que dé respuesta durante su 

vida útil a las diferentes necesidades de uso. La cubierta propuesta deberá satisfacer requisitos 

estructurales, estéticos y de durabilidad. 

Se trata de proponer una nueva estructura para la cubierta manteniendo la subestructura 

original (pórticos de hormigón armado de las correspondientes gradas). Por este motivo se debe 

buscar que la solución adoptada transmita unas cargas a la subestructura que no difieran demasiado 

de las reacciones de la cubierta existente. De este modo se minimizarán las actuaciones de refuerzo 

sobre la estructura de hormigón, reduciendo con ello el coste de la solución. 

El nivel de deterioro que se detecta en las actuales estructuras de cubierta de Tribuna y 

Preferencia evidencia la exposición de los elementos a un medio agresivo que afecta negativamente 

a su durabilidad. El deterioro de la estructura ha evidenciado además las dificultades de acceso, 

tanto para inspecciones como para reparaciones, que presenta la tipología de malla espacial. 

Además, para esta tipología existen multitud de nudos más propensos a sufrir problemas de 

corrosión, con geometría compleja y elevada complejidad de reparación. Por todo ello se busca una 

alternativa durable, con menor número de uniones y más accesible, que facilite labores de 

mantenimiento. 

A nivel estético, las cubiertas de Tribuna y Preferencia deben armonizar con las cubiertas 

anexas, de Maratón y Pabellón. Es por ello que los elementos de cubrición propuestos deben 

coincidir en cota y pendiente con la cubrición actual, lo que limita el canto de la estructura. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.3.1 CUBIERTA DE TRIBUNA 

Se propone una cubierta resuelta mediante 17 ménsulas en celosía tridimensional de perfiles 

tubulares redondos que se conectan a los 17 pórticos de las gradas. Cada celosía consiste en dos 

tubos superiores separados transversalmente 2,32 metros y dos tubos inferiores separados 

transversalmente 0,74 metros. La distancia entre los planos de tubos superiores e inferiores es de 

1,78 metros. La sección “cuatritubo” de la celosía permite una zona de tránsito interior que facilita 

las labores de inspección y mantenimiento. 

Cada una de las ménsulas tiene una longitud total de 28 metros y forma un ángulo de 9º 

con la horizontal. Están vinculadas entre sí por dos celosías planas en la zona de apoyos. 

En el extremo del voladizo se descuelga verticalmente una celosía tridimensional que conecta 

todas las ménsulas entre sí. Mediante este elemento se consigue una zona de paso continua entre las 

cubiertas de Maratón y Pabellón, a la par que se mejora la protección frente a lluvia y se 

proporciona un soporte para megafonía, luminarias y otros servicios, con posibilidad de acceso para 

labores de mantenimiento. 

 

Cubierta propuesta en Tribuna 

Cada ménsula se conecta a la subestructura de hormigón armado mediante dos celosías, 

dispuesta cada una a cada lado del pórtico, que transmiten las reacciones de empotramiento de la 

ménsula directamente al nudo del pórtico. De este modo se consigue una conexión independiente de 

las propiedades mecánicas del tramo superior del pilar y de la ménsula de retenida. Para materializar 

la conexión se deben demoler parcialmente algunos elementos de hormigón. 

 

Esquema de conexión de nueva cubierta de Tribuna a pórtico de hormigón 

Las correas se disponen directamente sobre las ménsulas. Se trata de perfiles laminados 

dispuestos con un intereje de 1,30 metros sobre los que se conectan los paneles, metálicos o de 

policarbonato. 

 

Esquema de ménsulas con correas 
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1.3.2 CUBIERTA DE PREFERENCIA 

Se propone una cubierta resuelta mediante 16 ménsulas en celosía tridimensional de perfiles 

tubulares redondos que se conectan a los 16 pórticos de las gradas. Cada celosía consiste en dos 

tubos superiores separados transversalmente 2,32 metros y dos tubos inferiores separados 

transversalmente 0,94 metros. La distancia entre los planos de tubos superiores e inferiores es de 

1,59 metros. La sección “cuatritubo” de la celosía permite una zona de tránsito interior que facilita 

las labores de inspección y mantenimiento. 

Cada una de las ménsulas tiene una longitud total de 28 metros y forma un ángulo de 5º 

con la horizontal. Están vinculadas entre sí por dos celosías planas en la zona de apoyos. 

En el extremo del voladizo se descuelga verticalmente una celosía tridimensional que conecta 

todas las ménsulas entre sí. Mediante este elemento se consigue una zona de paso continua entre las 

cubiertas de Maratón y Pabellón, a la par que se mejora la protección frente a lluvia y se 

proporciona un soporte para megafonía, luminarias y otros servicios, con posibilidad de acceso para 

labores de mantenimiento. 

 

Cubierta propuesta en Preferencia 

Cada ménsula se conecta a la subestructura de hormigón armado mediante dos celosías, 

dispuesta cada una a cada lado del pórtico, que transmiten las reacciones de empotramiento de la 

ménsula directamente al nudo del pórtico. De este modo se consigue una conexión independiente de 

las propiedades mecánicas del tramo superior del pilar y de la ménsula de retenida (e independiente 

de la inexistencia de ménsula de retenida, cuando sea el caso). Para materializar la conexión se 

deben demoler parcialmente algunos elementos de hormigón. 

 

Esquema de conexión de nueva cubierta de Preferencia a pórtico de hormigón 

Las correas se disponen directamente sobre las ménsulas. Se trata de perfiles laminados 

dispuestos con un intereje de 1,30 metros sobre los que se conectan los paneles, metálicos o de 

policarbonato. 

 

Esquema de ménsulas con correas 

 

1.3.3 CUBIERTAS DE MARATÓN Y PABELLÓN 

En las cubiertas de Maratón y Pabellón será necesario realizar reparaciones localizadas de 

barras y nudos. Se ha estudiado la acción de viento sobre el estadio en la situación de partida y tras 

las actuaciones propuestas y se ha comprobado que las actualizaciones de las cubiertas de Tribuna y 

Preferencia no afectan negativamente a las cubiertas de Maratón y Pabellón. 
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1.3.4 SISTEMA DE CUBRICIÓN 

Como ya se ha comentado, una de las necesidades a satisfacer mediante el presente 

Anteproyecto es la sustitución de la cubrición completa de todos los graderíos por otra alternativa a 

la actual que permita durante su vida en servicio unas mejores condiciones de inspección y 

mantenimiento. 

Por una parte, se propone mejorar la durabilidad y la estética añadiendo cubriciones 

verticales. Se disponen paneles de policarbonato celular en todo el perímetro exterior de las 

cubiertas. También se dispone cubrición en los petos que definen el perímetro interior de las 

cubiertas para todas las gradas existentes (en continuidad de la cubrición de la pasarela de 

mantenimiento de Tribuna y Preferencia). 

Por otra parte, todos los elementos de cubrición existentes en la actualidad se sustituirán por 

otros más durables, con una relación entre intereje de correas y altura de greca tal que resulten 

adecuados para resistir las cargas de viento. 

 

Cubrición de los petos frontales de Maratón y Pabellón 

 

Cubrición de los faldones perimetrales del estadio 

 

Cubrición de los faldones perimetrales del estadio 

 

En los cerramientos de las superficies horizontales se combinan chapa plegada y panel de 

policarbonato con el mismo tamaño de greca. Se disponen como máximo dos policarbonatos 

contiguos, de este modo se consigue que la superficie de cubierta sea visitable. 

La resistencia del sistema de cubierta viene determinada por el panel de policarbonato 

considerado y la separación de correas. La separación de correas en las nuevas cubiertas es de 

1.30m, mientras que en las cubiertas de Pabellón y Maratón es de 1.50m.  

Se ha propuesto una greca de 44mm de tamaño, con 1.4mm de espesor. La carga máxima 

que debe resistir es de 1.50kPa a presión y succión. Sus características son las siguientes: 
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2. NORMATIVA 

 

El diseño y el cálculo de la estructura se han realizado teniendo en cuenta las siguientes 

normativas: 

- CTE: Código Técnico de la Edificación. Acciones en la edificación. 

- CTE: Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Acero 

- CTE: Código Técnico de la Edificación. Protección frente a incendios. 

- EAE Estructuras de acero en edificación. 

- EC-3, Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero. 

- EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

 

3. ACCIONES Y BASES DE CÁLCULO 

 

Las acciones se obtienen de acuerdo a la normativa CTE-DB-AE. 

3.1 PESO PROPIO 

Corresponde al peso de los elementos estructurales, y su valor característico se deduce 

utilizando los siguientes pesos específicos relativos al del agua (9.8 kN/m
3

): 

Acero estructural: 7.85 respecto al peso específico del agua. 

Hormigón estructural: 2.50 respecto al peso específico del agua. 

3.2 CARGAS MUERTAS 

Corresponde al peso de los elementos no estructurales, cubierta y sistema de alumbrado. 

Cubierta: se considera una carga de 0.10 kN/m
2

 para los elementos de cubierta. 
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3.3 SOBRECARGAS DE USO 

Se considera para cada elemento resistente de la cubierta una sobrecarga puntual aislada de 

1 kN en su posición más desfavorable. Se considera alternativamente la actuación de una 

sobrecarga repartida de 0.40 kPa en una superficie máxima de 10 m
2

. 

Para las gradas se considera una sobrecarga repartida de de 5kPa. 

3.4 SOBRECARGAS DE NIEVE 

Según la altitud topográfica de la zona, se considera una sobrecarga sobre superficie 

horizontal (inclinación menor o igual que 30º) de 0.30 kN/m
2

 por unidad de proyección horizontal 

de la cubierta. 

Para los elementos de cubierta con inclinación mayor que 30º y menor que 60º se considera 

que la sobrecarga varía linealmente con el ángulo, entre 0.30 kN/m
2

 (para 30º) y 0.00 kN/m
2

 (para 

60º). 

3.5 ACCIONES DEL VIENTO 

Según el CTE-DB-AE: la acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie 

de cada punto expuesto, o presión estática, q
e
 puede expresarse como: 

q
e
 = q

b
 · c

e
 · c

p
 

siendo: 

q
b
 la presión dinámica del viento. 

c
e
 el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 

del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 

c
p
 el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 

bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 

3.5.1 VALOR BÁSICO DE LA PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO 

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión: 

q
b
 = 0,5 ·  · v

b

2
 

siendo  la densidad del aire y v
b
 el valor básico de la velocidad del viento. 

En fase de proyecto, el valor básico de la velocidad del viento se suele obtener  del mapa de 

la figura D.1. El valor de la presión dinámica (q
b
) es, respectivamente de 0,42 kN/m

2

, 0,45 kN/m
2

 y 

0,52 kN/m
2

 para las zonas A, B y C de dicho mapa. 

 

El valor básico de la velocidad del viento (v
b

CTE

) tiene, según el CTE-DB-AE, un valor de 29 

m/s para la ciudad de A Coruña. 

No obstante, el CTE-DB-SE indica en su Anejo D “Evaluación estructural de edificios 

existentes” el siguiente criterio: 
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- Las acciones climáticas a tener en cuenta pueden determinarse a partir de mediciones 

directas efectuadas en estaciones meteorológicas representativas para la obra objeto de la 

evaluación estructural. 

Para realizar el análisis estadístico de la acción del viento se puede partir de las series 

históricas de velocidad de racha máxima de AEMET correspondientes a la estación meteorológica de 

A Coruña (1387), situada en las inmediaciones del estadio de Riazor, a apenas 410 m del centro del 

terreno de juego del estadio. 

El procedimiento a emplear para realizar el análisis estadístico está descrito en el “Informe 

sobre el estado actual de la estructura de las cubiertas del estadio municipal de Riazor en La 

Coruña”. Fhecor. Noviembre 2015. V5. 

En el citado informe se desarrolla el estudio estadístico de las velocidades de viento 

observadas en la estación meteorológica (h = 10 m) y se corrigen mediante el coeficiente de 

exposición (c
e
) para obtener una velocidad de viento comparable a la velocidad básica (v

b
) 

propuesta por el CTE. 

En base a lo explicado anteriormente, el valor básico de la velocidad del viento según el 

estudio estadístico (v
b

EST

) se puede establecer (considerando entorno I) como 21,21 m/s para la zona 

de proyecto. 

 Código Técnico de la Edificación Valor estadístico AEMET 

Valor básico de la velocidad 

del viento (v
b
) 

 

v
b

CTE

 = 29 m/s 

 

v
b

EST

 = 21,21 m/s 

Valor básico de la presión 

dinámica del viento (q
b
) 

 

q
b

CTE

 = 0,53 kPa 

 

q
b

EST

 = 0,28 kPa 

 

3.5.2 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 

El coeficiente de exposición depende del tipo de entorno considerado. Se puede determinar 

con la expresión: 

Ce = F · ( F + 7 · k ) 

F = k · ln (max ( z , Z ) / L ) 

Siendo k, L, Z los parámetros caracteristicos de cada tipo de entorno, según la siguiente 

tabla: 

 

En el “Informe sobre el estado actual de la estructura de las cubiertas del estadio municipal 

de Riazor en La Coruña” se considera un Entorno I para el cálculo de la velocidad básica del viento 

(v
b

EST

). Considerando el mismo entorno, se obtiene que la velocidad del viento a la altura de las 

cubiertas del estadio (h = 25 m) tiene un valor de: 

v
e

CUB

 = v
b

EST*

 * (c
e
)
1/2

 (con c
e
 particularizado para entorno I y con z = 25 m) 

Se obtiene v
e

CUB

 = 39,80 m/s en las cubiertas del estadio de Riazor. 

Conforme a lo indicado en el apartado anterior, se ha partido de un valor estadístico de la 

velocidad básica del viento, al considerar que el valor indicado en el CTE resulta demasiado 

conservador para evaluar una estructura existente. 
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3.5.3 PRESIÓN ESTÁTICA DE VIENTO 

La presión estática (q
e
) puede expresarse como: 

q
e
 = q

b
 · c

e
 · c

p
 

donde: 

q
b
 = 0,5 ·  · v

b

2
 

Combinando ambas expresiones, se tiene: 

q
e
 = 0,5 ·  · v

b

2
 · c

e
 · c

p
 

Y, teniendo en cuenta la notación empleada en el apartado anterior: 

q
e
 = 0,5 ·  · v

e

2
 · c

p
 

Con todo ello, se puede obtener que la presión estática (correspondiente a un valor 

estadístico de la velocidad básica del viento) para las cubiertas del estadio de Riazor (z = 25 m) 

viene dada por la siguiente expresión: 

q
e

CUB

 = 0,5 ·  · (v
e

CUB
)
2
 · c

p
 = (c

p
 · 0,99) kPa 

donde c
p
 es el coeficiente eólico o de presión 

 

3.5.4 COEFICIENTES DE PRESIÓN SEGÚN EL CTE 

Los coeficientes de presión dependen de la dirección relativa del viento, de la forma del 

edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia. 

Para formas simples de construcciones, los valores de coeficientes de presión se encuentran 

tabulados en el CTE-DB-AE, en su Anejo D “Acción del viento”. No existe geometría simplificada en 

el CTE que se pueda aplicar al estadio de Riazor en su conjunto. En el caso de que se consideren 

cada una de las gradas individualmente, se puede asimilar la geometría objeto de estudio a una 

marquesina a un agua, con factor de obstrucción unitario ( =1). 

 

 

 

Dado que las cubiertas de Tribuna y Preferencia se conectan lateralmente a las cubiertas de 

las gradas de Maratón y Pabellón, la “zona B” no existirá en dichas cubiertas. 
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De la tabla del CTE se obtiene que: 

Cubierta Pendiente Viento hacia 

Coeficientes de presión exterior 

Zona A Zona C 

Tribuna 9º 
Abajo 1.1 1.5 

Arriba -2.0 -2.7 

Preferencia 5º 
Abajo 0.8 1.3 

Arriba -1.6 -2.5 

A continuación se representan esquemáticamente dichos coeficientes: 

 

 

 

3.5.5 PRESIONES SEGÚN COEFICIENTES DEL CTE 

En apartados anteriores se ha justificado una reducción del valor básico de la velocidad del 

viento (y, por extensión, del valor básico de la presión dinámica del viento) en base a mediciones 

directas. 

Considerando los coeficientes de presión del CTE y la presión dinámica del viento reducida 

según el estudio estadístico, se obtienen, aplicando la formulación de apartados anteriores, las 

presiones de los siguientes esquemas: 

 

 

Los valores de presión también se resumen en la siguiente tabla: 

Cubierta Pendiente Viento hacia 

Presión (kPa) 

Zona A Zona C 

Tribuna 9º 
Abajo 1.09 1.49 

Arriba -1.98 -2.67 

Preferencia 5º 
Abajo 0.79 1.29 

Arriba -1.58 -2.48 
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3.5.6 MODELO CFD 

En apartados anteriores se ha justificado un modo de reducir las presiones de viento 

actuando sobre la estructura basado en la posibilidad de obtener un valor básico de la velocidad del 

viento más realista que el valor genérico prescrito por el CTE. El valor obtenido en base a un ajuste 

estadístico de los datos recopilados por una estación meteorológica cercana al estadio de Riazor 

demuestra que el valor proporcionado por el CTE resulta demasiado conservador para evaluar un 

edificio existente, con hormigón de poca calidad. 

De forma análoga, se plantea la posibilidad de que los coeficientes de presión 

proporcionados por el CTE también sean excesivamente conservadores. Los coeficientes de presión 

del CTE se encuentran tabulados para una serie de geometrías simples a las que las estructuras se 

deben asimilar. De este modo, es posible asimilar las cubiertas de cada una de las gradas a la 

geometría nombrada en el CTE como “marquesina a un agua”. No obstante, el estadio en su 

conjunto presenta una geometría singular, donde las cubiertas no corresponden a marquesinas a un 

agua exentas, si no que se ven influenciadas por el resto de cubiertas y, en particular, por la cubierta 

opuesta. Este tipo de singularidad no se ve representada en el CTE, ya que en ningún momento se 

definen los coeficientes de presión para una situación en la que existan dos marquesinas. Tampoco 

se define ningún tipo de “factor de ocultamiento” que permita adaptar las presiones en una 

estructura bajo esta circunstancia.  

Este tipo de factores sí que se encuentra en otras normativas, como la IAP-11. También se 

define en el Eurocódigo un factor de abrigo. No obstante, el factor de abrigo del Eurocódigo 

aparece cuantificado únicamente para el caso de muros. Pretender tabular valores de ocultamiento 

para geometrías más complicadas (que ya cuenten con múltiples variables cuando se consideran de 

forma exenta) resultaría en un problema demasiado complejo al depender el abrigo tanto de la 

relación de formas entre las estructuras a barlovento y a sotavento como de la distancia entre ambas. 

 

Velocidad de viento desde el interior del estadio según formulación CTE 

 

 

Viento en el interior del estadio por influencia de elementos próximos del mismo edificio 

 

En resumen, se busca ajustar de forma más realista los valores de los coeficientes de presión 

que proporciona de forma genérica el CTE y que pueden no ser representativos de una estructura de 

tipo singular como la considerada en el presente Anteproyecto. La única forma fiable de conocer 

dichos coeficientes es mediante técnicas experimentales en túnel de viento o, alternativamente, 

mediante la simulación numérica a través de programas de dinámica de fluidos computacional 

(CFD: Computational Fluid Dynamics). 

El objeto es determinar por medio de la simulación numérica los coeficientes de presión que 

se deben considerar en cada punto de las cubiertas del estadio de Riazor. Para ello se emplea el 

programa Flow Design de Autodesk. 

En el modelo de cálculo se han representado las cubiertas existentes sobre las gradas de 

Maratón y Pabellón y las cubiertas propuestas sobre las gradas de Tribuna y Preferencia. Sobre ese 

modelo se aplican 5 direcciones de viento (se considera que a efectos de incidencia de viento las 

cubiertas de Maratón y Pabellón son simétricas). Las direcciones de viento consideradas son: 
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- X+: viento incidiendo perpendicular a la fachada de Preferencia. 

- X-: viento incidiendo perpendicular a la fachada de Tribuna. 

- Y+: viento incidiendo perpendicular a la fachada de Pabellón. 

- X+Y+: viento incidiendo formando 45º con las fachadas de Preferencia y Pabellón. 

- X-Y+: viento incidiendo formando 45º con las fachadas de Tribuna y Pabellón. 

 

Esquema en planta de las direcciones de viento consideradas 

 

Sobre el modelo se aplica un viento con una velocidad uniforme de 39,80 m/s según se ha 

deducido en apartados anteriores. 

Del modelo CFD se obtienen las presiones que se producen sobre cada uno de los elementos 

modelizados para cada hipótesis de viento. Estas presiones son específicas para la velocidad de 

viento considerada en el cálculo, pero a partir de dichas presiones se pueden obtener los coeficientes 

de presión del estadio, que sí son independientes de la velocidad del viento. 

El modelo también permite observar las velocidades del viento en el entorno de los diferentes 

elementos estructurales, una vez que el viento uniforme aplicado se ve afectado por los 

condicionantes geométricos de la propia estructura. Se puede concluir que la velocidad del viento en 

el interior del recinto se reduce considerablemente para todas las hipótesis, con lo que se reduce 

también, proporcionalmente, la presión básica que el viento ejerce en los elementos interiores al 

recinto. Esto se debe al ocultamiento que ejerce sobre una grada la grada opuesta, impidiendo la 

llegada de viento uniforme. 

 

Viento en el interior del estadio por influencia de elementos próximos del mismo edificio 
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3.5.7 COEFICIENTES DE PRESIÓN MODELO CFD 

Del modelo se obtienen las presiones que se producen sobre cada uno de los elementos 

modelizados para cada hipótesis de viento. Estas presiones son específicas para la velocidad de 

viento considerada en el cálculo, pero a partir de dichas presiones se pueden obtener los coeficientes 

de presión del estadio, que sí que son independientes de la velocidad del viento. 

En el Anejo nº 5 del presente Anteproyecto se incluyen los resultados del modelo CFD. 

A continuación se muestra la envolvente de coeficientes eólicos (para presiones y succiones) 

obtenidos del programa de dinámica de fluidos computacional. Se representan de forma gráfica, 

mediante unos croquis a escala que permiten comparar visualmente las presiones del modelo CFD 

con las presiones propuestas por el CTE. 

 

 

 

 

Del modelo de cálculo se deduce que los coeficientes de presión del CTE son una envolvente 

conservadora de los coeficientes obtenidos mediante un programa de dinámica de fluidos. 

Con la finalidad de que los coeficientes de presión obtenidos del modelo CFD resulten 

sencillos de exportar a programas de cálculo de elementos finitos para el diseño de la cubierta y de 

la subestructura, se ha decidido simplificar su variabilidad a lo largo de la cubierta definiendo una 

cota superior de presiones, con valores más homogéneos. Por simplicidad se ha optado por 

proponer una discretización de la cubierta idéntica a la propuesta en el CTE-DB-AE para 

marquesinas a un agua. De este modo, se define la envolvente simplificada de los coeficientes de 

presión del modelo CFD como el 50% de los coeficientes de presión definidos en el CTE-DB-AE. 

Los coeficientes de presión que se ha decidido aplicar en base a la comparativa realizada 

entre las presiones propuestas por el CTE y las obtenidas en el modelo CFD son los siguientes: 

Cubierta Pendiente Viento hacia 

Coeficientes de presión exterior 

Zona A Zona C 

Tribuna 9º 
Abajo 0.55 0.75 

Arriba -1.00 -1.35 

Preferencia 5º 
Abajo 0.40 0.65 

Arriba -0.80 -1.25 

A continuación se representan esquemáticamente dichos coeficientes. Se puede observar que 

son una cota superior simplificada de los valores obtenidos directamente del modelo CFD: 
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3.5.8 JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE VIENTO ADOPTADA 

En apartados anteriores se ha descrito el procedimiento seguido para justificar la acción de 

viento que se considerará actuando sobre la estructura. A continuación se resumen las principales 

conclusiones obtenidas: 

- El valor básico de la velocidad del viento (que según el mapa de zonas del CTE tiene un 

valor de 29 m/s para la ciudad de A Coruña) se puede reducir, en base a mediciones 

directas efectuadas en una estación meteorológica próxima al estadio, hasta un valor de 

21,21 m/s. Esta aproximación se realiza conforme a lo indicado en el Anejo D “Evaluación 

estructural de edificios existentes” del CTE-DB-SE. 

- Los coeficientes eólicos o de presión se encuentran tabulados en el Anejo D “Acción del 

Viento” del CTE-DB-AE para formas simples de construcciones. Como primera aproximación, 

se puede considerar la geometría de “marquesina a un agua” para estudiar individualmente 

la cubierta de cada una de las gradas. No existe geometría simplificada en el CTE que se 

pueda aplicar al estadio de Riazor en su conjunto. 

- Para evaluar la distribución de presiones que se produce en las cubiertas cuando se 

considera todo el estado, en su conjunto, sometido a la acción del viento se recurre al 

empleo de un programa de dinámica de fluidos computacional (CFD). Mediante el uso de 

este modelo se pueden comparar los efectos obtenidos al considerar todas las gradas y 

cubiertas en el modelo con los resultados obtenidos siguiendo la simplificación propuesta 

por el CTE, donde se debe de analizar cada una de las gradas como si estuviese exenta. 

- Del modelo CFD se desprende que las presiones y succiones que se producen en las 

cubiertas de las gradas de Tribuna y Preferencia son significativamente inferiores a las que se 

obtienen aplicando los coeficientes de presión del CTE. Esto es debido a la geometría 

singular del estadio, donde las distintas gradas interactúan entre sí, imponiendo alteraciones 

en los flujos de viento que no es posible considerar si se considera cada grada independiente 

de las demás (situación para la que el CTE define coeficientes de presión). 

- Con el objetivo de simplificar las acciones de viento obtenidas del modelo CFD (…) para 

posteriormente poder aplicarlas en un programa de elementos finitos y dimensionar la 

cubierta, se propone un reparto de coeficientes eólicos que sea cota superior de los 
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obtenidos en el modelo CFD y a la vez corresponda con los coeficientes definidos en el CTE 

para marquesinas a un agua multiplicados por un factor reductor. 

- Se adopta, para el dimensionamiento de la estructura, un valor reducido de las cargas de 

presión y de succión indicadas en el CTE-DB-AE en el apartado de “marquesinas a un 

agua”. Se adoptan como coeficientes de presión los definidos en la Tabla D.10 del Anejo D 

reducidos un 50%. 

 

3.6 ACCIONES TÉRMICAS 

Se considera una variación térmica de ±25º.  

 

3.7 ACCIONES SÍSMICAS 

De acuerdo a la normativa en vigor, la obra estudiada no requiere cálculo sísmico. 

 

3.8 FUEGO 

Se satisfarán los requerimientos del CTE-DB-SI. 
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4. HIPÓTESIS Y COMBINACIONES 

 

4.1 CASOS DE CARGA 

 

Case Label   Case name  Nature   Analysis type   

 

1 PERM1   PERM1   Peso proprio  Static - Linear 

2 DL1   DL1   Peso proprio  Static - Linear 

3 Q1   Q1   Categoria H  Static - Linear 

4 V1 (X+)   V1 (X+)   wind   Static - Linear 

5 V2 (X-)   V2 (X-)   wind   Static - Linear 

6 V3 (Y+)   V3 (Y+)   wind   Static - Linear 

7 V4 (X-Y+)  V4 (X-Y+)  wind   Static - Linear 

8 V5 (X+Y+)  V5 (X+Y+)  wind   Static - Linear 

9 V6 (X-) [Env]  V6 (X-) [Env]  wind   Static - Linear 

10 V7 (CTE_Pres)  V7 (CTE_Pres)  wind   Static - Linear 

11 V8 (CTE_Suc)  V8 (CTE_Suc)  wind   Static - Linear 

12 Nieve   Nieve   nieve <1000  Static - Linear 

13 T+25   T+25   temperatura  Static - Linear 

14 T-25   T-25   temperatura  Static – Linear 

 

4.2 COMBINACIONES 

 

Name  Analysis type   Definition       

 

ELS-PERM Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60 

ELU1  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+4*1.50 

ELU2  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+4*0.90 

ELU3  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+4)*0.90 

ELU4  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+4*1.50 

ELU5  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+4*0.90 

ELU6  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+4*1.50 

ELU7  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+4*0.90 

ELU8  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+4)*0.90 

ELU9  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+4*1.50 

ELU10  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+4*0.90 

ELU11  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+5*1.50 

ELU12  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+5*0.90 

ELU13  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+5)*0.90 

ELU14  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+5*1.50 

ELU15  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+5*0.90 

ELU16  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+5*1.50 

ELU17  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+5*0.90 

ELU18  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+5)*0.90 

ELU19  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+5*1.50 

ELU20  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+5*0.90 

ELU21  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+6*1.50 

ELU22  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+6*0.90 

ELU23  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+6)*0.90 

ELU24  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+6*1.50 

ELU25  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+6*0.90 

ELU26  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+6*1.50 

ELU27  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+6*0.90 

ELU28  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+6)*0.90 

ELU29  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+6*1.50 

ELU30  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+6*0.90 

ELU31  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+7*1.50 

ELU32  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+7*0.90 

ELU33  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+7)*0.90 

ELU34  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+7*1.50 

ELU35  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+7*0.90 

ELU36  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+7*1.50 

ELU37  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+7*0.90 

ELU38  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+7)*0.90 

ELU39  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+7*1.50 

ELU40  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+7*0.90 

ELU41  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+8*1.50 

ELU42  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+8*0.90 

ELU43  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+8)*0.90 

ELU44  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+8*1.50 

ELU45  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+8*0.90 

ELU46  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+8*1.50 

ELU47  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+8*0.90 

ELU48  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+8)*0.90 

ELU49  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+8*1.50 

ELU50  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+8*0.90 

ELU51  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+9*1.50 

ELU52  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+9*0.90 

ELU53  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+9)*0.90 

ELU54  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+9*1.50 

ELU55  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+9*0.90 

ELU56  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+9*1.50 

ELU57  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+9*0.90 

ELU58  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+9)*0.90 

ELU59  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+9*1.50 

ELU60  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+9*0.90 

ELU61  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+10*1.50 

ELU62  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+10*0.90 

ELU63  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+10)*0.90 

ELU64  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+10*1.50 

ELU65  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+10*0.90 

ELU66  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+10*1.50 

ELU67  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+10*0.90 

ELU68  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+10)*0.90 

ELU69  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+10*1.50 

ELU70  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+10*0.90 

ELU71  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+14*0.00+11*1.50 

ELU72  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+14*0.00+11*0.90 

ELU73  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+11)*0.90 

ELU74  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+11*1.50 

ELU75  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+11*0.90 

ELU76  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+14*0.00+11*1.50 

ELU77  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+14*0.00+11*0.90 

ELU78  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+11)*0.90 

ELU79  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+11*1.50 

ELU80  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+11*0.90 

ELU81  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+4*1.50+3*1.05 

ELU82  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+4*0.90+3*1.05 

ELU83  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+4)*0.90+3*1.05 

ELU84  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+4*1.50+3*1.05 

ELU85  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+4*0.90+3*1.05 

ELU86  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+4*1.50+3*1.05 

ELU87  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+4*0.90+3*1.05 

ELU88  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+4)*0.90+3*1.05 

ELU89  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+4*1.50+3*1.05 

ELU90  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+4*0.90+3*1.05 

ELU91  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+5*1.50+3*1.05 

ELU92  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+5*0.90+3*1.05 

ELU93  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+5)*0.90+3*1.05 

ELU94  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+5*1.50+3*1.05 

ELU95  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+5*0.90+3*1.05 

ELU96  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+5*1.50+3*1.05 

ELU97  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+5*0.90+3*1.05 

ELU98  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+5)*0.90+3*1.05 

ELU99  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+5*1.50+3*1.05 

ELU100  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+5*0.90+3*1.05 

ELU101  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+6*1.50+3*1.05 

ELU102  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+6*0.90+3*1.05 

ELU103  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+6)*0.90+3*1.05 

ELU104  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+6*1.50+3*1.05 

ELU105  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+6*0.90+3*1.05 

ELU106  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+6*1.50+3*1.05 

ELU107  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+6*0.90+3*1.05 
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ELU108  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+6)*0.90+3*1.05 

ELU109  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+6*1.50+3*1.05 

ELU110  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+6*0.90+3*1.05 

ELU111  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+7*1.50+3*1.05 

ELU112  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+7*0.90+3*1.05 

ELU113  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+7)*0.90+3*1.05 

ELU114  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+7*1.50+3*1.05 

ELU115  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+7*0.90+3*1.05 

ELU116  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+7*1.50+3*1.05 

ELU117  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+7*0.90+3*1.05 

ELU118  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+7)*0.90+3*1.05 

ELU119  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+7*1.50+3*1.05 

ELU120  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+7*0.90+3*1.05 

ELU121  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+8*1.50+3*1.05 

ELU122  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+8*0.90+3*1.05 

ELU123  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+8)*0.90+3*1.05 

ELU124  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+8*1.50+3*1.05 

ELU125  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+8*0.90+3*1.05 

ELU126  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+8*1.50+3*1.05 

ELU127  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+8*0.90+3*1.05 

ELU128  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+8)*0.90+3*1.05 

ELU129  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+8*1.50+3*1.05 

ELU130  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+8*0.90+3*1.05 

ELU131  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+9*1.50+3*1.05 

ELU132  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+9*0.90+3*1.05 

ELU133  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+9)*0.90+3*1.05 

ELU134  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+9*1.50+3*1.05 

ELU135  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+9*0.90+3*1.05 

ELU136  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+9*1.50+3*1.05 

ELU137  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+9*0.90+3*1.05 

ELU138  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+9)*0.90+3*1.05 

ELU139  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+9*1.50+3*1.05 

ELU140  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+9*0.90+3*1.05 

ELU141  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+10*1.50+3*1.05 

ELU142  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+10*0.90+3*1.05 

ELU143  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+10)*0.90+3*1.05 

ELU144  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+10*1.50+3*1.05 

ELU145  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+10*0.90+3*1.05 

ELU146  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+10*1.50+3*1.05 

ELU147  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+10*0.90+3*1.05 

ELU148  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+10)*0.90+3*1.05 

ELU149  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+10*1.50+3*1.05 

ELU150  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+10*0.90+3*1.05 

ELU151  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.90+11*1.50+3*1.05 

ELU152  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*1.50+11*0.90+3*1.05 

ELU153  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*1.50+(14+11)*0.90+3*1.05 

ELU154  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*0.90+11*1.50+3*1.05 

ELU155  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+14*1.50+11*0.90+3*1.05 

ELU156  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.90+11*1.50+3*1.05 

ELU157  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*1.50+11*0.90+3*1.05 

ELU158  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*1.50+(14+11)*0.90+3*1.05 

ELU159  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*0.90+11*1.50+3*1.05 

ELU160  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+14*1.50+11*0.90+3*1.05 

ELU161  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+4)*0.90+3*1.50 

ELU162  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+4*0.90+3*1.50 

ELU163  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+4)*0.90+3*1.50 

ELU164  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+4)*0.90+3*1.50 

ELU165  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+4)*0.90+3*1.50 

ELU166  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+4)*0.90+3*1.50 

ELU167  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+4*0.90+3*1.50 

ELU168  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+4)*0.90+3*1.50 

ELU169  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+4)*0.90+3*1.50 

ELU170  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+4)*0.90+3*1.50 

ELU171  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+5)*0.90+3*1.50 

ELU172  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+5*0.90+3*1.50 

ELU173  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+5)*0.90+3*1.50 

ELU174  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+5)*0.90+3*1.50 

ELU175  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+5)*0.90+3*1.50 

ELU176  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+5)*0.90+3*1.50 

ELU177  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+5*0.90+3*1.50 

ELU178  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+5)*0.90+3*1.50 

ELU179  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+5)*0.90+3*1.50 

ELU180  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+5)*0.90+3*1.50 

ELU181  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+6)*0.90+3*1.50 

ELU182  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+6*0.90+3*1.50 

ELU183  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+6)*0.90+3*1.50 

ELU184  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+6)*0.90+3*1.50 

ELU185  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+6)*0.90+3*1.50 

ELU186  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+6)*0.90+3*1.50 

ELU187  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+6*0.90+3*1.50 

ELU188  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+6)*0.90+3*1.50 

ELU189  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+6)*0.90+3*1.50 

ELU190  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+6)*0.90+3*1.50 

ELU191  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+7)*0.90+3*1.50 

ELU192  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+7*0.90+3*1.50 

ELU193  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+7)*0.90+3*1.50 

ELU194  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+7)*0.90+3*1.50 

ELU195  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+7)*0.90+3*1.50 

ELU196  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+7)*0.90+3*1.50 

ELU197  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+7*0.90+3*1.50 

ELU198  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+7)*0.90+3*1.50 

ELU199  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+7)*0.90+3*1.50 

ELU200  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+7)*0.90+3*1.50 

ELU201  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+8)*0.90+3*1.50 

ELU202  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+8*0.90+3*1.50 

ELU203  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+8)*0.90+3*1.50 

ELU204  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+8)*0.90+3*1.50 

ELU205  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+8)*0.90+3*1.50 

ELU206  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+8)*0.90+3*1.50 

ELU207  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+8*0.90+3*1.50 

ELU208  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+8)*0.90+3*1.50 

ELU209  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+8)*0.90+3*1.50 

ELU210  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+8)*0.90+3*1.50 

ELU211  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+9)*0.90+3*1.50 

ELU212  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+9*0.90+3*1.50 

ELU213  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+9)*0.90+3*1.50 

ELU214  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+9)*0.90+3*1.50 

ELU215  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+9)*0.90+3*1.50 

ELU216  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+9)*0.90+3*1.50 

ELU217  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+9*0.90+3*1.50 

ELU218  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+9)*0.90+3*1.50 

ELU219  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+9)*0.90+3*1.50 

ELU220  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+9)*0.90+3*1.50 

ELU221  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+10)*0.90+3*1.50 

ELU222  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+10*0.90+3*1.50 

ELU223  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+10)*0.90+3*1.50 

ELU224  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+10)*0.90+3*1.50 

ELU225  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+10)*0.90+3*1.50 

ELU226  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+10)*0.90+3*1.50 

ELU227  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+10*0.90+3*1.50 

ELU228  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+10)*0.90+3*1.50 

ELU229  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+10)*0.90+3*1.50 

ELU230  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+10)*0.90+3*1.50 

ELU231  Linear Combination  (1+2)*1.00+(13+11)*0.90+3*1.50 

ELU232  Linear Combination  (1+2)*1.00+13*0.75+11*0.90+3*1.50 

ELU233  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+11)*0.90+3*1.50 

ELU234  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+11)*0.90+3*1.50 

ELU235  Linear Combination  (1+2)*1.00+12*0.75+(14+11)*0.90+3*1.50 

ELU236  Linear Combination  (1+2)*1.35+(13+11)*0.90+3*1.50 

ELU237  Linear Combination  (1+2)*1.35+13*0.75+11*0.90+3*1.50 

ELU238  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+11)*0.90+3*1.50 

ELU239  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+11)*0.90+3*1.50 

ELU240  Linear Combination  (1+2)*1.35+12*0.75+(14+11)*0.90+3*1.50 

ELS-FRE1 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.70 

ELS-FRE2 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+4*0.50 

ELS-FRE3 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+5*0.50 

ELS-FRE4 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+6*0.50 

ELS-FRE5 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+7*0.50 

ELS-FRE6 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+8*0.50 

ELS-FRE7 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+9*0.50 

ELS-FRE8 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+10*0.50 

ELS-FRE9 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+11*0.50 
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ELS-FRE10 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+12*0.20 

ELS-FRE11 Linear Combination  (1+2)*1.00+(3+13)*0.50 

ELS-FRE12 Linear Combination  (1+2)*1.00+3*0.60+14*0.50 

ELS-CAR1 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+4*0.60 

ELS-CAR2 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+5*0.60 

ELS-CAR3 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+6*0.60 

ELS-CAR4 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+7*0.60 

ELS-CAR5 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+8*0.60 

ELS-CAR6 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+9*0.60 

ELS-CAR7 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+10*0.60 

ELS-CAR8 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+11*0.60 

ELS-CAR9 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR10 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR11 Linear Combination  (1+2+3)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR12 Linear Combination  (1+2+4)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR13 Linear Combination  (1+2+4)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR14 Linear Combination  (1+2+4)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR15 Linear Combination  (1+2+4)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR16 Linear Combination  (1+2+5)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR17 Linear Combination  (1+2+5)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR18 Linear Combination  (1+2+5)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR19 Linear Combination  (1+2+5)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR20 Linear Combination  (1+2+6)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR21 Linear Combination  (1+2+6)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR22 Linear Combination  (1+2+6)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR23 Linear Combination  (1+2+6)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR24 Linear Combination  (1+2+7)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR25 Linear Combination  (1+2+7)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR26 Linear Combination  (1+2+7)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR27 Linear Combination  (1+2+7)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR28 Linear Combination  (1+2+8)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR29 Linear Combination  (1+2+8)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR30 Linear Combination  (1+2+8)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR31 Linear Combination  (1+2+8)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR32 Linear Combination  (1+2+9)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR33 Linear Combination  (1+2+9)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR34 Linear Combination  (1+2+9)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR35 Linear Combination  (1+2+9)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR36 Linear Combination  (1+2+10)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR37 Linear Combination  (1+2+10)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR38 Linear Combination  (1+2+10)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR39 Linear Combination  (1+2+10)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR40 Linear Combination  (1+2+11)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR41 Linear Combination  (1+2+11)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR42 Linear Combination  (1+2+11)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR43 Linear Combination  (1+2+11)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR44 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR45 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+4*0.60 

ELS-CAR46 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+5*0.60 

ELS-CAR47 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+6*0.60 

ELS-CAR48 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+7*0.60 

ELS-CAR49 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+8*0.60 

ELS-CAR50 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+9*0.60 

ELS-CAR51 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+10*0.60 

ELS-CAR52 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+11*0.60 

ELS-CAR53 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+13*0.60 

ELS-CAR54 Linear Combination  (1+2+12)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR55 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR56 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+4*0.60 

ELS-CAR57 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+5*0.60 

ELS-CAR58 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+6*0.60 

ELS-CAR59 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+7*0.60 

ELS-CAR60 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+8*0.60 

ELS-CAR61 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+9*0.60 

ELS-CAR62 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+10*0.60 

ELS-CAR63 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+11*0.60 

ELS-CAR64 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR65 Linear Combination  (1+2+13)*1.00+14*0.60 

ELS-CAR66 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+3*0.70 

ELS-CAR67 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+4*0.60 

ELS-CAR68 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+5*0.60 

ELS-CAR69 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+6*0.60 

ELS-CAR70 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+7*0.60 

ELS-CAR71 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+8*0.60 

ELS-CAR72 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+9*0.60 

ELS-CAR73 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+10*0.60 

ELS-CAR74 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+11*0.60 

ELS-CAR75 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+12*0.50 

ELS-CAR76 Linear Combination  (1+2+14)*1.00+13*0.60 
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5. CÁLCULO CUBIERTA DE TRIBUNA 

 

Para el cálculo de la cubierta de las gradas de Tribuna se ha realizado un modelo con el 

programa de elementos finitos Robot Structural Analysis Professional 2012, desarrollado por 

Autodesk. 

Se ha realizado un modelo plano de la subestructura (pórtico de hormigón armado 

correspondiente a las gradas de Tribuna) y tridimensional de la cubierta, considerando un ancho de 

cubierta igual a la distancia entre pórticos. 

Las características geométricas de las gradas se han obtenido de planos proporcionados por 

el Concello y se han contrastado con medidas in situ. Las características mecánicas se han 

considerado según lo indicado en dichos planos, que ha sido contrastado con medidas in situ. Las 

propiedades geotécnicas se han estimado en base a campaña de catas preliminar. Para más 

información pueden consultarse los anejos correspondientes. 

En la grada de Tribuna existen 17 pórticos, todos ellos soportan tanto las gradas como la 

cubierta, tanto en la situación actual como en la solución propuesta. 

En los apartados desarrollados a continuación se recoge: 

 El diseño de la nueva estructura de cubierta. 

 El esquema de conexión de la nueva cubierta al pórtico existente. 

 La comprobación de la estructura de hormigón armado y el diseño de refuerzos. 

 La comprobación de la cimentación. 

 

5.1 MODELO DE CÁLCULO 

 

Vista del modelo de Tribuna 
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Vista del modelo de Tribuna 

 

Vista del modelo de Tribuna 
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Detalle de conexión de cubierta a pórtico de Tribuna 

 

Detalle de conexión de cubierta a pórtico de Tribuna 
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5.2 FICHERO DE ENTRADA 

 

;+---------------------------+-------------------------+---------------------+ 

;! File Name:  Modelo_Tribu  ! Date: 05/23/17    09:42 ! ROBOT 97 v.25.0     ! 

;+---------------------------+-------------------------+---------------------+ 

ROBOT97 

 

SHEll 

 

NODes 346  ELEments 448 

 

UNIts 

LENgth=m Force=kN 

 

;+------+-------------------+--------------------+--------------------+ 

;! No.  !        X          !         Y          !         Z          ! 

;+------+-------------------+--------------------+--------------------+ 

NODes 

    1          -66.087               48.652               28.2335      

   30          -62.87                45.164               30.7681      

   31          -62.2644              45.164               30.7892      

   32          -62.2644              46.036               30.7892      

   33          -62.87                45.6                 30.7681      

   34          -62.5672              45.164               30.7786      

   35          -62.2644              45.6                 30.7892      

   36          -62.5672              46.036               30.7786      

   37          -62.5672              45.6                 30.7786      

   41          -62.2644              47.78                30.7892      

   43          -62.87                47.344               30.7681      

   44          -62.87                46.908               30.7681      

   45          -62.87                46.472               30.7681      

   46          -62.2644              46.472               30.7892      

   47          -62.2644              46.908               30.7892      

   48          -62.2644              47.344               30.7892      

   49          -62.5672              47.78                30.7786      

   50          -62.5672              47.344               30.7786      

   51          -62.5672              46.908               30.7786      

   52          -62.5672              46.472               30.7786      

   53          -62.87                48.652               30.7681      

   56          -62.2644              48.652               30.7892      

   58          -62.87                48.216               30.7681      

   59          -62.2644              48.216               30.7892      

   60          -62.5672              48.652               30.7786      

   61          -62.5672              48.216               30.7786      

   65          -62.2644              49.524               30.7892      

   67          -62.87                49.088               30.7681      

   68          -62.2644              49.088               30.7892      

   69          -62.5672              49.524               30.7786      

   70          -62.5672              49.088               30.7786      

   74          -62.2644              51.268               30.7892      

   76          -62.87                50.832               30.7681      

   77          -62.87                50.396               30.7681      

   78          -62.87                49.96                30.7681      

   79          -62.2644              49.96                30.7892      

   80          -62.2644              50.396               30.7892      

   81          -62.2644              50.832               30.7892      

   82          -62.5672              51.268               30.7786      

   83          -62.5672              50.832               30.7786      

   84          -62.5672              50.396               30.7786      

   85          -62.5672              49.96                30.7786      

   86          -62.87                52.14                30.7681      

   89          -62.2644              52.14                30.7892      

   91          -62.87                51.704               30.7681      

   92          -62.2644              51.704               30.7892      

   93          -62.5672              52.14                30.7786      

   94          -62.5672              51.704               30.7786      

   96          -66.262               45.164               30.6497      

   97          -64.566               45.164               30.7089      

   99          -66.262               45.6                 30.6497      

  100          -65.838               45.164               30.6645      

  101          -65.414               45.164               30.6793      

  102          -64.99                45.164               30.6941      

  103          -64.566               45.6                 30.7089      

  104          -64.99                46.036               30.6941      

  105          -65.414               46.036               30.6793      

  106          -65.838               46.036               30.6645      

  107          -65.838               45.6                 30.6645      

  108          -65.414               45.6                 30.6793      

  109          -64.99                45.6                 30.6941      

  116          -64.142               45.164               30.7237      

  117          -63.718               45.164               30.7385      

  118          -63.294               45.164               30.7533      

  119          -63.294               46.036               30.7533      

  120          -63.718               46.036               30.7385      

  121          -64.142               46.036               30.7237      

  122          -64.142               45.6                 30.7237      

  123          -63.718               45.6                 30.7385      

  124          -63.294               45.6                 30.7533      

  132          -66.262               47.344               30.6497      

  133          -66.262               46.908               30.6497      

  134          -66.262               46.472               30.6497      

  135          -64.566               46.472               30.7089      

  136          -64.566               46.908               30.7089      

  137          -64.566               47.344               30.7089      

  138          -64.99                47.78                30.6941      

  139          -65.414               47.78                30.6793      

  140          -65.838               47.78                30.6645      

  141          -65.838               47.344               30.6645      

  142          -65.414               47.344               30.6793      

  143          -64.99                47.344               30.6941      

  144          -65.838               46.908               30.6645      

  145          -65.414               46.908               30.6793      

  146          -64.99                46.908               30.6941      

  147          -65.838               46.472               30.6645      

  148          -65.414               46.472               30.6793      

  149          -64.99                46.472               30.6941      

  163          -63.294               47.78                30.7533      

  164          -63.718               47.78                30.7385      

  165          -64.142               47.78                30.7237      

  166          -64.142               47.344               30.7237      

  167          -63.718               47.344               30.7385      

  168          -63.294               47.344               30.7533      

  169          -64.142               46.908               30.7237      

  170          -63.718               46.908               30.7385      

  171          -63.294               46.908               30.7533      

  172          -64.142               46.472               30.7237      

  173          -63.718               46.472               30.7385      

  174          -63.294               46.472               30.7533      

  178          -64.566               48.652               30.7089      

  182          -66.262               48.216               30.6497      

  183          -64.566               48.216               30.7089      

  184          -64.99                48.652               30.6941      

  185          -65.414               48.652               30.6793      

  186          -65.838               48.652               30.6645      

  187          -65.838               48.216               30.6645      

  188          -65.414               48.216               30.6793      

  189          -64.99                48.216               30.6941      

  199          -63.294               48.652               30.7533      

  200          -63.718               48.652               30.7385      

  201          -64.142               48.652               30.7237      

  202          -64.142               48.216               30.7237      

  203          -63.718               48.216               30.7385      

  204          -63.294               48.216               30.7533      

  212          -66.262               49.088               30.6497      

  213          -64.566               49.088               30.7089      

  214          -64.99                49.524               30.6941      

  215          -65.414               49.524               30.6793      

  216          -65.838               49.524               30.6645      

  217          -65.838               49.088               30.6645      
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  218          -65.414               49.088               30.6793      

  219          -64.99                49.088               30.6941      

  229          -63.294               49.524               30.7533      

  230          -63.718               49.524               30.7385      

  231          -64.142               49.524               30.7237      

  232          -64.142               49.088               30.7237      

  233          -63.718               49.088               30.7385      

  234          -63.294               49.088               30.7533      

  242          -66.262               50.832               30.6497      

  243          -66.262               50.396               30.6497      

  244          -66.262               49.96                30.6497      

  245          -64.566               49.96                30.7089      

  246          -64.566               50.396               30.7089      

  247          -64.566               50.832               30.7089      

  248          -64.99                51.268               30.6941      

  249          -65.414               51.268               30.6793      

  250          -65.838               51.268               30.6645      

  251          -65.838               50.832               30.6645      

  252          -65.414               50.832               30.6793      

  253          -64.99                50.832               30.6941      

  254          -65.838               50.396               30.6645      

  255          -65.414               50.396               30.6793      

  256          -64.99                50.396               30.6941      

  257          -65.838               49.96                30.6645      

  258          -65.414               49.96                30.6793      

  259          -64.99                49.96                30.6941      

  273          -63.294               51.268               30.7533      

  274          -63.718               51.268               30.7385      

  275          -64.142               51.268               30.7237      

  276          -64.142               50.832               30.7237      

  277          -63.718               50.832               30.7385      

  278          -63.294               50.832               30.7533      

  279          -64.142               50.396               30.7237      

  280          -63.718               50.396               30.7385      

  281          -63.294               50.396               30.7533      

  282          -64.142               49.96                30.7237      

  283          -63.718               49.96                30.7385      

  284          -63.294               49.96                30.7533      

  285          -66.262               52.14                30.6497      

  288          -64.566               52.14                30.7089      

  292          -66.262               51.704               30.6497      

  293          -64.566               51.704               30.7089      

  294          -64.99                52.14                30.6941      

  295          -65.414               52.14                30.6793      

  296          -65.838               52.14                30.6645      

  297          -65.838               51.704               30.6645      

  298          -65.414               51.704               30.6793      

  299          -64.99                51.704               30.6941      

  309          -63.294               52.14                30.7533      

  310          -63.718               52.14                30.7385      

  311          -64.142               52.14                30.7237      

  312          -64.142               51.704               30.7237      

  313          -63.718               51.704               30.7385      

  314          -63.294               51.704               30.7533      

  315          -67.1615              46.036               30.6182      

  316          -67.1615              45.164               30.6182      

  320          -67.1615              45.6                 30.6182      

  321          -66.7117              45.164               30.634       

  322          -66.7117              46.036               30.634       

  323          -66.7117              45.6                 30.634       

  324          -67.1615              47.78                30.6182      

  332          -67.1615              47.344               30.6182      

  333          -67.1615              46.908               30.6182      

  334          -67.1615              46.472               30.6182      

  335          -66.7117              47.78                30.634       

  336          -66.7117              47.344               30.634       

  337          -66.7117              46.908               30.634       

  338          -66.7117              46.472               30.634       

  339          -67.1615              48.652               30.6182      

  345          -67.1615              48.216               30.6182      

  346          -66.7117              48.652               30.634       

  347          -66.7117              48.216               30.634       

  348          -67.1615              49.524               30.6182      

  354          -67.1615              49.088               30.6182      

  355          -66.7117              49.524               30.634       

  356          -66.7117              49.088               30.634       

  357          -67.1615              51.268               30.6182      

  365          -67.1615              50.832               30.6182      

  366          -67.1615              50.396               30.6182      

  367          -67.1615              49.96                30.6182      

  368          -66.7117              51.268               30.634       

  369          -66.7117              50.832               30.634       

  370          -66.7117              50.396               30.634       

  371          -66.7117              49.96                30.634       

  372          -67.1615              52.14                30.6182      

  378          -67.1615              51.704               30.6182      

  379          -66.7117              52.14                30.634       

  380          -66.7117              51.704               30.634       

 213635        -45.412               48.652                8.5497      

 213636        -45.412               48.652               11.0397      

 213637        -51.912               48.652                8.5497      

 213638        -51.912               48.652               11.9497      

 213639        -51.912               48.652               13.0723      

 213640        -59.112               48.652                8.7497      

 213641        -59.112               48.652               11.9497      

 213642        -59.112               48.652               13.3497      

 213643        -59.112               48.652               16.3638      

 213644        -59.112               48.652               16.7497      

 213645        -59.1458              48.652               18.6234      

 213646        -59.1866              48.652               20.7497      

 213647        -59.212               48.652               22.2997      

 213648        -59.212               48.652               23.3196      

 213649        -66.262               48.652                8.7497      

 213650        -66.2313              48.652               13.3497      

 213651        -66.2038              48.652               17.4497      

 213652        -66.1588              48.652               20.7497      

 213654        -66.087               48.652               25.9997      

 213655        -66.087               48.652               28.1335      

 213656        -66.087               48.652               28.3583      

 213657        -66.262               48.652               30.6497      

 213658        -55.5374              48.652               20.7466      

 213659        -47.4655              48.652               11.0397      

 213660        -50.562               48.652               18.5997      

 213661        -52.4712              48.652               18.5997      

 213662        -66.843               48.652               28.2335      

 213663        -68.9862              48.652               30.3771      

 213666        -60.012               48.652               17.4497      

 213667        -66.262               46.036               30.6497      

 213668        -64.566               46.036               30.7089      

 213669        -62.87                46.036               30.7681      

 213670        -66.262               47.78                30.6497      

 213671        -64.566               47.78                30.7089      

 213672        -62.87                47.78                30.7681      

 213673        -66.262               49.524               30.6497      

 213674        -64.566               49.524               30.7089      

 213675        -62.87                49.524               30.7681      

 213676        -66.262               51.268               30.6497      

 213677        -64.566               51.268               30.7089      

 213678        -62.87                51.268               30.7681      

 213680        -67.7527              47.492               32.5633      

 213681        -64.762               47.492               33.0147      

 213682        -61.762               47.492               33.4676      

 213683        -58.762               47.492               33.9204      

 213684        -55.762               47.492               34.3732      

 213685        -52.762               47.492               34.8261      

 213686        -49.762               47.492               35.2789      

 213687        -46.762               47.492               35.7318      

 213688        -43.762               47.492               36.1846      

 213689        -41.262               47.492               36.562       

 213691        -67.7527              49.812               32.5633      

 213692        -64.762               49.812               33.0147      

 213693        -61.762               49.812               33.4676      



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 26 DE 110 

 

 213694        -58.762               49.812               33.9204      

 213695        -55.762               49.812               34.3732      

 213696        -52.762               49.812               34.8261      

 213697        -49.762               49.812               35.2789      

 213698        -46.762               49.812               35.7318      

 213699        -43.762               49.812               36.1846      

 213700        -41.262               49.812               36.562       

 213701        -69.262               48.202               30.5355      

 213702        -66.262               48.202               30.9883      

 213703        -63.262               48.202               31.4411      

 213704        -60.262               48.202               31.894       

 213705        -57.262               48.202               32.3468      

 213706        -54.262               48.202               32.7997      

 213707        -51.262               48.202               33.2525      

 213708        -48.262               48.202               33.7053      

 213709        -45.262               48.202               34.1582      

 213710        -42.262               48.202               34.611       

 213711        -69.262               49.102               30.5355      

 213712        -66.262               49.102               30.9883      

 213713        -63.262               49.102               31.4411      

 213714        -60.262               49.102               31.894       

 213715        -57.262               49.102               32.3468      

 213716        -54.262               49.102               32.7997      

 213717        -51.262               49.102               33.2525      

 213718        -48.262               49.102               33.7053      

 213719        -45.262               49.102               34.1582      

 213720        -42.262               49.102               34.611       

 213721        -41.262               47.492               34.762       

 213722        -41.262               49.812               34.762       

 213725        -67.7527              45.172               32.5633      

 213726        -67.7527              52.132               32.5633      

 213743        -41.262               45.172               36.562       

 213744        -41.262               52.132               36.562       

 213745        -69.262               45.172               30.5355      

 213746        -69.262               46.332               30.5355      

 213747        -69.262               50.972               30.5355      

 213748        -69.262               52.132               30.5355      

 213749        -66.262               45.172               30.9883      

 213750        -66.262               46.332               30.9883      

 213751        -66.262               50.972               30.9883      

 213752        -66.262               52.132               30.9883      

 213781        -42.262               45.172               34.611       

 213782        -42.262               46.332               34.611       

 213783        -42.262               50.972               34.611       

 213784        -42.262               52.132               34.611       

 213785        -41.262               45.172               34.762       

 213786        -41.262               52.132               34.762       

 213787        -41.262               45.172               32.811       

 213788        -41.262               47.49                32.811       

 213789        -41.262               49.81                32.811       

 213790        -41.262               52.13                32.811       

 213792        -42.262               45.172               32.811       

 213793        -42.262               47.492               32.811       

 213794        -42.262               49.812               32.811       

 213795        -42.262               52.132               32.811       

 213801        -66.262               48.202               30.7883      

 213802        -66.262               48.652               30.7883      

 213803        -66.262               49.102               30.7883      

 213804        -66.762               48.652               26.4747      

 213805        -66.087               48.652               26.4747      

 213806        -65.462               48.652               26.4747      

 213807        -66.262               48.652               28.4547      

 213808        -66.0944              48.652               28.4547      

 213809        -66.762               48.202               26.4747      

 213810        -66.762               49.102               26.4747      

 213811        -65.462               48.202               26.4747      

 213812        -65.462               49.102               26.4747      

 213813        -66.262               48.202               28.4547      

 213814        -66.262               49.102               28.4547      

;CONtour 

 1000000       -67.1615              46.036               30.6182      

 1000000       -67.1615              45.164               30.6182      

 1000000       -66.262               45.164               30.6497      

 1000000       -66.262               46.036               30.6497      

 1000000       -64.566               45.164               30.7089      

 1000000       -64.566               46.036               30.7089      

 1000000       -62.87                45.164               30.7681      

 1000000       -62.87                46.036               30.7681      

 1000000       -62.2644              45.164               30.7892      

 1000001       -62.2644              46.036               30.7892      

 1000001       -67.1615              47.78                30.6182      

 1000001       -66.262               47.78                30.6497      

 1000001       -64.566               47.78                30.7089      

 1000001       -62.87                47.78                30.7681      

 1000001       -62.2644              47.78                30.7892      

 1000001       -67.1615              48.652               30.6182      

 1000001       -66.262               48.652               30.6497      

 1000001       -64.566               48.652               30.7089      

 1000001       -62.87                48.652               30.7681      

 1000002       -62.2644              48.652               30.7892      

 1000002       -67.1615              49.524               30.6182      

 1000002       -66.262               49.524               30.6497      

 1000002       -64.566               49.524               30.7089      

 1000002       -62.87                49.524               30.7681      

 1000002       -62.2644              49.524               30.7892      

 1000002       -67.1615              51.268               30.6182      

 1000002       -66.262               51.268               30.6497      

 1000002       -64.566               51.268               30.7089      

 1000002       -62.87                51.268               30.7681      

 1000003       -62.2644              51.268               30.7892      

 1000003       -67.1615              52.14                30.6182      

 1000003       -66.262               52.14                30.6497      

 1000003       -64.566               52.14                30.7089      

 1000003       -62.87                52.14                30.7681      

 1000003       -62.2644              52.14                30.7892      

 

ELEments 

BARs 2 

;+------+-------+-------+ 

;! No.  ! STRT  ! END   ! 

;+------+-------+-------+ 

    1   213655      1    

    2       1   213656   

    4   213691  213681   

    5   213681  213693   

    6   213693  213683   

    7   213683  213695   

    8   213695  213685   

    9   213685  213697   

   10   213697  213687   

   11   213687  213699   

   12   213699  213689   

   13   213689  213722   

   14   213689  213785   

   15   213700  213786   

 36331  213635  213636   

 36332  213637  213638   

 36333  213638  213639   

 36334  213640  213641   

 36335  213641  213642   

 36336  213642  213643   

 36337  213643  213644   

 36338  213644  213645   

 36339  213645  213646   

 36340  213646  213647   

 36341  213647  213648   

 36342  213649  213650   

 36343  213650  213651   

 36344  213651  213652   

 36345  213652  213654   

 36346  213654  213655   

 36348  213656  213657   
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 36349  213657  213802   

 36350  213645  213658   

 36351  213636  213659   

 36352  213659  213639   

 36353  213639  213643   

 36354  213660  213661   

 36355  213661  213658   

 36356  213658  213648   

 36357  213648  213655   

 36358      1   213662   

 36359  213662  213663   

 36362  213643  213666   

 36427  213680  213681   

 36428  213681  213682   

 36429  213682  213683   

 36430  213683  213684   

 36431  213684  213685   

 36432  213685  213686   

 36433  213686  213687   

 36434  213687  213688   

 36435  213688  213689   

 36437  213691  213692   

 36438  213692  213693   

 36439  213693  213694   

 36440  213694  213695   

 36441  213695  213696   

 36442  213696  213697   

 36443  213697  213698   

 36444  213698  213699   

 36445  213699  213700   

 36446  213701  213702   

 36447  213702  213703   

 36448  213703  213704   

 36449  213704  213705   

 36450  213705  213706   

 36451  213706  213707   

 36452  213707  213708   

 36453  213708  213709   

 36454  213709  213710   

 36455  213711  213712   

 36456  213712  213713   

 36457  213713  213714   

 36458  213714  213715   

 36459  213715  213716   

 36460  213716  213717   

 36461  213717  213718   

 36462  213718  213719   

 36463  213719  213720   

 36464  213721  213689   

 36465  213722  213700   

 36469  213725  213680   

 36470  213680  213691   

 36471  213691  213726   

 36473  213681  213692   

 36476  213682  213693   

 36479  213683  213694   

 36482  213684  213695   

 36485  213685  213696   

 36488  213686  213697   

 36491  213687  213698   

 36494  213688  213699   

 36496  213743  213689   

 36497  213689  213700   

 36498  213700  213744   

 36499  213745  213746   

 36500  213746  213701   

 36501  213701  213711   

 36502  213711  213747   

 36503  213747  213748   

 36504  213749  213750   

 36505  213750  213702   

 36506  213702  213712   

 36507  213712  213751   

 36508  213751  213752   

 36511  213703  213713   

 36516  213704  213714   

 36521  213705  213715   

 36526  213706  213716   

 36531  213707  213717   

 36536  213708  213718   

 36541  213709  213719   

 36544  213781  213782   

 36545  213782  213710   

 36546  213710  213720   

 36547  213720  213783   

 36548  213783  213784   

 36549  213785  213721   

 36550  213721  213722   

 36551  213722  213786   

 36552  213787  213788   

 36553  213788  213789   

 36554  213789  213790   

 36556  213792  213793   

 36557  213793  213794   

 36558  213794  213795   

 36561  213701  213680   

 36562  213711  213691   

 36563  213702  213680   

 36564  213712  213691   

 36565  213702  213681   

 36566  213712  213692   

 36567  213703  213681   

 36568  213713  213692   

 36569  213703  213682   

 36570  213713  213693   

 36571  213704  213682   

 36572  213714  213693   

 36573  213704  213683   

 36574  213714  213694   

 36575  213705  213683   

 36576  213715  213694   

 36577  213705  213684   

 36578  213715  213695   

 36579  213706  213684   

 36580  213716  213695   

 36581  213706  213685   

 36582  213716  213696   

 36583  213707  213685   

 36584  213717  213696   

 36585  213707  213686   

 36586  213717  213697   

 36587  213708  213686   

 36588  213718  213697   

 36589  213708  213687   

 36590  213718  213698   

 36591  213709  213687   

 36592  213719  213698   

 36593  213709  213688   

 36594  213719  213699   

 36595  213710  213688   

 36596  213720  213699   

 36597  213710  213689   

 36598  213720  213700   

 36599  213746  213725   

 36600  213746  213680   

 36601  213747  213691   

 36602  213747  213726   

 36607  213750  213725   

 36608  213750  213680   

 36609  213751  213691   

 36610  213751  213726   

 36674  213783  213699   



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 28 DE 110 

 

 36676  213782  213743   

 36677  213782  213689   

 36678  213783  213700   

 36679  213783  213744   

 36680  213782  213785   

 36681  213782  213721   

 36682  213710  213721   

 36683  213720  213722   

 36684  213783  213722   

 36685  213783  213786   

 36686  213792  213788   

 36687  213793  213788   

 36688  213793  213789   

 36689  213794  213789   

 36690  213794  213790   

 36691  213795  213790   

 36692  213792  213782   

 36693  213793  213782   

 36694  213793  213710   

 36695  213794  213720   

 36696  213794  213783   

 36697  213795  213783   

 36698  213787  213785   

 36699  213788  213721   

 36700  213785  213743   

 36701  213789  213722   

 36702  213786  213744   

 36703  213790  213786   

 36711  213801  213702   

 36712  213803  213712   

 36719  213711  213702   

 36720  213702  213713   

 36721  213713  213704   

 36722  213704  213715   

 36723  213715  213706   

 36724  213706  213717   

 36725  213717  213708   

 36726  213708  213719   

 36727  213719  213710   

 36728  213652  213646   

 36729  213651  213666   

 36730  213650  213642   

 36731  213641  213638   

 36733  213804  213805   

 36734  213805  213806   

 36735  213807  213808   

 36736  213809  213804   

 36737  213804  213810   

 36738  213811  213806   

 36739  213806  213812   

 36740  213813  213807   

 36741  213807  213814   

 36742  213809  213701   

 36743  213810  213711   

 36744  213813  213701   

 36745  213814  213711   

 36746  213809  213813   

 36747  213810  213814   

 36748  213811  213813   

 36749  213812  213814   

 36750  213813  213801   

 36751  213814  213803   

 36752  213792  213787   

 

QUAdrangular 4 

;+------+-------+-------+-------+-------+ 

;!  No. !     1 !     2 !     3 !     4 ! 

;+------+-------+-------+-------+-------+ 

 100001 213669     33      37      36    

 100002    36      37      35      32    

 100003    33      30      34      37    

 100004    37      34      31      35    

 100005 213672     43      50      49    

 100006    49      50      48      41    

 100007    43      44      51      50    

 100008    50      51      47      48    

 100009    44      45      52      51    

 100010    51      52      46      47    

 100011    45   213669     36      52    

 100012    52      36      32      46    

 100013    53      58      61      60    

 100014    60      61      59      56    

 100015    58   213672     49      61    

 100016    61      49      41      59    

 100017 213675     67      70      69    

 100018    69      70      68      65    

 100019    67      53      60      70    

 100020    70      60      56      68    

 100021 213678     76      83      82    

 100022    82      83      81      74    

 100023    76      77      84      83    

 100024    83      84      80      81    

 100025    77      78      85      84    

 100026    84      85      79      80    

 100027    78   213675     69      85    

 100028    85      69      65      79    

 100029    86      91      94      93    

 100030    93      94      92      89    

 100031    91   213678     82      94    

 100032    94      82      74      92    

 100033 213667     99     107     106    

 100034   106     107     108     105    

 100035   105     108     109     104    

 100036   104     109     103   213668   

 100037    99      96     100     107    

 100038   107     100     101     108    

 100039   108     101     102     109    

 100040   109     102      97     103    

 100041 213668    103     122     121    

 100042   121     122     123     120    

 100043   120     123     124     119    

 100044   119     124      33   213669   

 100045   103      97     116     122    

 100046   122     116     117     123    

 100047   123     117     118     124    

 100048   124     118      30      33    

 100049 213670    132     141     140    

 100050   140     141     142     139    

 100051   139     142     143     138    

 100052   138     143     137   213671   

 100053   132     133     144     141    

 100054   141     144     145     142    

 100055   142     145     146     143    

 100056   143     146     136     137    

 100057   133     134     147     144    

 100058   144     147     148     145    

 100059   145     148     149     146    

 100060   146     149     135     136    

 100061   134   213667    106     147    

 100062   147     106     105     148    

 100063   148     105     104     149    

 100064   149     104   213668    135    

 100065 213671    137     166     165    

 100066   165     166     167     164    

 100067   164     167     168     163    

 100068   163     168      43   213672   

 100069   137     136     169     166    

 100070   166     169     170     167    

 100071   167     170     171     168    

 100072   168     171      44      43    

 100073   136     135     172     169    

 100074   169     172     173     170    
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 100075   170     173     174     171    

 100076   171     174      45      44    

 100077   135   213668    121     172    

 100078   172     121     120     173    

 100079   173     120     119     174    

 100080   174     119   213669     45    

 100081 213657    182     187     186    

 100082   186     187     188     185    

 100083   185     188     189     184    

 100084   184     189     183     178    

 100085   182   213670    140     187    

 100086   187     140     139     188    

 100087   188     139     138     189    

 100088   189     138   213671    183    

 100089   178     183     202     201    

 100090   201     202     203     200    

 100091   200     203     204     199    

 100092   199     204      58      53    

 100093   183   213671    165     202    

 100094   202     165     164     203    

 100095   203     164     163     204    

 100096   204     163   213672     58    

 100097 213673    212     217     216    

 100098   216     217     218     215    

 100099   215     218     219     214    

 100100   214     219     213   213674   

 100101   212   213657    186     217    

 100102   217     186     185     218    

 100103   218     185     184     219    

 100104   219     184     178     213    

 100105 213674    213     232     231    

 100106   231     232     233     230    

 100107   230     233     234     229    

 100108   229     234      67   213675   

 100109   213     178     201     232    

 100110   232     201     200     233    

 100111   233     200     199     234    

 100112   234     199      53      67    

 100113 213676    242     251     250    

 100114   250     251     252     249    

 100115   249     252     253     248    

 100116   248     253     247   213677   

 100117   242     243     254     251    

 100118   251     254     255     252    

 100119   252     255     256     253    

 100120   253     256     246     247    

 100121   243     244     257     254    

 100122   254     257     258     255    

 100123   255     258     259     256    

 100124   256     259     245     246    

 100125   244   213673    216     257    

 100126   257     216     215     258    

 100127   258     215     214     259    

 100128   259     214   213674    245    

 100129 213677    247     276     275    

 100130   275     276     277     274    

 100131   274     277     278     273    

 100132   273     278      76   213678   

 100133   247     246     279     276    

 100134   276     279     280     277    

 100135   277     280     281     278    

 100136   278     281      77      76    

 100137   246     245     282     279    

 100138   279     282     283     280    

 100139   280     283     284     281    

 100140   281     284      78      77    

 100141   245   213674    231     282    

 100142   282     231     230     283    

 100143   283     230     229     284    

 100144   284     229   213675     78    

 100145   285     292     297     296    

 100146   296     297     298     295    

 100147   295     298     299     294    

 100148   294     299     293     288    

 100149   292   213676    250     297    

 100150   297     250     249     298    

 100151   298     249     248     299    

 100152   299     248   213677    293    

 100153   288     293     312     311    

 100154   311     312     313     310    

 100155   310     313     314     309    

 100156   309     314      91      86    

 100157   293   213677    275     312    

 100158   312     275     274     313    

 100159   313     274     273     314    

 100160   314     273   213678     91    

 100161   315     320     323     322    

 100162   322     323      99   213667   

 100163   320     316     321     323    

 100164   323     321      96      99    

 100165   324     332     336     335    

 100166   335     336     132   213670   

 100167   332     333     337     336    

 100168   336     337     133     132    

 100169   333     334     338     337    

 100170   337     338     134     133    

 100171   334     315     322     338    

 100172   338     322   213667    134    

 100173   339     345     347     346    

 100174   346     347     182   213657   

 100175   345     324     335     347    

 100176   347     335   213670    182    

 100177   348     354     356     355    

 100178   355     356     212   213673   

 100179   354     339     346     356    

 100180   356     346   213657    212    

 100181   357     365     369     368    

 100182   368     369     242   213676   

 100183   365     366     370     369    

 100184   369     370     243     242    

 100185   366     367     371     370    

 100186   370     371     244     243    

 100187   367     348     355     371    

 100188   371     355   213673    244    

 100189   372     378     380     379    

 100190   379     380     292     285    

 100191   378     357     368     380    

 100192   380     368   213676    292    

 

BOUndaries 

 CONtour "CONtour_001" 10000001 10000002 10000003 10000004  

 CONtour "CONtour_002" 10000004 10000003 10000005 10000006  

 CONtour "CONtour_003" 10000006 10000005 10000007 10000008  

 CONtour "CONtour_004" 10000008 10000007 10000009 10000010  

 CONtour "CONtour_005" 10000011 10000001 10000004 10000012  

 CONtour "CONtour_006" 10000012 10000004 10000006 10000013  

 CONtour "CONtour_007" 10000013 10000006 10000008 10000014  

 CONtour "CONtour_008" 10000014 10000008 10000010 10000015  

 CONtour "CONtour_009" 10000016 10000011 10000012 10000017  

 CONtour "CONtour_010" 10000017 10000012 10000013 10000018  

 CONtour "CONtour_011" 10000018 10000013 10000014 10000019  

 CONtour "CONtour_012" 10000019 10000014 10000015 10000020  

 CONtour "CONtour_013" 10000021 10000016 10000017 10000022  

 CONtour "CONtour_014" 10000022 10000017 10000018 10000023  

 CONtour "CONtour_015" 10000023 10000018 10000019 10000024  

 CONtour "CONtour_016" 10000024 10000019 10000020 10000025  

 CONtour "CONtour_017" 10000026 10000021 10000022 10000027  

 CONtour "CONtour_018" 10000027 10000022 10000023 10000028  

 CONtour "CONtour_019" 10000028 10000023 10000024 10000029  

 CONtour "CONtour_020" 10000029 10000024 10000025 10000030  

 CONtour "CONtour_021" 10000031 10000026 10000027 10000032  

 CONtour "CONtour_022" 10000032 10000027 10000028 10000033  



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 30 DE 110 

 

 CONtour "CONtour_023" 10000033 10000028 10000029 10000034  

 CONtour "CONtour_024" 10000034 10000029 10000030 10000035  

 MESh "CONtour_001"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_002"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_003"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_004"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_005"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_006"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_007"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_008"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_009"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_010"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_011"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_012"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_013"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_014"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_015"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 
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   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_016"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_017"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_018"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_019"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_020"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 4 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_021"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_022"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_023"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 1248323136 

1248323136 1248323136  

  DIVisions  4 2 0 

 MESh END 

 MESh "CONtour_024"  COOns TRI6 

  NODes 

   1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 1248323120 

1248323120 1248323120 1248323120  

  ELEments 

   1248323136 1248323136 1248323136 1248323136  

  DIVisions  2 2 0 

 MESh END 

BOUndaries END 

 

 

PROperties 

"S 355" 

 36561  DIA 0.203 TH 0.010 GAmma = 20.0 

 36562  DIA 0.203 TH 0.010 GAmma = -20.0 

 36427 36437 36446 36447 36455 36456  DIA 0.203 TH 0.010 

 36428 36429 36430 36431 36432 36433 36434 36435 36438 36439 36440 36441 36442 36443 36444 36445 

36448  DIA 0.203 TH 0.008 

 36449 36450 36451 36452 36453 36454 36457 36458 36459 36460 36461 36462 36463  DIA 0.203 TH 

0.008 

 36563 36564  DIA 0.152 TH 0.010 

 36496 36497 36498 36544 36545 36546 36547 36548 36549 36550 36551 36552 36553 36554 36556 36557 

36558  DIA 0.152 TH 0.004 

 36469 36471 36499 36500 36501 36502 36503 36565 36566 36567 36568 36569 36570  DIA 0.140 TH 

0.005 

 36504 36505 36506 36507 36508  DIA 0.114 TH 0.010 

 36719 36720  DIA 0.102 TH 0.005 

 36470 36473 36476 36479 36482 36485 36488 36721 36722 36491 36723 36724 36494 36725 36726 36727 

36511  DIA 0.102 TH 0.004 

 36516 36521 36526 36531 36536 36541 36571 36572 36573 36574 36575 36576 36577 36578 36579 36580 

36581  DIA 0.102 TH 0.004 

 36582 36583 36584 36585 36586 36587 36588 36589 36590 36591 36592 36593 36594 36595 36596 36597 

36598  DIA 0.102 TH 0.004 

 36700  DIA 0.076 TH 0.003 GAmma = 90.0 

 36699 36701  DIA 0.076 TH 0.003 GAmma = -90.0 

 4 5 6 7 8 36464 36465 9 10 11 12 13 14 15 36752 36599 36600 36601 36602 36607 36608 36609 36610 

36674  DIA 0.076 TH 0.003 

 36676 36677 36678 36679 36680 36681 36682 36683 36684 36685 36686 36687 36688 36689 36690 36691 

36692  DIA 0.076 TH 0.003 

 36693 36694 36695 36696 36697 36698 36702 36703  DIA 0.076 TH 0.003 

 36742 36743 36744 36745 36746 36747 36748 36749 36750 36751  BF 0.100 HT 0.200 TH 0.010 

"Rigidin" 

 36733 36734 36358 1 36362 36735 36736 36737 36738 36739 36740 36741 36711 36712 AX 1.000 IX 

1.000 IY 1.000 IZ 1.000 VY 1000.000 VPY 1000.000 VZ 1000.000 VPZ 1000.000 

"HA - 20" 

 100001 100002 100003 100004 100005 100006 100007 100008 100009 100010 100011 100012 100013 

100014 100015 TH=0.3 

 100016 100017 100018 100019 100020 100021 100022 100023 100024 100025 100026 100027 100028 

100029 100030 TH=0.3 

 100031 100032 100033 100034 100035 100036 100037 100038 100039 100040 100041 100042 100043 

100044 100045 TH=0.3 

 100046 100047 100048 100049 100050 100051 100052 100053 100054 100055 100056 100057 100058 

100059 100060 TH=0.3 

 100061 100062 100063 100064 100065 100066 100067 100068 100069 100070 100071 100072 100073 

100074 100075 TH=0.3 

 100076 100077 100078 100079 100080 100081 100082 100083 100084 100085 100086 100087 100088 

100089 100090 TH=0.3 
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 100091 100092 100093 100094 100095 100096 100097 100098 100099 100100 100101 100102 100103 

100104 100105 TH=0.3 

 100106 100107 100108 100109 100110 100111 100112 100113 100114 100115 100116 100117 100118 

100119 100120 TH=0.3 

 100121 100122 100123 100124 100125 100126 100127 100128 100129 100130 100131 100132 100133 

100134 100135 TH=0.3 

 100136 100137 100138 100139 100140 100141 100142 100143 100144 100145 100146 100147 100148 

100149 100150 TH=0.3 

 100151 100152 100153 100154 100155 100156 100157 100158 100159 100160 100161 100162 100163 

100164 100165 TH=0.3 

 100166 100167 100168 100169 100170 100171 100172 100173 100174 100175 100176 100177 100178 

100179 100180 TH=0.3 

 100181 100182 100183 100184 100185 100186 100187 100188 100189 100190 100191 100192 TH=0.3 

 36343  BF 0.600 HT 1.800VAR BF 0.600 HT 1.690 

 36342  BF 0.600 HT 1.800 

 36344  BF 0.600 HT 1.690VAR BF 0.600 HT 1.600 

 36345  BF 0.600 HT 1.600VAR BF 0.600 HT 1.450 

 36346  BF 0.600 HT 1.450VAR BF 0.600 HT 3.910 

 36348  BF 0.600 HT 1.450VAR BF 0.600 HT 1.100 

 2  BF 0.600 HT 1.450 

 36338  BF 0.600 HT 1.200VAR BF 0.600 HT 1.130 

 36334 36335 36336 36337 36355 36356 36357 36359  BF 0.600 HT 1.200 

 36339  BF 0.600 HT 1.130VAR BF 0.600 HT 1.060 

 36349  BF 0.600 HT 1.100 

 36340  BF 0.600 HT 1.060VAR BF 0.600 HT 1.000 

 36341  BF 0.600 HT 1.000VAR BF 0.600 HT 2.170 

 36332 36333 36352 36353  BF 0.600 HT 0.800 

 36350  BF 0.600 HT 0.660VAR BF 0.600 HT 0.370 

 36331  BF 0.600 HT 0.600 

 36351  BF 0.600 HT 0.420 

 36728 36729 36730 36731  BF 0.600 HT 0.400 

 36354  BF 0.600 HT 0.300 

 

SUPports 

213635 213637 213640 213649  

30 31 34 213725 213726 213743 213744 213745 213748 213749 213752 86 89 93 96 97 100 101 102 116 

117 118  UX UY UZ RY 

285 288 294 295 296 309 310 311 316 321 372 379 213781 213784 213785 213786 213787 213792 213795  

UX UY UZ RY 

 

RELeases 

 

ELEments36737 36739 36741 36742 36743 36744 36745  END RX RY RZ 

ELEments36711 36712  END UY UZ RX RY RZ KY=4000  Hx=100  Hy=100  Hz=100  

ELEments36736 36738 36740  ORIgin RX RY RZ 

 

LOAds 

 

CASe # 1 PERM1 

SELf-weight 

 100001to100192 PZ MINus 

 

CASe # 2 DL1 

ELEments 

 36351to36353 PZ=-37.7000000 

 36354to36357 PZ=-38.3000000 

 36728to36731 PZ=-31.9000000 

NODes 

 213787to213790 FZ=-0.2200000 

 213785 213786 FZ=-0.2200000 

 213721 213722 FZ=-0.4300000 

 213743 213744 FZ=-0.1000000 

 213689 213700 FZ=-0.2100000 

 213743 213744 FZ=-0.1500000 

 213689 213700 FZ=-0.2900000 

 213688 213699 FZ=-0.9600000 

 213681to213687 213692to213698 FZ=-1.0500000 

 213680 213691 FZ=-0.9600000 

 213701 213711 FZ=-0.4400000 

 

CASe # 3 Q1 

ELEments 

 36728to36731 PZ=-34.9000000           PRojected 

 36354to36357 PZ=-34.9000000           PRojected 

 36351to36353 PZ=-34.9000000           PRojected 

 

CASe # 4 V1 [X+] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.6600000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-1.1800000          LOcal 

 36561 36562 PX=0.6300000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.6600000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.0300000          LOcal 

 36433 36443 PZ=-0.0300000          LOcal 

 36432 36442 PZ=-0.0700000          LOcal 

 36431 36441 PZ=-0.1400000          LOcal 

 36430 36440 PZ=-0.2400000          LOcal 

 36429 36439 PZ=-0.3500000          LOcal 

 36428 36438 PZ=-0.4500000          LOcal 

 36427 36437 PZ=-0.0700000          LOcal 

 36561 36562 PZ=0.3800000           PRojected 

 

CASe # 5 V2 [X-] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.9400000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.6300000          LOcal 

 36561 36562 PX=1.5300000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.3100000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.6300000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.8000000          LOcal 

 36432 36442 PZ=0.9000000          LOcal 

 36431 36441 PZ=0.9400000          LOcal 

 36430 36440 PZ=0.9400000          LOcal 

 36429 36439 PZ=1.1100000          LOcal 

 36428 36438 PZ=2.0200000          LOcal 

 36427 36437 PZ=2.7800000          LOcal 

 36561 36562 PZ=2.8500000           PRojected 

 

CASe # 6 V3 [Y+] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.3800000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.8000000          LOcal 

 36561 36562 PX=-0.5900000             PRojected 

 36435 36445 PZ=-0.1000000          LOcal 

 36434 36444 PZ=-0.1000000          LOcal 

 36433 36443 PZ=-0.1000000          LOcal 

 36432 36442 PZ=-0.1000000          LOcal 

 36431 36441 PZ=-0.1400000          LOcal 

 36430 36440 PZ=-0.1400000          LOcal 

 36429 36439 PZ=-0.1000000          LOcal 

 36428 36438 PZ=0.2400000          LOcal 

 36427 36437 PZ=0.6300000          LOcal 

 36561 36562 PZ=0.5900000           PRojected 

 

CASe # 7 V4 [X-Y+] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.7000000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.7000000          LOcal 

 36561 36562 PX=0.7000000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.1400000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.1700000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.0700000          LOcal 

 36432 36442 PZ=0.1700000          LOcal 

 36431 36441 PZ=0.2400000          LOcal 

 36430 36440 PZ=0.4500000          LOcal 

 36429 36439 PZ=0.6600000          LOcal 

 36428 36438 PZ=1.2500000          LOcal 

 36427 36437 PZ=1.9100000          LOcal 

 36561 36562 PZ=2.2300000           PRojected 

 

CASe # 8 V5 [X+Y+] 

ELEments 
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 36699 36701 PZ=-0.1000000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.3800000          LOcal 

 36561 36562 PX=-0.6300000             PRojected 

 36435 36445 PZ=1.3600000          LOcal 

 36434 36444 PZ=1.1100000          LOcal 

 36433 36443 PZ=1.0400000          LOcal 

 36432 36442 PZ=1.1500000          LOcal 

 36431 36441 PZ=1.2500000          LOcal 

 36430 36440 PZ=1.0100000          LOcal 

 36429 36439 PZ=0.7700000          LOcal 

 36428 36438 PZ=0.9000000          LOcal 

 36427 36437 PZ=1.1100000          LOcal 

 36561 36562 PZ=0.7700000           PRojected 

 

CASe # 9 V6 [X+Y+][Pab] 

ELEments 

 36435 36445 PZ=-0.1700000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.0300000          LOcal 

 36699 36701 PZ=-1.1800000          LOcal 

 36561 36562 PX=-1.2200000             PRojected 

 36428 36438 PZ=2.4000000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.2100000          LOcal 

 36434 36444 PZ=-0.7300000          LOcal 

 36430 36440 PZ=1.3600000          LOcal 

 36561 36562 PZ=1.5000000           PRojected 

 36429 36439 PZ=1.6700000          LOcal 

 36427 36437 PZ=2.7800000          LOcal 

 36431 36441 PZ=1.1800000          LOcal 

 36432 36442 PZ=0.8700000          LOcal 

 

CASe # 10 V7 [CTE_Pres] 

ELEments 

 36561 36562 PZ=-1.9300000           PRojected 

 36427 36437    X=0.500 PZ=-1.4100000 TILl X=1.000 PZ=-1.4100000    LOcal  RElative 

 36427 36437    X=0.0 PZ=-1.9300000 TILl X=0.500 PZ=-1.9300000    LOcal  RElative 

 36428to36434 36438to36444 PZ=-1.4100000          LOcal 

 36435 36445 PZ=-1.9300000          LOcal 

 

CASe # 11 V8 [CTE_Suc] 

ELEments 

 36561 36562 PZ=3.4800000           PRojected 

 36427 36437    X=0.500 PZ=2.5800000 TILl X=1.000 PZ=2.5800000    LOcal  RElative 

 36427 36437    X=0.0 PZ=3.4800000 TILl X=0.500 PZ=3.4800000    LOcal  RElative 

 36428to36434 36438to36444 PZ=2.5800000          LOcal 

 36435 36445 PZ=3.4800000          LOcal 

 

CASe # 12 Nieve 

NODes 

 213743 213744 FZ=-0.4400000 

 213689 213700 FZ=-0.8900000 

 213688 213699 FZ=-2.9200000 

 213681to213687 213692to213698 FZ=-3.1800000 

 213680 213691 FZ=-1.8600000 

 213701 213711 FZ=-0.2700000 

 

CASe # 13 T+25 

ELEments 

 1 2 36331to36346 36348to36359 36427to36435 36437to36465 36469to36471   36473to36494By3 

36496to36508 36511to36541By5 36544to36554 36556to36558   36561to36602 36362 36607to36610 36674 

36676to36703 36711 36712 TX=25.00 

 

CASe # 14 T-25 

ELEments 

 1 2 36331to36346 36348to36359 36427to36435 36437to36465 36469to36471   36473to36494By3 

36496to36508 36511to36541By5 36544to36554 36556to36558   36561to36602 36362 36607to36610 36674 

36676to36703 36711 36712 TX=-25.00 

 

 

COMbination # 18 ELS-PERM 

 ULS 

2 1 1 1  

 

COMbination # 19 ELU1 

 ULS 

4 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 20 ELU2 

 ULS 

4 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 21 ELU3 

 ULS 

4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 22 ELU4 

 ULS 

4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 23 ELU5 

 ULS 

4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 24 ELU6 

 ULS 

4 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 25 ELU7 

 ULS 

4 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 26 ELU8 

 ULS 

4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 27 ELU9 

 ULS 

4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 28 ELU10 

 ULS 

4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 29 ELU11 

 ULS 

5 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 30 ELU12 

 ULS 

5 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 31 ELU13 

 ULS 

5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 32 ELU14 

 ULS 

5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 33 ELU15 

 ULS 

5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 34 ELU16 

 ULS 

5 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 35 ELU17 

 ULS 

5 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 36 ELU18 

 ULS 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 34 DE 110 

 

5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 37 ELU19 

 ULS 

5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 38 ELU20 

 ULS 

5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 39 ELU21 

 ULS 

6 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 40 ELU22 

 ULS 

6 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 41 ELU23 

 ULS 

6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 42 ELU24 

 ULS 

6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 43 ELU25 

 ULS 

6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 44 ELU26 

 ULS 

6 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 45 ELU27 

 ULS 

6 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 46 ELU28 

 ULS 

6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 47 ELU29 

 ULS 

6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 48 ELU30 

 ULS 

6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 49 ELU31 

 ULS 

7 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 50 ELU32 

 ULS 

7 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 51 ELU33 

 ULS 

7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 52 ELU34 

 ULS 

7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 53 ELU35 

 ULS 

7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 54 ELU36 

 ULS 

7 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 55 ELU37 

 ULS 

7 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 56 ELU38 

 ULS 

7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 57 ELU39 

 ULS 

7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 58 ELU40 

 ULS 

7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 59 ELU41 

 ULS 

8 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 60 ELU42 

 ULS 

8 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 61 ELU43 

 ULS 

8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 62 ELU44 

 ULS 

8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 63 ELU45 

 ULS 

8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 64 ELU46 

 ULS 

8 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 65 ELU47 

 ULS 

8 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 66 ELU48 

 ULS 

8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 67 ELU49 

 ULS 

8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 68 ELU50 

 ULS 

8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 69 ELU51 

 ULS 

9 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 70 ELU52 

 ULS 

9 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 71 ELU53 

 ULS 

9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  
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COMbination # 72 ELU54 

 ULS 

9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 73 ELU55 

 ULS 

9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 74 ELU56 

 ULS 

9 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 75 ELU57 

 ULS 

9 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 76 ELU58 

 ULS 

9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 77 ELU59 

 ULS 

9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 78 ELU60 

 ULS 

9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 79 ELU61 

 ULS 

10 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 80 ELU62 

 ULS 

10 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 81 ELU63 

 ULS 

10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 82 ELU64 

 ULS 

10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 83 ELU65 

 ULS 

10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 84 ELU66 

 ULS 

10 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 85 ELU67 

 ULS 

10 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 86 ELU68 

 ULS 

10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 87 ELU69 

 ULS 

10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 88 ELU70 

 ULS 

10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 89 ELU71 

 ULS 

11 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 90 ELU72 

 ULS 

11 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 91 ELU73 

 ULS 

11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 92 ELU74 

 ULS 

11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 93 ELU75 

 ULS 

11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 94 ELU76 

 ULS 

11 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 95 ELU77 

 ULS 

11 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 96 ELU78 

 ULS 

11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 97 ELU79 

 ULS 

11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 98 ELU80 

 ULS 

11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 99 ELU81 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 100 ELU82 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 101 ELU83 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 102 ELU84 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 103 ELU85 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 104 ELU86 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 105 ELU87 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 106 ELU88 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 107 ELU89 

 ULS 
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3 1.05 4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 108 ELU90 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 109 ELU91 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 110 ELU92 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 111 ELU93 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 112 ELU94 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 113 ELU95 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 114 ELU96 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 115 ELU97 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 116 ELU98 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 117 ELU99 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 118 ELU100 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 119 ELU101 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 120 ELU102 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 121 ELU103 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 122 ELU104 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 123 ELU105 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 124 ELU106 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 125 ELU107 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 126 ELU108 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 127 ELU109 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 128 ELU110 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 129 ELU111 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 130 ELU112 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 131 ELU113 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 132 ELU114 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 133 ELU115 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 134 ELU116 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 135 ELU117 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 136 ELU118 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 137 ELU119 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 138 ELU120 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 139 ELU121 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 140 ELU122 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 141 ELU123 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 142 ELU124 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  
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COMbination # 143 ELU125 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 144 ELU126 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 145 ELU127 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 146 ELU128 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 147 ELU129 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 148 ELU130 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 149 ELU131 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 150 ELU132 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 151 ELU133 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 152 ELU134 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 153 ELU135 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 154 ELU136 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 155 ELU137 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 156 ELU138 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 157 ELU139 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 158 ELU140 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 159 ELU141 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 160 ELU142 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 161 ELU143 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 162 ELU144 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 163 ELU145 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 164 ELU146 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 165 ELU147 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 166 ELU148 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 167 ELU149 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 168 ELU150 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 169 ELU151 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 170 ELU152 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 171 ELU153 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 172 ELU154 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 173 ELU155 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 174 ELU156 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 175 ELU157 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 176 ELU158 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 177 ELU159 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 178 ELU160 

 ULS 
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3 1.05 11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 179 ELU161 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 180 ELU162 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 181 ELU163 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 182 ELU164 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 183 ELU165 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 184 ELU166 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 185 ELU167 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 186 ELU168 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 187 ELU169 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 188 ELU170 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 189 ELU171 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 190 ELU172 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 191 ELU173 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 192 ELU174 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 193 ELU175 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 194 ELU176 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 195 ELU177 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 196 ELU178 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 197 ELU179 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 198 ELU180 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 199 ELU181 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 200 ELU182 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 201 ELU183 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 202 ELU184 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 203 ELU185 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 204 ELU186 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 205 ELU187 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 206 ELU188 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 207 ELU189 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 208 ELU190 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 209 ELU191 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 210 ELU192 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 211 ELU193 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 212 ELU194 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 213 ELU195 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  
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COMbination # 214 ELU196 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 215 ELU197 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 216 ELU198 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 217 ELU199 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 218 ELU200 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 219 ELU201 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 220 ELU202 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 221 ELU203 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 222 ELU204 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 223 ELU205 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 224 ELU206 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 225 ELU207 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 226 ELU208 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 227 ELU209 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 228 ELU210 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 229 ELU211 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 230 ELU212 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 231 ELU213 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 232 ELU214 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 233 ELU215 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 234 ELU216 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 235 ELU217 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 236 ELU218 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 237 ELU219 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 238 ELU220 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 239 ELU221 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 240 ELU222 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 241 ELU223 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 242 ELU224 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 243 ELU225 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 244 ELU226 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 245 ELU227 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 246 ELU228 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 247 ELU229 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 248 ELU230 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 249 ELU231 

 ULS 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 40 DE 110 

 

3 1.5 11 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 250 ELU232 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 251 ELU233 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 252 ELU234 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 253 ELU235 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 254 ELU236 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 255 ELU237 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 256 ELU238 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 257 ELU239 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 258 ELU240 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 259 ELS-FRE1 

 ULS 

3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 260 ELS-FRE2 

 ULS 

4 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 261 ELS-FRE3 

 ULS 

5 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 262 ELS-FRE4 

 ULS 

6 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 263 ELS-FRE5 

 ULS 

7 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 264 ELS-FRE6 

 ULS 

8 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 265 ELS-FRE7 

 ULS 

9 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 266 ELS-FRE8 

 ULS 

10 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 267 ELS-FRE9 

 ULS 

11 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 268 ELS-FRE10 

 ULS 

12 0.2 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 269 ELS-FRE11 

 ULS 

13 0.5 3 0.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 270 ELS-FRE12 

 ULS 

14 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 271 ELS-CAR1 

 ULS 

4 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 272 ELS-CAR2 

 ULS 

5 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 273 ELS-CAR3 

 ULS 

6 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 274 ELS-CAR4 

 ULS 

7 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 275 ELS-CAR5 

 ULS 

8 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 276 ELS-CAR6 

 ULS 

9 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 277 ELS-CAR7 

 ULS 

10 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 278 ELS-CAR8 

 ULS 

11 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 279 ELS-CAR9 

 ULS 

12 0.5 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 280 ELS-CAR10 

 ULS 

13 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 281 ELS-CAR11 

 ULS 

14 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 282 ELS-CAR12 

 ULS 

4 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 283 ELS-CAR13 

 ULS 

12 0.5 4 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 284 ELS-CAR14 

 ULS 

13 0.6 4 1 2 1 1 1  
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COMbination # 285 ELS-CAR15 

 ULS 

14 0.6 4 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 286 ELS-CAR16 

 ULS 

5 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 287 ELS-CAR17 

 ULS 

12 0.5 5 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 288 ELS-CAR18 

 ULS 

13 0.6 5 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 289 ELS-CAR19 

 ULS 

14 0.6 5 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 290 ELS-CAR20 

 ULS 

6 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 291 ELS-CAR21 

 ULS 

12 0.5 6 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 292 ELS-CAR22 

 ULS 

13 0.6 6 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 293 ELS-CAR23 

 ULS 

14 0.6 6 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 294 ELS-CAR24 

 ULS 

7 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 295 ELS-CAR25 

 ULS 

12 0.5 7 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 296 ELS-CAR26 

 ULS 

13 0.6 7 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 297 ELS-CAR27 

 ULS 

14 0.6 7 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 298 ELS-CAR28 

 ULS 

8 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 299 ELS-CAR29 

 ULS 

12 0.5 8 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 300 ELS-CAR30 

 ULS 

13 0.6 8 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 301 ELS-CAR31 

 ULS 

14 0.6 8 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 302 ELS-CAR32 

 ULS 

9 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 303 ELS-CAR33 

 ULS 

12 0.5 9 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 304 ELS-CAR34 

 ULS 

13 0.6 9 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 305 ELS-CAR35 

 ULS 

14 0.6 9 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 306 ELS-CAR36 

 ULS 

10 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 307 ELS-CAR37 

 ULS 

12 0.5 10 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 308 ELS-CAR38 

 ULS 

13 0.6 10 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 309 ELS-CAR39 

 ULS 

14 0.6 10 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 310 ELS-CAR40 

 ULS 

11 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 311 ELS-CAR41 

 ULS 

12 0.5 11 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 312 ELS-CAR42 

 ULS 

13 0.6 11 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 313 ELS-CAR43 

 ULS 

14 0.6 11 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 314 ELS-CAR44 

 ULS 

12 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 315 ELS-CAR45 

 ULS 

12 1 4 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 316 ELS-CAR46 

 ULS 

12 1 5 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 317 ELS-CAR47 

 ULS 

12 1 6 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 318 ELS-CAR48 

 ULS 

12 1 7 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 319 ELS-CAR49 

 ULS 

12 1 8 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 320 ELS-CAR50 

 ULS 
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12 1 9 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 321 ELS-CAR51 

 ULS 

12 1 10 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 322 ELS-CAR52 

 ULS 

12 1 11 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 323 ELS-CAR53 

 ULS 

12 1 13 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 324 ELS-CAR54 

 ULS 

12 1 14 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 325 ELS-CAR55 

 ULS 

13 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 326 ELS-CAR56 

 ULS 

13 1 4 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 327 ELS-CAR57 

 ULS 

13 1 5 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 328 ELS-CAR58 

 ULS 

13 1 6 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 329 ELS-CAR59 

 ULS 

13 1 7 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 330 ELS-CAR60 

 ULS 

13 1 8 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 331 ELS-CAR61 

 ULS 

13 1 9 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 332 ELS-CAR62 

 ULS 

13 1 10 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 333 ELS-CAR63 

 ULS 

13 1 11 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 334 ELS-CAR64 

 ULS 

13 1 12 0.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 335 ELS-CAR65 

 ULS 

13 1 14 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 336 ELS-CAR66 

 ULS 

14 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 337 ELS-CAR67 

 ULS 

14 1 4 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 338 ELS-CAR68 

 ULS 

14 1 5 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 339 ELS-CAR69 

 ULS 

14 1 6 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 340 ELS-CAR70 

 ULS 

14 1 7 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 341 ELS-CAR71 

 ULS 

14 1 8 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 342 ELS-CAR72 

 ULS 

14 1 9 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 343 ELS-CAR73 

 ULS 

14 1 10 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 344 ELS-CAR74 

 ULS 

14 1 11 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 345 ELS-CAR75 

 ULS 

14 1 12 0.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 346 ELS-CAR76 

 ULS 

14 1 13 0.6 2 1 1 1  

 

END 
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5.3 RESULTADOS. ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

 

Bar Node Case FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

1 213655  85 (C) 3354.277>> -0.017 927.446 9.41 -194.15 -8.2 

1 213655  172 (C) -1111.477<< -0.005 -474.413 -6.12 -389.25 5.55 

1 213655  169 (C) 234.126 0.032>> -562.591 9.99 -123.41 -9.08 

1 213655  168 (C) 908.595 -0.074<< 960.631 -16.92 -635 15.71 

1 213655  167 (C) 1819.062 -0.073 1208.508>> -12.66 -557.51 11.9 

1 213655  89 (C) 237.748 0.032 -565.260<< 9.99 -121.87 -9.08 

1 213655  170 (C) 1442.951 0.027 -134.269 13.55>> -53.56 -12.23 

1 213655  88 (C) 912.309 -0.074 957.967 -16.92<< -633.44 15.71 

1 1  80 (C) 2980.83 -0.01 790.867 9.95 -12.12>> -8.76 

1 213655  168 (C) 908.595 -0.074 960.631 -16.92 -635.00<< 15.71 

1 1  168 (C) 908.595 -0.074 960.631 -16.92 -538.93 15.72>> 

1 1  170 (C) 1442.951 0.027 -134.269 13.55 -66.99 -12.23<< 

2 1  85 (C) 3282.003>> -0.017 927.446 9.41 -233.5 -8.19 

2 213656  172 (C) -1167.677<< -0.005 -474.413 -6.12 -593.74 5.56 

2 1  169 (C) 180.589 0.032>> -562.591 9.99 -277.52 -9.09 

2 1  168 (C) 836.321 -0.074<< 960.631 -16.92 -671.02 15.72 

2 1  167 (C) 1746.788 -0.073 1208.508>> -12.66 -568.75 11.9 

2 1  89 (C) 184.212 0.032 -565.260<< 9.99 -276.24 -9.09 

2 1  170 (C) 1389.415 0.027 -134.269 13.55>> -164.83 -12.23 

2 1  88 (C) 840.035 -0.074 957.967 -16.92<< -669.73 15.72 

2 213656  80 (C) 2924.63 -0.01 790.867 9.95 -11.26>> -8.76 

2 1  178 (C) -697.935 -0.038 32.826 -13.32 -724.61<< 12.25 

2 213656  168 (C) 832.725 -0.074 960.631 -16.92 -551.13 15.73>> 

2 213656  170 (C) 1386.752 0.027 -134.269 13.55 -181.59 -12.23<< 

4 213691  173 (C) 20.035>> 0.009 0.12 -0.01 -0.11 -0.02 

4 213681  165 (C) -28.676<< -0.046 -0.18 0.04 -0.18 0.11 

4 213691  172 (C) 15.898 0.020>> 0.128 -0.02 -0.11 0.02 

4 213691  164 (C) -22.756 -0.050<< 0.105 0.04 -0.05 -0.08 

4 213691  97 (C) 14.49 0.014 0.162>> -0.01 -0.13 0.01 

4 213681  164 (C) -22.79 -0.05 -0.183<< 0.04 -0.2 0.11 

4 213691  165 (C) -28.642 -0.046 0.108 0.04>> -0.04 -0.06 

4 213691  172 (C) 15.898 0.02 0.128 -0.02<< -0.11 0.02 

4 213681  89 (C) -6.38 0.016 -0.092 0 -0.01>> -0.01 

4 213681  167 (C) -0.537 -0.046 -0.176 0.02 -0.21<< 0.06 

4 213681  165 (C) -28.676 -0.046 -0.18 0.04 -0.18 0.11>> 

4 213691  87 (C) -0.502 -0.046 0.113 0.02 -0.09 -0.11<< 

5 213681  172 (C) 14.204>> -0.038 0.11 0.02 -0.06 -0.07 

5 213693  165 (C) -27.862<< 0.078 -0.14 -0.04 -0.11 -0.14 

5 213681  165 (C) -27.828 0.078>> 0.149 -0.04 -0.13 0.15 

5 213681  92 (C) 14.204 -0.038<< 0.11 0.02 -0.06 -0.07 

5 213681  168 (C) -1.5 0.027 0.204>> -0.03 -0.26 0.08 

5 213693  174 (C) -2.774 -0.003 -0.172<< 0.01 -0.12 -0.01 

5 213681  172 (C) 14.204 -0.038 0.11 0.02>> -0.06 -0.07 

5 213681  164 (C) -25.212 0.077 0.166 -0.05<< -0.18 0.16 

5 213681  169 (C) -0.523 -0.011 0.075 0.01 0.03>> -0.04 

5 213681  167 (C) -10.485 0.05 0.201 -0.05 -0.26<< 0.12 

5 213681  164 (C) -25.212 0.077 0.166 -0.05 -0.18 0.16>> 

5 213693  165 (C) -27.862 0.078 -0.14 -0.04 -0.11 -0.14<< 

6 213693  173 (C) 17.506>> 0.035 0.103 0 -0.06 0.06 

6 213683  165 (C) -29.082<< -0.075 -0.139 0.03 -0.1 0.14 

6 213693  172 (C) 15.378 0.038>> 0.104 -0.01 -0.05 0.07 

6 213693  165 (C) -29.048 -0.075<< 0.15 0.03 -0.12 -0.15 

6 213693  105 (C) -24.822 -0.061 0.150>> 0.02 -0.11 -0.12 

6 213683  78 (C) 8.827 0.005 -0.150<< 0.02 -0.12 -0.02 

6 213693  167 (C) -5.694 -0.035 0.143 0.04>> -0.12 -0.09 

6 213693  89 (C) -3.61 0.002 0.11 -0.01<< -0.05 0.02 

6 213683  169 (C) -3.637 0.002 -0.104 -0.01 -0.04>> 0.01 

6 213683  87 (C) -5.729 -0.035 -0.146 0.04 -0.13<< 0.05 

6 213683  165 (C) -29.082 -0.075 -0.139 0.03 -0.1 0.14>> 

6 213693  165 (C) -29.048 -0.075 0.15 0.03 -0.12 -0.15<< 

7 213683  93 (C) 16.229>> -0.034 0.116 0 -0.09 -0.06 

7 213695  165 (C) -23.339<< 0.065 -0.145 -0.02 -0.1 -0.12 

7 213683  165 (C) -23.305 0.065>> 0.144 -0.02 -0.1 0.13 

7 213683  93 (C) 16.229 -0.034<< 0.116 0 -0.09 -0.06 

7 213683  88 (C) 8.445 -0.001 0.163>> -0.01 -0.15 0.01 

7 213695  174 (C) -7.248 0.01 -0.153<< 0 -0.1 -0.03 

7 213683  172 (C) 12.478 -0.032 0.109 0.00>> -0.07 -0.06 

7 213683  165 (C) -23.305 0.065 0.144 -0.02<< -0.1 0.13 

7 213683  169 (C) -6.062 0.005 0.097 0 -0.03>> 0 

7 213683  88 (C) 8.445 -0.001 0.163 -0.01 -0.15<< 0.01 

7 213683  165 (C) -23.305 0.065 0.144 -0.02 -0.1 0.13>> 

7 213695  165 (C) -23.339 0.065 -0.145 -0.02 -0.1 -0.12<< 

8 213695  173 (C) 17.739>> 0.036 0.11 0 -0.08 0.06 

8 213685  165 (C) -24.272<< -0.057 -0.144 0.02 -0.09 0.11 

8 213695  173 (C) 17.739 0.036>> 0.11 0 -0.08 0.06 

8 213695  165 (C) -24.238 -0.057<< 0.145 0.02 -0.1 -0.11 

8 213695  168 (C) 10.457 0.012 0.152>> 0.01 -0.12 0.01 

8 213685  174 (C) -8.193 -0.014 -0.148<< 0.01 -0.09 0.03 

8 213695  165 (C) -24.238 -0.057 0.145 0.02>> -0.1 -0.11 

8 213695  92 (C) 13.239 0.029 0.107 -0.00<< -0.06 0.06 

8 213695  169 (C) -7.099 -0.011 0.103 0 -0.05>> -0.01 

8 213695  167 (C) 1.807 -0.007 0.152 0.01 -0.12<< -0.03 

8 213685  165 (C) -24.272 -0.057 -0.144 0.02 -0.09 0.11>> 

8 213695  165 (C) -24.238 -0.057 0.145 0.02 -0.1 -0.11<< 

9 213685  93 (C) 16.136>> -0.035 0.113 0 -0.08 -0.06 

9 213697  165 (C) -19.302<< 0.049 -0.146 -0.02 -0.09 -0.09 

9 213685  165 (C) -19.268 0.049>> 0.143 -0.02 -0.08 0.09 

9 213685  93 (C) 16.136 -0.035<< 0.113 0 -0.08 -0.06 

9 213685  88 (C) 13.04 -0.02 0.156>> 0 -0.12 -0.03 

9 213697  175 (C) -16.715 0.037 -0.151<< -0.01 -0.09 -0.07 

9 213685  173 (C) 16.136 -0.035 0.113 0.00>> -0.08 -0.06 

9 213685  165 (C) -19.268 0.049 0.143 -0.02<< -0.08 0.09 

9 213685  170 (C) -16.172 0.034 0.1 -0.01 -0.05>> 0.06 

9 213685  88 (C) 13.04 -0.02 0.156 0 -0.12<< -0.03 

9 213685  165 (C) -19.268 0.049 0.143 -0.02 -0.08 0.09>> 

9 213697  165 (C) -19.302 0.049 -0.146 -0.02 -0.09 -0.09<< 

10 213697  173 (C) 17.644>> 0.037 0.104 0 -0.07 0.07 

10 213687  165 (C) -20.843<< -0.046 -0.139 0.02 -0.07 0.09 

10 213697  173 (C) 17.644 0.037>> 0.104 0 -0.07 0.07 

10 213697  165 (C) -20.808 -0.046<< 0.15 0.02 -0.1 -0.09 

10 213697  165 (C) -20.808 -0.046 0.150>> 0.02 -0.1 -0.09 

10 213687  97 (C) 11.251 0.024 -0.147<< 0 -0.1 -0.05 

10 213697  155 (C) -19.715 -0.044 0.147 0.02>> -0.09 -0.08 

10 213697  93 (C) 17.644 0.037 0.104 -0.00<< -0.07 0.07 

10 213687  160 (C) -20.318 -0.044 -0.102 0.01 -0.05>> 0.09 

10 213687  78 (C) 15.242 0.031 -0.147 0 -0.10<< -0.07 

10 213687  165 (C) -20.843 -0.046 -0.139 0.02 -0.07 0.09>> 

10 213697  165 (C) -20.808 -0.046 0.15 0.02 -0.1 -0.09<< 

11 213687  93 (C) 16.342>> -0.027 0.116 0.01 -0.1 -0.05 

11 213699  155 (C) -17.060<< 0.031 -0.152 -0.01 -0.09 -0.06 

11 213687  165 (C) -16.872 0.032>> 0.137 -0.01 -0.06 0.06 

11 213687  173 (C) 16.342 -0.027<< 0.116 0.01 -0.1 -0.05 

11 213687  108 (C) 16.159 -0.025 0.154>> 0.01 -0.12 -0.05 

11 213699  175 (C) -16.733 0.029 -0.153<< -0.01 -0.09 -0.06 

11 213687  153 (C) 16.015 -0.026 0.116 0.01>> -0.09 -0.05 

11 213687  115 (C) -16.933 0.031 0.136 -0.01<< -0.06 0.06 

11 213687  150 (C) -16.94 0.03 0.099 -0.01 -0.03>> 0.06 

11 213687  168 (C) 16.083 -0.025 0.154 0.01 -0.12<< -0.04 

11 213687  165 (C) -16.872 0.032 0.137 -0.01 -0.06 0.06>> 

11 213699  165 (C) -16.907 0.032 -0.152 -0.01 -0.09 -0.06<< 

12 213699  93 (C) 12.793>> 0.03 0.041 -0.01 0.02 0.07 

12 213689  165 (C) -15.277<< -0.027 -0.077 0.01 0.04 0.03 

12 213699  98 (C) 12.408 0.030>> 0.075 -0.01 0 0.07 

12 213699  160 (C) -14.862 -0.028<< 0.149 0.01 -0.12 -0.06 

12 213699  165 (C) -15.248 -0.027 0.182>> 0.01 -0.14 -0.06 

12 213689  178 (C) 12.379 0.03 -0.185<< -0.01 -0.19 -0.04 

12 213699  170 (C) -13.322 -0.026 0.139 0.02>> -0.12 -0.06 

12 213699  88 (C) 10.868 0.029 0.085 -0.01<< -0.01 0.06 

12 213689  160 (C) -14.883 -0.028 -0.044 0.01 0.06>> 0.03 

12 213689  178 (C) 12.379 0.03 -0.185 -0.01 -0.19<< -0.04 

12 213699  98 (C) 12.408 0.03 0.075 -0.01 0 0.07>> 

12 213699  160 (C) -14.862 -0.028 0.149 0.01 -0.12 -0.06<< 

13 213722  173 (C) 16.894>> 0.002 -0.054 0 -0.05 0 

13 213689  165 (C) -18.391<< 0.012 0.072 0 0.02 0.02 

13 213689  174 (C) -10.657 0.020>> 0.08 0.01 -0.01 0.04 

13 213689  72 (C) 9.611 -0.049<< 0.07 0.03 -0.06 -0.05 
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13 213689  178 (C) 16.547 0.004 0.099>> 0 -0.1 0.01 

13 213722  165 (C) -18.254 0.012 -0.105<< 0 -0.03 -0.02 

13 213689  149 (C) -10.951 -0.04 0.056 0.03>> 0.01 -0.03 

13 213689  87 (C) 8.926 -0.003 0.092 -0.01<< -0.07 -0.01 

13 213689  160 (C) -18.146 0.01 0.05 0 0.03>> 0.01 

13 213689  178 (C) 16.547 0.004 0.099 0 -0.10<< 0.01 

13 213722  72 (C) 9.712 -0.049 -0.06 0.03 -0.05 0.10>> 

13 213689  72 (C) 9.611 -0.049 0.07 0.03 -0.06 -0.05<< 

14 213785  153 (C) 14.577>> -0.024 -0.033 0 0.02 0.04 

14 213689  165 (C) -18.956<< 0.026 0.055 -0.01 0 0.03 

14 213689  150 (C) -17.259 0.046>> 0.035 -0.03 0.01 0.04 

14 213689  178 (C) 12.979 -0.052<< 0.124 0.01 -0.09 -0.07 

14 213689  178 (C) 12.979 -0.052 0.124>> 0.01 -0.09 -0.07 

14 213785  165 (C) -18.819 0.026 -0.122<< -0.01 -0.1 -0.05 

14 213689  83 (C) 13.506 -0.041 0.095 0.01>> -0.07 -0.04 

14 213689  154 (C) -10.955 0.042 0.071 -0.03<< -0.02 0.03 

14 213785  173 (C) 13.807 -0.049 -0.03 0.01 0.03>> 0.08 

14 213785  165 (C) -18.819 0.026 -0.122 -0.01 -0.10<< -0.05 

14 213785  178 (C) 13.116 -0.052 -0.053 0.01 0.01 0.09>> 

14 213785  149 (C) -10.126 0.045 -0.083 -0.03 -0.06 -0.10<< 

15 213786  73 (C) 9.560>> -0.019 -0.041 0 0.04 0 

15 213700  175 (C) -13.826<< 0.002 0.075 0.01 -0.05 0.05 

15 213700  92 (C) 4.07 0.019>> 0.078 0 -0.03 0.01 

15 213700  154 (C) -8.095 -0.045<< 0.083 0.02 -0.05 -0.02 

15 213700  88 (C) 8.191 -0.001 0.118>> -0.01 -0.05 -0.05 

15 213786  175 (C) -13.689 0.002 -0.102<< 0.01 -0.09 0.04 

15 213700  149 (C) -7.419 -0.045 0.058 0.02>> -0.04 -0.02 

15 213700  168 (C) 8.191 -0.001 0.118 -0.01<< -0.05 -0.05 

15 213786  83 (C) 8.969 -0.001 -0.038 -0.01 0.04>> -0.04 

15 213786  175 (C) -13.689 0.002 -0.102 0.01 -0.09<< 0.04 

15 213786  154 (C) -7.958 -0.045 -0.093 0.02 -0.06 0.11>> 

15 213700  157 (C) 4.82 -0.038 0.107 0.02 -0.05 -0.06<< 

36331 213635  184 (C) 446.348>> -0.002 232.174 -0.01 -240.98 0.04 

36331 213636  93 (C) 65.707<< 0.003 -135.557 0.01 -27.54 -0.08 

36331 213635  158 (C) 262.86 0.003>> -79.72 0.01 288.02 -0.07 

36331 213635  170 (C) 365.063 -0.003<< 262.127 -0.01 -341.66 0.08 

36331 213635  165 (C) 430.939 -0.003 290.497>> -0.01 -366.48 0.06 

36331 213635  93 (C) 87.695 0.003 -135.557<< 0.01 310 -0.07 

36331 213635  168 (C) 266.272 0.003 -73.291 0.01>> 277.11 -0.08 

36331 213635  170 (C) 365.063 -0.003 262.127 -0.01<< -341.66 0.08 

36331 213636  165 (C) 401.254 -0.003 290.497 -0.01 356.86>> 0.07 

36331 213635  165 (C) 430.939 -0.003 290.497 -0.01 -366.48<< 0.06 

36331 213636  170 (C) 343.074 -0.003 262.127 -0.01 311.03 0.08>> 

36331 213636  168 (C) 236.587 0.003 -73.291 0.01 94.62 -0.09<< 

36332 213637  244 (C) 1612.302>> 0.019 61.558 -0.02 -106.02 0.2 

36332 213638  93 (C) 600.864<< -0.036 102.457 0.03 181.74 -0.25 

36332 213637  90 (C) 704.442 0.044>> -31.536 -0.04 49.19 0.42 

36332 213637  168 (C) 1363.266 -0.045<< 153.186 0.04 -254.81 -0.44 

36332 213637  168 (C) 1363.266 -0.045 153.186>> 0.04 -254.81 -0.44 

36332 213637  90 (C) 704.442 0.044 -31.536<< -0.04 49.19 0.42 

36332 213637  168 (C) 1363.266 -0.045 153.186 0.04>> -254.81 -0.44 

36332 213637  170 (C) 1167.17 0.044 4.802 -0.04<< -6.43 0.42 

36332 213638  178 (C) 1289.396 -0.036 151.571 0.03 270.32>> -0.26 

36332 213637  168 (C) 1363.266 -0.045 153.186 0.04 -254.81<< -0.44 

36332 213637  170 (C) 1167.17 0.044 4.802 -0.04 -6.43 0.42>> 

36332 213637  168 (C) 1363.266 -0.045 153.186 0.04 -254.81 -0.44<< 

36333 213638  244 (C) 1186.239>> 0.02 411.605 -0.03 -344.33 0.13 

36333 213639  93 (C) 448.366<< -0.036 17.138 0.05 30.48 -0.21 

36333 213638  90 (C) 530.685 0.044>> 239.249 -0.05 -216.75 0.26 

36333 213638  168 (C) 989.363 -0.045<< 193.385 0.06 -123.22 -0.28 

36333 213638  165 (C) 1058.467 0.035 415.503>> -0.05 -351.23 0.23 

36333 213638  93 (C) 461.584 -0.036 17.138<< 0.05 11.25 -0.25 

36333 213638  168 (C) 989.363 -0.045 193.385 0.06>> -123.22 -0.28 

36333 213638  170 (C) 861.33 0.044 334.012 -0.05<< -306.99 0.26 

36333 213639  244 (C) 1168.395 0.02 411.605 -0.03 117.73>> 0.1 

36333 213638  165 (C) 1058.467 0.035 415.503 -0.05 -351.23<< 0.23 

36333 213638  170 (C) 861.33 0.044 334.012 -0.05 -306.99 0.26>> 

36333 213638  168 (C) 989.363 -0.045 193.385 0.06 -123.22 -0.28<< 

36334 213640  246 (C) 4660.567>> 0.017 39.591 -0.05 -257.2 -0.41 

36334 213641  89 (C) 1494.226<< -0.011 29.106 0.06 172.35 0.44 

36334 213640  78 (C) 2964.436 0.025>> 4.9 -0.05 -258 -0.61 

36334 213640  170 (C) 2758.275 -0.018<< 57.393 0.07 101.69 0.62 

36334 213640  165 (C) 3844.834 -0.014 85.827>> 0.05 43.36 0.54 

36334 213640  93 (C) 2047.353 0.021 -12.759<< -0.05 -221.99 -0.58 

36334 213640  90 (C) 1642.596 -0.018 49.45 0.07>> 135.57 0.62 

36334 213640  168 (C) 4249.602 0.025 23.616 -0.07<< -314.21 -0.65 

36334 213641  85 (C) 2652.857 -0.014 77.884 0.05 326.48>> 0.59 

36334 213640  168 (C) 4249.602 0.025 23.616 -0.07 -314.21<< -0.65 

36334 213641  170 (C) 2701.758 -0.018 57.393 0.07 285.35 0.67>> 

36334 213641  168 (C) 4173.304 0.025 23.616 -0.07 -238.64 -0.73<< 

36335 213641  246 (C) 4215.412>> 0.017 -96.944 -0.06 300.78 -0.47 

36335 213642  89 (C) 1332.012<< -0.011 -158.183 0.08 121.38 0.46 

36335 213641  78 (C) 2708.257 0.025>> 40.498 -0.06 -39.86 -0.7 

36335 213641  170 (C) 2431.652 -0.017<< -271.817 0.09 617.71 0.68 

36335 213641  93 (C) 1858.048 0.021 72.561>> -0.06 -115.7 -0.65 

36335 213641  165 (C) 3451.701 -0.014 -310.489<< 0.06 704.6 0.59 

36335 213641  90 (C) 1447.735 -0.017 -221.335 0.09>> 469.16 0.68 

36335 213641  168 (C) 3862.026 0.025 -16.583 -0.09<< 119.72 -0.74 

36335 213641  165 (C) 3451.701 -0.014 -310.489 0.06 704.60>> 0.59 

36335 213641  93 (C) 1858.048 0.021 72.561 -0.06 -115.70<< -0.65 

36335 213642  170 (C) 2406.926 -0.017 -271.817 0.09 237.17 0.70>> 

36335 213642  168 (C) 3828.645 0.025 -16.583 -0.09 96.5 -0.77<< 

36336 213642  246 (C) 3810.945>> 0.013 -70.573 -0.06 -279.55 -0.51 

36336 213643  89 (C) 1149.710<< -0.01 -132.551 0.08 -416.84 0.51 

36336 213642  88 (C) 2655.982 0.018>> 24.259 -0.09 -220.75 -0.79 

36336 213642  170 (C) 2151.23 -0.015<< -223.992 0.09 -41.37 0.72 

36336 213642  93 (C) 1691.346 0.015 70.987>> -0.05 -199.56 -0.69 

36336 213642  165 (C) 3115.866 -0.012 -270.720<< 0.05 -62.57 0.63 

36336 213642  95 (C) 1891.829 -0.015 -221.214 0.09>> 4.57 0.71 

36336 213642  163 (C) 2915.394 0.018 21.489 -0.09<< -266.7 -0.78 

36336 213642  80 (C) 1667.288 -0.012 -215.954 0.05 39.64>> 0.64 

36336 213643  165 (C) 3044 -0.012 -270.72 0.05 -878.55<< 0.66 

36336 213643  170 (C) 2097.996 -0.015 -223.992 0.09 -716.51 0.77>> 

36336 213643  168 (C) 3438.116 0.018 -4.505 -0.09 -308.41 -0.84<< 

36337 213643  246 (C) 3150.405>> -0.068 -457.935 -0.01 -203.12 -0.74 

36337 213644  89 (C) 992.822<< 0.065 -242.942 0.07 -43.99 0.66 

36337 213643  170 (C) 1833.525 0.087>> -425.201 0.07 46.24 1.02 

36337 213643  168 (C) 2873.861 -0.099<< -365.978 -0.03 -232.84 -1.14 

36337 213643  93 (C) 1295.471 -0.076 -110.677>> 0 -163.73 -0.99 

36337 213643  244 (C) 3038.48 0.033 -571.897<< 0.03 -44.19 0.48 

36337 213643  34 (C) 1840.28 0.052 -368.656 0.10>> 26.89 0.58 

36337 213643  163 (C) 2368.014 -0.097 -282.264 -0.03<< -221.73 -1.12 

36337 213643  70 (C) 1365.169 0.079 -340.371 0.08 110.58>> 0.96 

36337 213644  186 (C) 3016.599 -0.058 -436.968 0.01 -380.60<< -0.67 

36337 213643  170 (C) 1833.525 0.087 -425.201 0.07 46.24 1.02>> 

36337 213643  168 (C) 2873.861 -0.099 -365.978 -0.03 -232.84 -1.14<< 

36338 213644  246 (C) 3132.434>> 0.068 514.516 -0.03 379.84 0.71 

36338 213645  89 (C) 956.152<< -0.065 260.229 0.09 532.2 -0.53 

36338 213644  168 (C) 2857.593 0.099>> 417.587 -0.05 374.07 1.1 

36338 213644  170 (C) 1818.743 -0.087<< 458.079 0.09 117.85 -0.99 

36338 213644  244 (C) 3018.471 -0.033 626.440>> 0.04 264.89 -0.47 

36338 213645  93 (C) 1254.322 0.076 133.322<< -0.02 456.83 0.82 

36338 213644  34 (C) 1824.132 -0.052 401.622 0.11>> 115.37 -0.55 

36338 213644  163 (C) 2355.723 0.097 324.805 -0.05<< 330.66 1.08 

36338 213645  244 (C) 2975.099 -0.033 625.658 0.04 1438.10>> -0.41 

36338 213644  90 (C) 1142.717 -0.087 329.314 0.09 14.07<< -0.99 

36338 213644  168 (C) 2857.593 0.099 417.587 -0.05 374.07 1.10>> 

36338 213644  170 (C) 1818.743 -0.087 458.079 0.09 117.85 -0.99<< 

36339 213645  246 (C) 2485.110>> 0.088 -451.59 -0.08 1190.78 0.55 

36339 213646  89 (C) 628.336<< -0.076 -204.423 0.11 32.54 -0.32 

36339 213645  168 (C) 2294.518 0.131>> -415.441 -0.12 1033.23 0.85 

36339 213645  170 (C) 1310.266 -0.110<< -296.188 0.13 845.51 -0.75 

36339 213645  80 (C) 1178.963 -0.091 -74.085>> 0.1 620.96 -0.68 

36339 213646  256 (C) 2057.573 0.069 -522.976<< -0.04 -13.35 0.33 

36339 213645  95 (C) 1188.516 -0.107 -204.474 0.14>> 715.1 -0.73 

36339 213645  163 (C) 1903.689 0.128 -355.552 -0.13<< 846.24 0.83 

36339 213645  244 (C) 2331.137 -0.045 -379.381 0.06 1239.85>> -0.36 

36339 213646  172 (C) 1294.888 0.057 -428.236 -0.03 -175.11<< 0.31 

36339 213645  88 (C) 1781.934 0.131 -263.833 -0.12 715.83 0.85>> 

36339 213645  170 (C) 1310.266 -0.11 -296.188 0.13 845.51 -0.75<< 

36340 213646  246 (C) 2057.682>> 0.204 -1264.269 0.27 775.51 0.4 

36340 213647  89 (C) 466.195<< -0.17 -305.708 -0.19 -257.31 -0.1 
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36340 213646  88 (C) 1542.637 0.297>> -844.556 0.39 452.78 0.63 

36340 213646  170 (C) 1008.472 -0.242<< -736.538 -0.28 574.37 -0.57 

36340 213646  92 (C) 634.996 0.122 -255.816>> 0.17 34.66 0.32 

36340 213647  244 (C) 1880.653 -0.088 -1314.302<< -0.09 -1079.88 -0.15 

36340 213646  88 (C) 1542.637 0.297 -844.556 0.39>> 452.78 0.63 

36340 213646  170 (C) 1008.472 -0.242 -736.538 -0.28<< 574.37 -0.57 

36340 213646  165 (C) 1724.245 -0.182 -1232.177 -0.2 959.46>> -0.51 

36340 213647  246 (C) 2025.961 0.204 -1264.789 0.27 -1184.78<< 0.08 

36340 213646  168 (C) 1921.27 0.297 -1114.497 0.39 625.32 0.63>> 

36340 213646  170 (C) 1008.472 -0.242 -736.538 -0.28 574.37 -0.57<< 

36341 213647  246 (C) 2004.965>> -0.204 1297.815 0.27 1184.78 -0.08 

36341 213648  89 (C) 437.331<< 0.17 313.305 -0.19 576.85 -0.08 

36341 213647  170 (C) 972.768 0.242>> 752.963 -0.29 567.72 0.19 

36341 213647  88 (C) 1496.867 -0.297<< 869.719 0.39 856.86 -0.16 

36341 213647  244 (C) 1858.866 0.088 1344.940>> -0.09 1079.88 0.15 

36341 213647  92 (C) 607.218 -0.122 266.186<< 0.17 362.21 -0.13 

36341 213647  88 (C) 1496.867 -0.297 869.719 0.39>> 856.86 -0.16 

36341 213647  170 (C) 972.768 0.242 752.963 -0.29<< 567.72 0.19 

36341 213648  246 (C) 1972.846 -0.204 1297.815 0.27 2508.42>> 0.13 

36341 213647  89 (C) 461.124 0.17 313.305 -0.19 257.31<< 0.09 

36341 213647  165 (C) 1672.099 0.182 1260.263 -0.21 951.08 0.23>> 

36341 213647  173 (C) 1171.694 -0.237 638.527 0.31 719.43 -0.20<< 

36342 213649  254 (C) 2415.855>> -0.018 -344.417 0.07 947.54 0.35 

36342 213650  82 (C) 984.490<< 0.013 -24.712 -0.01 -584.1 -0.52 

36342 213649  163 (C) 1513.896 0.018>> -41.037 -0.01 -757.03 -0.74 

36342 213649  35 (C) 1758.27 -0.026<< -294.444 0.1 1167.35 0.6 

36342 213649  23 (C) 1176.787 0.014 35.525>> 0.02 -859.33 -0.76 

36342 213650  155 (C) 1981.236 -0.026 -372.381<< 0.1 -423.24 0.71 

36342 213649  34 (C) 1728.984 -0.023 -235.687 0.12>> 768.92 0.3 

36342 213649  162 (C) 1493.828 0.013 -99.492 -0.01<< -371.67 -0.47 

36342 213649  175 (C) 2271.652 -0.025 -370.365 0.08 1298.71>> 0.63 

36342 213650  168 (C) 1793.949 0.017 -80.818 0 -1077.56<< -0.84 

36342 213650  170 (C) 1705.216 -0.024 -332.495 0.07 -277.64 0.76>> 

36342 213650  78 (C) 1458.228 0.01 -5.677 0.05 -806.13 -0.84<< 

36343 213650  254 (C) 1877.344>> -0.018 -402.498 0.07 -183.42 0.42 

36343 213651  82 (C) 748.713<< 0.016 -16.738 0.01 -507.56 -0.58 

36343 213650  163 (C) 1134.01 0.024>> -53.203 0.02 -659.71 -0.81 

36343 213650  35 (C) 1403.415 -0.027<< -321.102 0.1 55.02 0.7 

36343 213650  83 (C) 877.344 0.024 44.964>> 0.02 -568.21 -0.81 

36343 213651  175 (C) 1643.821 -0.026 -424.736<< 0.07 -1746.45 0.83 

36343 213650  34 (C) 1377.433 -0.021 -259.048 0.13>> -84.73 0.39 

36343 213650  162 (C) 1110.679 0.016 -114.199 0.01<< -531.87 -0.51 

36343 213650  90 (C) 1174.676 -0.026 -283.923 0.06 158.28>> 0.74 

36343 213651  184 (C) 1607.921 -0.016 -397.154 0.07 -1847.52<< 0.47 

36343 213651  170 (C) 1326.045 -0.026 -382.807 0.06 -1501.3 0.85>> 

36343 213651  168 (C) 1346.486 0.023 -95.838 0.03 -1124.46 -0.92<< 

36344 213651  174 (C) 1427.864>> -0.063 430.141 -0.05 -1365.43 0.5 

36344 213652  82 (C) 560.558<< 0.07 246.251 0.2 387.5 -0.79 

36344 213651  168 (C) 1091.19 0.099>> 391.616 0.31 -917.42 -0.89 

36344 213651  170 (C) 1086.899 -0.087<< 420.514 -0.15 -1264.43 0.82 

36344 213651  244 (C) 1234.106 -0.033 599.497>> -0.03 -1531.61 0.44 

36344 213652  93 (C) 767.922 0.076 101.616<< 0.27 19 -1.1 

36344 213651  78 (C) 998.56 0.087 231.464 0.35>> -520.62 -0.89 

36344 213651  170 (C) 1086.899 -0.087 420.514 -0.15<< -1264.43 0.82 

36344 213652  164 (C) 1022.106 -0.028 566.793 -0.03 508.45>> 0.52 

36344 213651  184 (C) 1285.261 -0.042 577.717 -0.01 -1545.54<< 0.45 

36344 213652  170 (C) 1007.003 -0.087 419.424 -0.15 121.58 1.11>> 

36344 213652  168 (C) 983.33 0.099 390.145 0.31 372.58 -1.22<< 

36345 213652  174 (C) 1039.439>> -0.152 75.018 -0.39 343.95 0.66 

36345 213654  82 (C) 336.534<< 0.188 -339.495 0.66 -1290.3 -1.74 

36345 213652  168 (C) 718.664 0.265>> -299.942 0.95 629.37 -1.17 

36345 213652  170 (C) 767.757 -0.219<< -15.541 -0.65 381.2 1.06 

36345 213652  172 (C) 766.856 0.1 134.162>> 0.43 160.78 -0.6 

36345 213654  84 (C) 567.872 -0.064 -399.200<< -0.16 -1419.17 0.85 

36345 213652  88 (C) 692.596 0.265 -302.15 0.95>> 503.67 -1.17 

36345 213652  170 (C) 767.757 -0.219 -15.541 -0.65<< 381.2 1.06 

36345 213654  169 (C) 711.631 -0.159 125.089 -0.43 887.20>> 1.52 

36345 213654  87 (C) 505.263 0.195 -391.742 0.71 -1445.48<< -1.79 

36345 213654  170 (C) 649.921 -0.219 -17.152 -0.65 295.3 2.21>> 

36345 213654  168 (C) 559.585 0.265 -302.117 0.95 -951.27 -2.56<< 

36346 213655  165 (C) 3083.684>> -0.176 559.286 8.56 698.78 -7.65 

36346 213655  93 (C) -977.814<< 0.175 -64.394 -11.76 64.75 10.86 

36346 213654  168 (C) 555.402 0.265>> -309.741 0.92 -951.27 -2.57 

36346 213654  170 (C) 649.625 -0.219<< -26.038 -0.62 295.3 2.22 

36346 213655  167 (C) 1341.971 0.123 793.881>> -11.66 1096.6 10.94 

36346 213655  89 (C) 541.767 -0.127 -419.184<< 9.11 -461.84 -8.34 

36346 213655  170 (C) 1616.123 -0.193 -140.761 12.38>> -66.81 -11.29 

36346 213655  88 (C) 489.747 0.192 635.653 -15.57<< 830.34 14.5 

36346 213655  167 (C) 1341.971 0.123 793.881 -11.66 1096.60>> 10.94 

36346 213654  87 (C) 499.859 0.195 -398.615 0.68 -1445.48<< -1.8 

36346 213655  88 (C) 489.747 0.192 635.653 -15.57 830.34 14.50>> 

36346 213655  170 (C) 1616.123 -0.193 -140.761 12.38 -66.81 -11.29<< 

36348 213656  85 (C) 3339.497>> 0.017 -675.18 8.76 117.75 8.88 

36348 213656  172 (C) -1200.404<< 0.005 384.145 -5.68 593.74 -6.01 

36348 213656  168 (C) 903.439 0.074>> -894.45 -15.68 551.13 -16.97 

36348 213657  168 (C) 600.03 -0.090<< 23.954 1.02 551.06 -5.1 

36348 213656  89 (C) 137.99 -0.032 577.440>> 9.27 346.78 9.83 

36348 213656  167 (C) 1830.134 0.073 -1072.297<< -11.71 417.93 -12.84 

36348 213656  170 (C) 1372.506 -0.027 239.449 12.58>> 181.59 13.23 

36348 213656  88 (C) 906.939 0.074 -891.511 -15.68<< 550.17 -16.97 

36348 213656  178 (C) -696.996 0.038 -86.136 -12.35 720.52>> -13.23 

36348 213656  80 (C) 2976.349 0.01 -565.929 9.26 11.26<< 9.49 

36348 213656  170 (C) 1372.506 -0.027 239.449 12.58 181.59 13.23>> 

36348 213656  168 (C) 903.439 0.074 -894.45 -15.68 551.13 -16.97<< 

36349 213657  24 (C) 3.029>> 0 0 0 0 0 

36349 213802  18 (C) 0.000<< 0 0 0 0 0 

36349 213657  155 (C) 3.029 0.000>> 0 0 0 0 

36349 213657  33 (C) 2.244 -0.000<< 0 0 0 0 

36349 213657  170 (C) 2.244 0 0.000>> 0 0 0 

36349 213657  88 (C) 3.029 0 -0.000<< 0 0 0 

36349 213657  18 (C) 2.244 0 0 0.0>> 0 0 

36349 213657  18 (C) 2.244 0 0 0.0<< 0 0 

36349 213657  88 (C) 3.029 0 0 0 0.00>> 0 

36349 213802  88 (C) 0 0 0 0 -0.00<< 0 

36349 213657  155 (C) 3.029 0 0 0 0 0.00>> 

36349 213802  155 (C) 0 0 0 0 0 -0.00<< 

36350 213645  234 (C) 1195.642>> -0.008 59.457 -0.05 -178.3 0.02 

36350 213658  23 (C) 458.586<< 0.033 -5.648 0.09 -22 -0.1 

36350 213645  78 (C) 658.975 0.036>> 31.826 0.09 -75.04 0.05 

36350 213645  160 (C) 890.923 -0.024<< 58.205 -0.08 -174.27 0 

36350 213645  165 (C) 1073.179 -0.023 70.017>> -0.08 -204.37 0 

36350 213658  92 (C) 478.992 0.022 -15.268<< 0.05 -31.92 -0.06 

36350 213645  88 (C) 657.652 0.032 38.267 0.09>> -94.98 0.04 

36350 213645  170 (C) 891.973 -0.023 43.961 -0.09<< -130.23 0 

36350 213658  80 (C) 549.731 -0.024 26.452 -0.08 16.04>> 0.1 

36350 213645  165 (C) 1073.179 -0.023 70.017 -0.08 -204.37<< 0 

36350 213658  160 (C) 874.83 -0.024 30.855 -0.08 6.79 0.10>> 

36350 213658  78 (C) 637.248 0.036 -5.098 0.09 -26.34 -0.10<< 

36351 213636  165 (C) 290.497>> 0.003 401.254 0.07 -356.86 -0.01 

36351 213636  93 (C) -135.557<< -0.003 65.707 -0.08 27.54 0.01 

36351 213636  170 (C) 262.127 0.003>> 343.074 0.08 -311.03 -0.01 

36351 213636  158 (C) -79.72 -0.003<< 233.175 -0.08 -89.52 0.01 

36351 213636  184 (C) 232.174 0.002 416.663>> 0.05 -337.13 -0.01 

36351 213659  93 (C) -135.557 -0.003 -24.404<< -0.08 69.95 0.02 

36351 213636  170 (C) 262.127 0.003 343.074 0.08>> -311.03 -0.01 

36351 213636  168 (C) -73.291 -0.003 236.587 -0.09<< -94.62 0.01 

36351 213659  184 (C) 232.174 0.002 187.513 0.05 283.21>> -0.01 

36351 213636  165 (C) 290.497 0.003 401.254 0.07 -356.86<< -0.01 

36351 213659  168 (C) -73.291 -0.003 39.687 -0.09 189.04 0.02>> 

36351 213659  170 (C) 262.127 0.003 177.713 0.08 223.69 -0.02<< 

36352 213659  165 (C) 349.161>> 0.003 65.083 0.06 264.95 -0.04 

36352 213639  178 (C) -264.790<< -0.003 -379.205 -0.06 -579.5 0.06 

36352 213659  170 (C) 312.282 0.003>> 52.648 0.07 223.69 -0.05 

36352 213659  158 (C) -57.423 -0.003<< 66.135 -0.07 187.14 0.05 

36352 213659  186 (C) 49.411 -0.002 74.878>> -0.04 237.61 0.03 

36352 213639  254 (C) 45.574 0.002 -435.331<< 0.04 -604.54 -0.04 

36352 213659  170 (C) 312.282 0.003 52.648 0.07>> 223.69 -0.05 

36352 213659  168 (C) -50.157 -0.003 66.565 -0.07<< 189.04 0.05 

36352 213659  184 (C) 289.116 0.002 74.014 0.04 283.21>> -0.03 

36352 213639  256 (C) -194.131 -0.002 -434.467 -0.04 -645.91<< 0.04 

36352 213639  168 (C) -253.658 -0.003 -378.612 -0.07 -573.76 0.07>> 

36352 213639  170 (C) 143.978 0.003 -315.532 0.07 -418.94 -0.07<< 
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36353 213639  165 (C) 956.196>> -0.032 393.567 0.21 -620.31 -0.18 

36353 213643  93 (C) -194.842<< 0.033 -141.385 -0.23 -40.56 -0.07 

36353 213639  168 (C) 326.137 0.042>> 424.56 -0.26 -667.64 0.22 

36353 213639  90 (C) 598.041 -0.041<< 183.839 0.24 -283.96 -0.2 

36353 213639  246 (C) 538.914 0.027 475.453>> -0.17 -745.37 0.14 

36353 213643  254 (C) 493.917 -0.026 -372.583<< 0.15 -384.57 0.09 

36353 213639  170 (C) 800.362 -0.041 316.927 0.24>> -486.91 -0.2 

36353 213639  168 (C) 326.137 0.042 424.56 -0.26<< -667.64 0.22 

36353 213643  83 (C) -148.491 0.042 -135.741 -0.26 -17.02>> -0.11 

36353 213639  246 (C) 538.914 0.027 475.453 -0.17 -745.37<< 0.14 

36353 213639  168 (C) 326.137 0.042 424.56 -0.26 -667.64 0.22>> 

36353 213639  170 (C) 800.362 -0.041 316.927 0.24 -486.91 -0.20<< 

36354 213660  18 (C) 0.0>> 0 0 0 0 0 

36354 213660  18 (C) 0.0<< 0 0 0 0 0 

36354 213660  73 (C) 0 0.000>> 0 0 0 0 

36354 213660  170 (C) 0 -0.000<< 0 0 0 0 

36354 213660  175 (C) 0 0 0.000>> 0 0 0 

36354 213661  186 (C) 0 0 -210.042<< 0 -200.51 0 

36354 213660  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0 0 

36354 213660  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0 0 

36354 213660  73 (C) 0 0 0 0 -0.00>> 0 

36354 213661  186 (C) 0 0 -210.042 0 -200.51<< 0 

36354 213660  78 (C) 0 0 0 0 0 0.00>> 

36354 213661  73 (C) 0 0 -81.552 0 -77.85 -0.00<< 

36355 213661  63 (C) -46.775>> 0 -66.804 0 -77.85 0 

36355 213658  194 (C) -374.732<< 0 -535.192 0 -1524.16 0 

36355 213661  173 (C) -86.903 0.000>> -124.115 0 -144.64 0 

36355 213661  145 (C) -103.275 -0.000<< -147.497 0 -171.88 0 

36355 213661  83 (C) -46.775 0 -66.804>> 0 -77.85 0 

36355 213658  254 (C) -374.732 0 -535.192<< 0 -1524.16 0 

36355 213661  168 (C) -103.275 0 -147.497 0.00>> -171.88 0 

36355 213661  170 (C) -86.903 0 -124.115 -0.00<< -144.64 0 

36355 213661  63 (C) -46.775 0 -66.804 0 -77.85>> 0 

36355 213658  254 (C) -374.732 0 -535.192 0 -1524.16<< 0 

36355 213658  75 (C) -225.341 0 -321.832 0 -876.21 0.00>> 

36355 213661  140 (C) -86.903 0 -124.115 0 -144.64 -0.00<< 

36356 213658  82 (C) -357.330>> -0.019 199.305 -0.08 -643.13 0.03 

36356 213648  254 (C) -1153.270<< 0.011 103.485 0.07 -61.35 -0.07 

36356 213658  160 (C) -606.592 0.024>> 420.957 0.12 -1109.4 -0.03 

36356 213658  78 (C) -494.522 -0.036<< 255.803 -0.13 -849.87 0.04 

36356 213658  244 (C) -835.153 0.012 543.628>> 0.07 -1517.27 -0.02 

36356 213648  93 (C) -515.789 -0.032 -31.499<< -0.13 -296.77 0.18 

36356 213658  160 (C) -606.592 0.024 420.957 0.12>> -1109.4 -0.03 

36356 213658  78 (C) -494.522 -0.036 255.803 -0.13<< -849.87 0.04 

36356 213648  70 (C) -521.463 0.02 65.608 0.12 97.48>> -0.13 

36356 213658  244 (C) -835.153 0.012 543.628 0.07 -1517.27<< -0.02 

36356 213648  78 (C) -688.907 -0.036 -21.806 -0.13 -325.03 0.20>> 

36356 213648  160 (C) -827.817 0.024 105.018 0.12 70.32 -0.14<< 

36357 213648  167 (C) 1121.475>> 0.195 878.759 0.21 -2675.53 0.28 

36357 213655  169 (C) -310.518<< -0.159 -185.571 -0.11 -198.74 1.14 

36357 213648  168 (C) 998.096 0.265>> 866.724 0.22 -2623.61 0.43 

36357 213648  170 (C) 319.888 -0.219<< 445.531 -0.09 -1271.98 -0.34 

36357 213648  246 (C) 1063.294 0.183 924.560>> 0.18 -2793.82 0.27 

36357 213655  169 (C) -310.518 -0.159 -185.571<< -0.11 -198.74 1.14 

36357 213648  88 (C) 870.076 0.265 680.666 0.22>> -2069.34 0.43 

36357 213648  169 (C) 103.379 -0.159 405.538 -0.11<< -1121.81 -0.19 

36357 213655  167 (C) 613.29 0.195 152.992 0.21 1654.11>> -1.36 

36357 213648  246 (C) 1063.294 0.183 924.56 0.18 -2793.82<< 0.27 

36357 213655  170 (C) -94.009 -0.219 -145.578 -0.09 -13.25 1.50>> 

36357 213655  168 (C) 489.912 0.265 140.957 0.22 1605.03 -1.80<< 

36358 1  18 (C) 0.0>> 0 53.536 0 -97.84 0 

36358 1  18 (C) 0.0<< 0 53.536 0 -97.84 0 

36358 1  150 (C) 0 0.000>> 53.536 0 -97.84 0 

36358 1  148 (C) 0 -0.000<< 72.274 0 -132.09 0 

36358 1  115 (C) 0 0 72.274>> 0 -132.09 0 

36358 1  63 (C) 0 0 53.536<< 0 -97.84 0 

36358 1  18 (C) 0 0 53.536 0.0>> -97.84 0 

36358 1  18 (C) 0 0 53.536 0.0<< -97.84 0 

36358 213662  159 (C) 0 0 53.536 0 -57.37>> 0 

36358 1  95 (C) 0 0 72.274 0 -132.09<< 0 

36358 1  110 (C) 0 0 53.536 0 -97.84 0.00>> 

36358 1  108 (C) 0 0 72.274 0 -132.09 -0.00<< 

36359 213662  84 (C) 51.110>> 0 51.101 0 -77.45 0 

36359 213663  97 (C) -0.000<< 0 0 0 0 0 

36359 213662  170 (C) 37.859 0.000>> 37.852 0 -57.37 0 

36359 213662  78 (C) 51.11 -0.000<< 51.101 0 -77.45 0 

36359 213662  174 (C) 51.11 0 51.101>> 0 -77.45 0 

36359 213663  86 (C) 0 0 -0.000<< 0 0 0 

36359 213662  94 (C) 51.11 0 51.101 0.00>> -77.45 0 

36359 213662  161 (C) 37.859 0 37.852 -0.00<< -57.37 0 

36359 213663  172 (C) 0 0 0 0 0.00>> 0 

36359 213662  94 (C) 51.11 0 51.101 0 -77.45<< 0 

36359 213662  170 (C) 37.859 0 37.852 0 -57.37 0.00>> 

36359 213662  158 (C) 51.11 0 51.101 0 -77.45 -0.00<< 

36362 213643  244 (C) 881.640>> 0.02 -550.583 0.05 427.28 0.07 

36362 213643  93 (C) 142.795<< -0.058 36.206 -0.11 -218.7 -0.19 

36362 213643  170 (C) 685.856 0.061>> -467.165 0.12 424.98 0.22 

36362 213643  168 (C) 533.179 -0.076<< -183.566 -0.14 -84.33 -0.25 

36362 213643  93 (C) 142.795 -0.058 36.206>> -0.11 -218.7 -0.19 

36362 213643  165 (C) 847.996 0.044 -595.001<< 0.09 556.55 0.15 

36362 213643  170 (C) 685.856 0.061 -467.165 0.12>> 424.98 0.22 

36362 213643  168 (C) 533.179 -0.076 -183.566 -0.14<< -84.33 -0.25 

36362 213643  165 (C) 847.996 0.044 -595.001 0.09 556.55>> 0.15 

36362 213666  186 (C) 683.664 -0.047 -292.375 -0.09 -386.35<< -0.08 

36362 213643  170 (C) 685.856 0.061 -467.165 0.12 424.98 0.22>> 

36362 213643  168 (C) 533.179 -0.076 -183.566 -0.14 -84.33 -0.25<< 

36427 213680  169 (C) 450.371>> -0.07 -6.038 0.85 3.9 0.96 

36427 213681  87 (C) -1006.955<< -1.88 -6.616 -0.52 -10.78 2.05 

36427 213680  173 (C) -34.457 2.689>> -2.545 -1.25 0.43 1.9 

36427 213680  165 (C) -658.629 -5.125<< 0.264 1.61 -1.45 -5.23 

36427 213681  92 (C) 278.675 2.683 7.301>> -0.75 7.41 -5.52 

36427 213681  164 (C) -835.469 -4.633 -7.605<< 1.09 -12.33 8.75 

36427 213680  165 (C) -658.629 -5.125 0.264 1.61>> -1.45 -5.23 

36427 213680  173 (C) -34.457 2.689 -2.545 -1.25<< 0.43 1.9 

36427 213681  92 (C) 278.675 2.683 7.301 -0.75 7.41>> -5.52 

36427 213681  164 (C) -835.469 -4.633 -7.605 1.09 -12.33<< 8.75 

36427 213681  165 (C) -658.913 -5.125 -6.167 1.61 -10.91 10.27>> 

36427 213681  173 (C) -34.668 2.689 4.306 -1.25 4.02 -6.23<< 

36428 213681  169 (C) 333.613>> 0.681 -5.794 -0.09 5.98 0.27 

36428 213682  167 (C) -769.470<< 1.583 -1.839 -0.09 -4.47 -1.05 

36428 213681  165 (C) -523.751 6.757>> 6.318 -0.79 -10.57 10.43 

36428 213681  173 (C) -16.754 -3.947<< -4.511 0.54 3.64 -5.43 

36428 213681  164 (C) -654.11 5.824 7.515>> -0.65 -12.09 9.4 

36428 213681  172 (C) 218.484 -3.56 -7.202<< 0.47 7.13 -5.37 

36428 213681  173 (C) -16.754 -3.947 -4.511 0.54>> 3.64 -5.43 

36428 213681  165 (C) -523.751 6.757 6.318 -0.79<< -10.57 10.43 

36428 213681  172 (C) 218.484 -3.56 -7.202 0.47 7.13>> -5.37 

36428 213681  164 (C) -654.11 5.824 7.515 -0.65 -12.09<< 9.4 

36428 213681  165 (C) -523.751 6.757 6.318 -0.79 -10.57 10.43>> 

36428 213682  165 (C) -523.982 6.757 0.939 -0.79 0.44 -10.07<< 

36429 213682  169 (C) 252.081>> -0.857 -6.209 -0.04 5.1 -0.69 

36429 213683  87 (C) -594.195<< -1.314 -3.191 0.4 -3.59 0.82 

36429 213682  93 (C) -21.9 4.090>> -1.36 -0.12 -0.87 5.9 

36429 213682  165 (C) -399.705 -6.780<< 0.949 0.54 -0.88 -10.69 

36429 213683  172 (C) 158.982 3.586 6.312>> -0.18 5.05 -5.32 

36429 213682  169 (C) 252.081 -0.857 -6.209<< -0.04 5.1 -0.69 

36429 213682  164 (C) -501.037 -5.757 2.844 0.55>> -2.86 -9.41 

36429 213682  172 (C) 159.153 3.586 -4.298 -0.18<< 2 5.56 

36429 213682  169 (C) 252.081 -0.857 -6.209 -0.04 5.10>> -0.69 

36429 213683  164 (C) -501.267 -5.757 -5.102 0.55 -6.29<< 8.05 

36429 213683  165 (C) -399.936 -6.78 -4.43 0.54 -6.16 9.89>> 

36429 213682  165 (C) -399.705 -6.78 0.949 0.54 -0.88 -10.69<< 

36430 213683  169 (C) 173.754>> 1.469 -4.922 -0.18 2.91 1.77 

36430 213684  87 (C) -429.182<< 0.06 -3.584 0.09 -3.53 0.79 

36430 213683  165 (C) -297.797 6.046>> 5.241 -0.55 -6.69 9.46 

36430 213683  93 (C) -14.602 -4.167<< -4.551 0.43 3.8 -6.08 

36430 213683  164 (C) -368.746 4.782 6.107>> -0.4 -7.05 7.76 

36430 213683  172 (C) 113.549 -3.254 -6.667<< 0.31 5.25 -5.01 

36430 213683  173 (C) -14.602 -4.167 -4.551 0.43>> 3.8 -6.08 

36430 213683  165 (C) -297.797 6.046 5.241 -0.55<< -6.69 9.46 

36430 213683  172 (C) 113.549 -3.254 -6.667 0.31 5.25>> -5.01 

36430 213683  164 (C) -368.746 4.782 6.107 -0.4 -7.05<< 7.76 
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36430 213683  165 (C) -297.797 6.046 5.241 -0.55 -6.69 9.46>> 

36430 213684  165 (C) -298.028 6.046 -0.138 -0.55 1.05 -8.89<< 

36431 213684  169 (C) 117.926>> -1.731 -6.181 0.16 4.26 -2.25 

36431 213685  87 (C) -301.813<< 0.572 -3.246 -0.05 -1.87 -1.59 

36431 213684  93 (C) -19.972 4.167>> -1.356 -0.3 -0.88 6.09 

36431 213684  165 (C) -202.644 -5.588<< 0.908 0.44 0.43 -8.67 

36431 213685  172 (C) 69.818 3.065 6.331>> -0.21 4.53 -4.62 

36431 213684  169 (C) 117.926 -1.731 -6.181<< 0.16 4.26 -2.25 

36431 213684  165 (C) -202.644 -5.588 0.908 0.44>> 0.43 -8.67 

36431 213684  93 (C) -19.972 4.167 -1.356 -0.30<< -0.88 6.09 

36431 213685  172 (C) 69.818 3.065 6.331 -0.21 4.53>> -4.62 

36431 213685  165 (C) -202.875 -5.588 -4.471 0.44 -4.97<< 8.28 

36431 213685  165 (C) -202.875 -5.588 -4.471 0.44 -4.97 8.28>> 

36431 213684  165 (C) -202.644 -5.588 0.908 0.44 0.43 -8.67<< 

36432 213685  169 (C) 65.667>> 2.089 -4.666 -0.14 1.96 2.86 

36432 213686  87 (C) -186.976<< -1.354 -4.134 0.01 -3.1 2.64 

36432 213685  165 (C) -134.177 5.076>> 4.836 -0.43 -5.24 7.78 

36432 213685  93 (C) -10.755 -4.185<< -4.521 0.29 3.79 -6.1 

36432 213686  169 (C) 65.496 2.089 5.943>> -0.14 3.89 -3.48 

36432 213685  172 (C) 42.555 -2.838 -6.468<< 0.21 4.6 -4.28 

36432 213685  173 (C) -10.755 -4.185 -4.521 0.29>> 3.79 -6.1 

36432 213685  165 (C) -134.177 5.076 4.836 -0.43<< -5.24 7.78 

36432 213685  172 (C) 42.555 -2.838 -6.468 0.21 4.60>> -4.28 

36432 213685  164 (C) -163.633 3.574 5.613 -0.34 -5.25<< 5.67 

36432 213685  165 (C) -134.177 5.076 4.836 -0.43 -5.24 7.78>> 

36432 213686  165 (C) -134.408 5.076 -0.543 -0.43 1.27 -7.62<< 

36433 213686  169 (C) 33.805>> -2.25 -6.258 0.27 3.99 -3.18 

36433 213687  87 (C) -105.165<< 1.78 -3.041 -0.26 -0.64 -3.15 

36433 213686  173 (C) -13.436 4.225>> -1.395 -0.46 -0.83 6.18 

36433 213686  165 (C) -70.15 -4.797<< 1.106 0.48 0.81 -7.31 

36433 213687  172 (C) 16.249 2.753 6.236>> -0.28 4.1 -4.23 

36433 213686  169 (C) 33.805 -2.25 -6.258<< 0.27 3.99 -3.18 

36433 213686  155 (C) -52.12 -4.638 -1.305 0.49>> 2.16 -7 

36433 213686  93 (C) -13.436 4.225 -1.395 -0.46<< -0.83 6.18 

36433 213687  172 (C) 16.249 2.753 6.236 -0.28 4.10>> -4.23 

36433 213687  165 (C) -70.381 -4.797 -4.273 0.48 -3.99<< 7.25 

36433 213687  165 (C) -70.381 -4.797 -4.273 0.48 -3.99 7.25>> 

36433 213686  165 (C) -70.15 -4.797 1.106 0.48 0.81 -7.31<< 

36434 213687  89 (C) 7.667>> 2.33 -4.501 -0.13 1.33 3.37 

36434 213688  87 (C) -40.402<< -2.158 -4.503 -0.05 -2.72 3.63 

36434 213687  165 (C) -34.731 4.371>> 4.2 -0.32 -3.99 6.61 

36434 213687  173 (C) -2.507 -4.152<< -4.174 0.13 3.63 -6.06 

36434 213688  169 (C) 7.496 2.331 6.108>> -0.13 3.77 -3.7 

36434 213687  172 (C) 6.973 -2.599 -6.038<< 0.08 4 -3.84 

36434 213687  173 (C) -2.507 -4.152 -4.174 0.13>> 3.63 -6.06 

36434 213687  165 (C) -34.731 4.371 4.2 -0.32<< -3.99 6.61 

36434 213687  172 (C) 6.973 -2.599 -6.038 0.08 4.00>> -3.84 

36434 213687  165 (C) -34.731 4.371 4.2 -0.32 -3.99<< 6.61 

36434 213687  165 (C) -34.731 4.371 4.2 -0.32 -3.99 6.61>> 

36434 213688  165 (C) -34.962 4.371 -1.178 -0.32 0.59 -6.66<< 

36435 213688  169 (C) 2.186>> -2.357 -7.44 0.05 3.75 -3.47 

36435 213689  88 (C) -7.001<< 4.199 -1.694 -0.38 0.13 -4.69 

36435 213688  178 (C) -4.199 4.291>> -3.171 -0.37 0.1 6.18 

36435 213688  160 (C) -0.512 -4.156<< 2.513 0.12 0.29 -6.27 

36435 213689  172 (C) -1.444 2.646 5.554>> -0.24 0.55 -2.84 

36435 213688  169 (C) 2.186 -2.357 -7.440<< 0.05 3.75 -3.47 

36435 213688  170 (C) 2.097 -4.064 -4.629 0.14>> 3.13 -6.03 

36435 213688  28 (C) -6.138 4.247 0.715 -0.39<< -1.56 6.04 

36435 213688  169 (C) 2.186 -2.357 -7.44 0.05 3.75>> -3.47 

36435 213688  167 (C) -6.403 2.509 5.415 -0.29 -2.81<< 3.42 

36435 213688  173 (C) -3.447 4.274 -3.382 -0.33 0.18 6.20>> 

36435 213688  165 (C) -1.264 -4.14 2.724 0.09 0.21 -6.29<< 

36437 213691  89 (C) 413.385>> 0.222 -5.778 0.55 4.05 1.71 

36437 213692  87 (C) -949.365<< -2.632 -5.539 -0.57 -9.35 2.46 

36437 213691  92 (C) 290.488 2.831>> -7.116 -1.05 4.61 3.01 

36437 213691  165 (C) -670.026 -5.607<< 4.152 1.51 -5.57 -6.46 

36437 213692  169 (C) 413.174 0.221 6.572>> 0.55 6.8 1.04 

36437 213691  172 (C) 290.489 2.831 -7.116<< -1.05 4.61 3.01 

36437 213691  165 (C) -670.026 -5.607 4.152 1.51>> -5.57 -6.46 

36437 213691  93 (C) 2.428 2.616 -4.761 -1.48<< 2.45 1.76 

36437 213692  169 (C) 413.174 0.221 6.572 0.55 6.80>> 1.04 

36437 213692  167 (C) -949.365 -2.632 -5.539 -0.57 -9.35<< 2.46 

36437 213692  165 (C) -670.31 -5.607 -2.28 1.51 -3.28 10.50>> 

36437 213691  164 (C) -826.184 -5.241 5.261 1.03 -6.57 -6.80<< 

36438 213692  169 (C) 334.914>> 0.443 -6.226 -0.06 6.02 -0.13 

36438 213693  167 (C) -774.763<< 2.044 -3.147 -0.42 -5.41 -1.71 

36438 213692  165 (C) -531.177 7.022>> 1.189 -1.05 -2.72 10.82 

36438 213692  173 (C) -14.253 -3.925<< -1.551 0.48 -0.38 -5.38 

36438 213693  92 (C) 221.838 -3.69 6.121>> 0.47 5.54 5.62 

36438 213692  169 (C) 334.914 0.443 -6.226<< -0.06 6.02 -0.13 

36438 213692  93 (C) -14.252 -3.925 -1.551 0.48>> -0.38 -5.38 

36438 213692  165 (C) -531.177 7.022 1.189 -1.05<< -2.72 10.82 

36438 213692  169 (C) 334.914 0.443 -6.226 -0.06 6.02>> -0.13 

36438 213692  87 (C) -774.532 2.044 4.798 -0.42 -7.92<< 4.5 

36438 213692  165 (C) -531.177 7.022 1.189 -1.05 -2.72 10.82>> 

36438 213693  165 (C) -531.408 7.022 -4.19 -1.05 -7.28 -10.48<< 

36439 213693  169 (C) 245.695>> -0.969 -5.457 -0.14 4.43 -0.86 

36439 213694  87 (C) -585.381<< -1.074 -2.427 0.41 -3.34 0.49 

36439 213693  173 (C) -14.493 4.073>> -4.512 -0.18 3.69 5.87 

36439 213693  165 (C) -404.078 -6.599<< 5.983 0.53 -8.84 -10.38 

36439 213693  164 (C) -501.718 -5.538 7.053>> 0.55 -9.78 -9.05 

36439 213693  92 (C) 162.262 3.496 -6.991<< -0.27 6.19 5.41 

36439 213693  164 (C) -501.718 -5.538 7.053 0.55>> -9.78 -9.05 

36439 213693  92 (C) 162.262 3.496 -6.991 -0.27<< 6.19 5.41 

36439 213693  92 (C) 162.262 3.496 -6.991 -0.27 6.19>> 5.41 

36439 213693  164 (C) -501.718 -5.538 7.053 0.55 -9.78<< -9.05 

36439 213694  165 (C) -404.309 -6.599 0.605 0.53 1.16 9.65>> 

36439 213693  165 (C) -404.078 -6.599 5.983 0.53 -8.84 -10.38<< 

36440 213694  169 (C) 180.408>> 1.366 -6.014 -0.23 4.23 1.61 

36440 213695  167 (C) -439.944<< 0.235 -3.622 0.11 -2.95 0.54 

36440 213694  165 (C) -295.294 6.149>> 0.665 -0.56 0.48 9.61 

36440 213694  173 (C) -22.053 -4.171<< -1.372 0.42 -0.87 -6.08 

36440 213695  92 (C) 110.638 -3.319 6.432>> 0.28 4.82 4.96 

36440 213694  169 (C) 180.408 1.366 -6.014<< -0.23 4.23 1.61 

36440 213694  93 (C) -22.053 -4.171 -1.372 0.42>> -0.87 -6.08 

36440 213694  165 (C) -295.294 6.149 0.665 -0.56<< 0.48 9.61 

36440 213695  92 (C) 110.638 -3.319 6.432 0.28 4.82>> 4.96 

36440 213695  164 (C) -370.344 4.92 -5.458 -0.41 -5.69<< -6.96 

36440 213694  165 (C) -295.294 6.149 0.665 -0.56 0.48 9.61>> 

36440 213695  165 (C) -295.525 6.149 -4.714 -0.56 -5.67 -9.04<< 

36441 213695  169 (C) 115.739>> -1.814 -4.828 0.13 2.51 -2.38 

36441 213696  167 (C) -299.153<< 0.724 -3.786 -0.01 -3.25 -1.81 

36441 213695  173 (C) -17.338 4.155>> -4.533 -0.28 3.75 6.07 

36441 213695  165 (C) -204.649 -5.485<< 5.086 0.42 -6.03 -8.51 

36441 213695  164 (C) -254.375 -4.094 5.920>> 0.33 -6.25 -6.58 

36441 213695  92 (C) 71.191 3.004 -6.588<< -0.21 4.94 4.59 

36441 213695  165 (C) -204.649 -5.485 5.086 0.42>> -6.03 -8.51 

36441 213695  93 (C) -17.338 4.155 -4.533 -0.28<< 3.75 6.07 

36441 213695  92 (C) 71.191 3.004 -6.588 -0.21 4.94>> 4.59 

36441 213695  164 (C) -254.375 -4.094 5.92 0.33 -6.25<< -6.58 

36441 213696  165 (C) -204.88 -5.485 -0.293 0.42 1.24 8.13>> 

36441 213695  165 (C) -204.649 -5.485 5.086 0.42 -6.03 -8.51<< 

36442 213696  169 (C) 73.782>> 2.014 -6.196 -0.17 4.08 2.75 

36442 213697  167 (C) -197.257<< -1.224 -3.159 0.08 -1.22 2.44 

36442 213696  165 (C) -124.481 5.129>> 1.011 -0.47 0.69 7.89 

36442 213696  173 (C) -22.995 -4.167<< -1.374 0.37 -0.87 -6.09 

36442 213697  92 (C) 35.765 -2.868 6.296>> 0.26 4.31 4.36 

36442 213696  169 (C) 73.782 2.014 -6.196<< -0.17 4.08 2.75 

36442 213696  173 (C) -22.995 -4.167 -1.374 0.37>> -0.87 -6.09 

36442 213696  165 (C) -124.481 5.129 1.011 -0.47<< 0.69 7.89 

36442 213697  92 (C) 35.765 -2.868 6.296 0.26 4.31>> 4.36 

36442 213697  165 (C) -124.711 5.129 -4.368 -0.47 -4.40<< -7.68 

36442 213696  165 (C) -124.481 5.129 1.011 -0.47 0.69 7.89>> 

36442 213697  165 (C) -124.711 5.129 -4.368 -0.47 -4.4 -7.68<< 

36443 213697  169 (C) 36.245>> -2.259 -4.587 0.22 1.64 -3.23 

36443 213698  167 (C) -108.180<< 1.809 -4.384 -0.12 -3.02 -3.14 

36443 213697  173 (C) -17.44 4.126>> -4.526 -0.28 3.75 6.11 

36443 213697  165 (C) -66.795 -4.664<< 4.638 0.39 -4.57 -7.17 

36443 213698  169 (C) 36.074 -2.259 6.022>> 0.22 3.82 3.62 

36443 213697  92 (C) 14.122 2.656 -6.408<< -0.16 4.32 4.03 

36443 213697  155 (C) -48.612 -4.521 2.114 0.39>> -3 -6.89 

36443 213697  93 (C) -17.44 4.126 -4.526 -0.28<< 3.75 6.11 
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36443 213697  92 (C) 14.122 2.656 -6.408 -0.16 4.32>> 4.03 

36443 213697  165 (C) -66.795 -4.664 4.638 0.39 -4.57<< -7.17 

36443 213698  165 (C) -67.026 -4.664 -0.74 0.39 1.35 6.98>> 

36443 213697  165 (C) -66.795 -4.664 4.638 0.39 -4.57 -7.17<< 

36444 213698  169 (C) 19.244>> 2.138 -5.977 -0.26 3.76 3.21 

36444 213699  168 (C) -53.305<< -3.454 -1.306 0.53 0.73 5.34 

36444 213698  165 (C) -16.739 4.079>> 1.346 -0.58 0.88 6.43 

36444 213698  173 (C) -21.548 -3.766<< -1.487 0.59 -0.81 -5.78 

36444 213699  172 (C) -4.404 -2.362 6.272>> 0.4 4.1 3.48 

36444 213698  169 (C) 19.244 2.138 -5.977<< -0.26 3.76 3.21 

36444 213698  178 (C) -27.713 -3.715 -1.275 0.59>> -0.92 -5.68 

36444 213698  160 (C) -10.574 4.029 1.134 -0.58<< 0.99 6.32 

36444 213699  172 (C) -4.404 -2.362 6.272 0.4 4.10>> 3.48 

36444 213698  168 (C) -53.074 -3.454 4.073 0.53 -3.47<< -5.14 

36444 213698  165 (C) -16.739 4.079 1.346 -0.58 0.88 6.43>> 

36444 213699  165 (C) -16.97 4.079 -4.033 -0.58 -3.2 -5.95<< 

36445 213699  170 (C) 6.586>> -2.274 -3.283 -0.46 0.09 -5.13 

36445 213700  168 (C) -12.078<< 2.088 -3.111 0.67 -0.44 -0.43 

36445 213699  153 (C) -9.153 2.181>> 0.028 0.63 1.17 4.97 

36445 213699  165 (C) 2.477 -2.359<< 4.137 -0.46 -3.02 -5.33 

36445 213700  169 (C) 5.076 -1.354 5.562>> -0.23 0.6 0.4 

36445 213699  172 (C) -3.613 1.304 -7.647<< 0.45 4.01 3.07 

36445 213699  178 (C) -8.625 2.146 -4.663 0.70>> 3.28 5 

36445 213699  150 (C) 5.21 -2.266 1.61 -0.50<< -2.11 -5.2 

36445 213699  172 (C) -3.613 1.304 -7.647 0.45 4.01>> 3.07 

36445 213699  164 (C) -1.066 -1.478 5.538 -0.24 -3.08<< -3.32 

36445 213699  173 (C) -7.776 2.173 -4.865 0.67 3.36 5.04>> 

36445 213699  165 (C) 2.477 -2.359 4.137 -0.46 -3.02 -5.33<< 

36446 213701  87 (C) 477.903>> 5.537 -4.497 -0.54 4.27 6.9 

36446 213702  169 (C) -196.272<< -3.421 1.411 0.39 4.2 6.34 

36446 213701  168 (C) 399.861 6.292>> -3.243 -0.69 3.18 7.84 

36446 213701  170 (C) -53.874 -3.704<< 0.754 0.51 -0.4 -4.41 

36446 213701  172 (C) -127.497 1.075 2.831>> -0.22 -2.25 1.49 

36446 213702  84 (C) 409.054 1.041 -6.407<< 0.06 -12.25 -1.79 

36446 213701  170 (C) -53.874 -3.704 0.754 0.51>> -0.4 -4.41 

36446 213701  168 (C) 399.861 6.292 -3.243 -0.69<< 3.18 7.84 

36446 213701  84 (C) 409.34 1.041 -4.516 0.06 4.32>> 1.37 

36446 213702  84 (C) 409.054 1.041 -6.407 0.06 -12.25<< -1.79 

36446 213701  88 (C) 399.861 6.292 -3.243 -0.69 3.18 7.84>> 

36446 213702  168 (C) 399.576 6.292 -5.134 -0.69 -9.53 -11.25<< 

36447 213702  87 (C) 827.362>> -9.852 2.471 0.76 -11.26 -13.72 

36447 213703  89 (C) -343.616<< 5.752 -0.991 -0.26 2.97 -9.32 

36447 213702  170 (C) -87.951 5.799>> 1.876 0 -0.95 8.62 

36447 213702  88 (C) 685.067 -10.799<< 1.373 0.6 -8.2 -15.4 

36447 213702  165 (C) 590.896 0.356 4.270>> 0.64 -11.3 1.44 

36447 213703  92 (C) -239.852 -1.318 -2.579<< -0.24 -0.69 1.53 

36447 213702  87 (C) 827.362 -9.852 2.471 0.76>> -11.26 -13.72 

36447 213702  89 (C) -343.405 5.752 0.41 -0.26<< 3.85 8.13 

36447 213702  92 (C) -239.641 -1.318 -1.179 -0.24 5.01>> -2.47 

36447 213702  164 (C) 723.599 -2.781 4.061 0.74 -12.42<< -3.12 

36447 213703  88 (C) 684.782 -10.799 -0.518 0.6 -6.9 17.37>> 

36447 213702  88 (C) 685.067 -10.799 1.373 0.6 -8.2 -15.40<< 

36448 213703  87 (C) 629.736>> 9.658 4.177 -0.42 -9.15 15.06 

36448 213704  89 (C) -249.773<< -5.836 -2.614 0.25 -1.9 8.58 

36448 213703  88 (C) 517.825 10.819>> 4.585 -0.41 -9.21 16.89 

36448 213703  170 (C) -51.786 -6.149<< -1.592 0.19 3.45 -9.64 

36448 213703  88 (C) 517.825 10.819 4.585>> -0.41 -9.21 16.89 

36448 213704  170 (C) -51.957 -6.149 -2.724<< 0.19 -3.1 9.01 

36448 213703  169 (C) -249.601 -5.836 -1.482 0.25>> 4.32 -9.13 

36448 213703  167 (C) 629.736 9.658 4.177 -0.42<< -9.15 15.06 

36448 213703  169 (C) -249.601 -5.836 -1.482 0.25 4.32>> -9.13 

36448 213703  88 (C) 517.825 10.819 4.585 -0.41 -9.21<< 16.89 

36448 213703  88 (C) 517.825 10.819 4.585 -0.41 -9.21 16.89>> 

36448 213704  88 (C) 517.594 10.819 3.057 -0.41 2.38 -15.93<< 

36449 213704  87 (C) 465.047>> -8.583 -1.166 0.63 0.17 -13.89 

36449 213705  89 (C) -172.647<< 5.278 0.761 -0.38 2.62 -7.56 

36449 213704  170 (C) -21.62 5.785>> 2.389 -0.41 -2.93 9.06 

36449 213704  88 (C) 377.656 -9.809<< -1.763 0.72 1.52 -15.69 

36449 213704  175 (C) 35.889 5.135 2.475>> -0.37 -3.16 7.99 

36449 213705  88 (C) 377.425 -9.809 -3.292<< 0.72 -6.15 14.07 

36449 213704  88 (C) 377.656 -9.809 -1.763 0.72>> 1.52 -15.69 

36449 213704  170 (C) -21.62 5.785 2.389 -0.41<< -2.93 9.06 

36449 213704  93 (C) -6.962 -5.456 -1.322 0.39 2.62>> -8.45 

36449 213705  88 (C) 377.425 -9.809 -3.292 0.72 -6.15<< 14.07 

36449 213705  88 (C) 377.425 -9.809 -3.292 0.72 -6.15 14.07>> 

36449 213704  88 (C) 377.656 -9.809 -1.763 0.72 1.52 -15.69<< 

36450 213705  167 (C) 320.030>> 6.894 3.565 -0.65 -6.44 11.2 

36450 213706  89 (C) -106.679<< -4.533 -2.313 0.41 -2.29 6.52 

36450 213705  88 (C) 255.882 8.420>> 4.022 -0.75 -6.84 13.43 

36450 213705  170 (C) 1.145 -5.578<< -1.414 0.46 2.84 -8.65 

36450 213705  88 (C) 255.882 8.42 4.022>> -0.75 -6.84 13.43 

36450 213706  170 (C) 0.974 -5.578 -2.547<< 0.46 -3.17 8.28 

36450 213705  170 (C) 1.145 -5.578 -1.414 0.46>> 2.84 -8.65 

36450 213705  88 (C) 255.882 8.42 4.022 -0.75<< -6.84 13.43 

36450 213706  83 (C) 214.268 7.962 2.486 -0.7 3.06>> -11.49 

36450 213705  88 (C) 255.882 8.42 4.022 -0.75 -6.84<< 13.43 

36450 213705  88 (C) 255.882 8.42 4.022 -0.75 -6.84 13.43>> 

36450 213706  88 (C) 255.651 8.42 2.493 -0.75 3.04 -12.11<< 

36451 213706  164 (C) 216.671>> 0.796 1.424 -0.15 -2.17 0.8 

36451 213707  92 (C) -66.358<< -2.557 -1.585 0.24 -1.62 3.95 

36451 213706  170 (C) 18.744 5.384>> 2.351 -0.47 -3.13 8.41 

36451 213706  88 (C) 160.15 -7.483<< -1.433 0.58 2.41 -12.02 

36451 213706  175 (C) 47.523 5.047 2.483>> -0.45 -3.23 7.83 

36451 213707  88 (C) 159.92 -7.483 -2.962<< 0.58 -4.26 10.69 

36451 213706  168 (C) 160.15 -7.483 -1.433 0.58>> 2.41 -12.02 

36451 213706  170 (C) 18.744 5.384 2.351 -0.47<< -3.13 8.41 

36451 213706  93 (C) -15.526 -5.397 -1.289 0.47 2.59>> -8.37 

36451 213707  88 (C) 159.92 -7.483 -2.962 0.58 -4.26<< 10.69 

36451 213707  88 (C) 159.92 -7.483 -2.962 0.58 -4.26 10.69>> 

36451 213706  88 (C) 160.15 -7.483 -1.433 0.58 2.41 -12.02<< 

36452 213707  164 (C) 135.621>> -1.872 0.424 -0.07 -0.48 -2.46 

36452 213708  92 (C) -41.920<< 2.932 0.355 -0.05 1.23 -4.54 

36452 213707  168 (C) 76.81 6.570>> 3.283 -0.32 -4.74 10.39 

36452 213707  170 (C) 32.538 -5.333<< -1.268 0.18 2.46 -8.17 

36452 213707  88 (C) 76.81 6.57 3.283>> -0.32 -4.74 10.39 

36452 213708  175 (C) 49.815 -5.134 -2.489<< 0.16 -3.13 7.76 

36452 213707  170 (C) 32.538 -5.333 -1.268 0.18>> 2.46 -8.17 

36452 213707  88 (C) 76.81 6.57 3.283 -0.32<< -4.74 10.39 

36452 213708  83 (C) 59.132 6.372 1.843 -0.3 2.93>> -9.3 

36452 213707  88 (C) 76.81 6.57 3.283 -0.32 -4.74<< 10.39 

36452 213707  168 (C) 76.81 6.57 3.283 -0.32 -4.74 10.39>> 

36452 213708  88 (C) 76.58 6.57 1.755 -0.32 2.91 -9.54<< 

36453 213708  165 (C) 88.374>> 4.399 2.338 -0.87 -3.21 6.94 

36453 213709  92 (C) -29.466<< -2.92 -1.627 0.51 -1.77 4.2 

36453 213708  170 (C) 42.231 5.023>> 2.144 -0.86 -3.19 8.15 

36453 213708  88 (C) 17.019 -5.776<< -0.952 0.85 2.61 -9.55 

36453 213708  165 (C) 88.374 4.399 2.338>> -0.87 -3.21 6.94 

36453 213709  38 (C) -0.835 -5.542 -2.496<< 0.85 -2.7 7.73 

36453 213708  173 (C) -29.124 -5.153 -1.146 0.86>> 2.63 -8.34 

36453 213708  155 (C) 75.636 4.555 2.338 -0.88<< -3.26 7.25 

36453 213708  83 (C) 7.608 -5.656 -1.13 0.85 2.70>> -9.33 

36453 213708  175 (C) 51.642 4.903 2.322 -0.87 -3.27<< 7.93 

36453 213708  170 (C) 42.231 5.023 2.144 -0.86 -3.19 8.15>> 

36453 213708  88 (C) 17.019 -5.776 -0.952 0.85 2.61 -9.55<< 

36454 213709  165 (C) 53.980>> -3.641 0.228 -0.15 1.29 -6.63 

36454 213710  93 (C) -34.645<< 3.943 0.445 0.05 0.58 -4.72 

36454 213709  88 (C) -25.429 4.114>> 1.903 -0.02 -2.71 7.63 

36454 213709  170 (C) 44.935 -3.812<< -0.097 -0.09 1.5 -7.03 

36454 213709  78 (C) -29.987 4.112 1.987>> -0.02 -2.74 7.55 

36454 213710  175 (C) 47.685 -3.765 -1.355<< -0.11 -0.47 4.49 

36454 213709  173 (C) -34.474 3.943 1.578 0.05>> -2.49 7.24 

36454 213709  155 (C) 49.422 -3.643 0.313 -0.16<< 1.26 -6.72 

36454 213709  170 (C) 44.935 -3.812 -0.097 -0.09 1.50>> -7.03 

36454 213709  38 (C) -30.09 4.089 1.973 -0.01 -2.76<< 7.5 

36454 213709  88 (C) -25.429 4.114 1.903 -0.02 -2.71 7.63>> 

36454 213709  170 (C) 44.935 -3.812 -0.097 -0.09 1.5 -7.03<< 

36455 213711  164 (C) 393.543>> 0.325 -5.099 1.35 4.51 -0.82 

36455 213712  172 (C) -146.764<< 1.232 1.011 -0.61 3.51 -2.01 

36455 213711  88 (C) 292.734 5.499>> -6.042 0.56 5.51 5.48 

36455 213711  170 (C) 10.512 -3.582<< 2.33 0.34 -1.83 -4.31 

36455 213711  169 (C) -137.337 -3.069 4.313>> -0.22 -3.42 -3.32 

36455 213712  87 (C) 384.042 4.626 -8.891<< 0.95 -17.86 -9.82 
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36455 213711  164 (C) 393.543 0.325 -5.099 1.35>> 4.51 -0.82 

36455 213711  92 (C) -146.553 1.232 2.412 -0.61<< -1.69 1.73 

36455 213712  169 (C) -137.549 -3.069 2.912 -0.22 7.54>> 6 

36455 213712  87 (C) 384.042 4.626 -8.891 0.95 -17.86<< -9.82 

36455 213712  170 (C) 10.301 -3.582 0.93 0.34 3.11 6.55>> 

36455 213712  88 (C) 292.449 5.499 -7.933 0.56 -15.69 -11.20<< 

36456 213712  87 (C) 766.564>> -10.311 8.801 -0.25 -19.66 -14.94 

36456 213713  89 (C) -300.797<< 6.244 -4.751 0.07 -3.31 -9.62 

36456 213712  169 (C) -300.582 6.244>> -3.35 0.07 8.98 9.33 

36456 213712  168 (C) 608.628 -11.169<< 8.304 -0.24 -17.59 -16.36 

36456 213712  167 (C) 766.564 -10.311 8.801>> -0.25 -19.66 -14.94 

36456 213713  169 (C) -300.793 6.244 -4.751<< 0.07 -3.31 -9.62 

36456 213712  169 (C) -300.582 6.244 -3.35 0.07>> 8.98 9.33 

36456 213712  87 (C) 766.564 -10.311 8.801 -0.25<< -19.66 -14.94 

36456 213712  89 (C) -300.586 6.244 -3.35 0.07 8.98>> 9.33 

36456 213712  167 (C) 766.564 -10.311 8.801 -0.25 -19.66<< -14.94 

36456 213713  168 (C) 608.343 -11.169 6.413 -0.24 4.74 17.53>> 

36456 213712  168 (C) 608.628 -11.169 8.304 -0.24 -17.59 -16.36<< 

36457 213713  167 (C) 625.174>> 10.336 -2.815 -0.65 1.91 16.46 

36457 213714  89 (C) -246.118<< -6.192 1.591 0.33 4.19 8.91 

36457 213713  168 (C) 509.792 11.388>> -3.191 -0.63 3.08 18.07 

36457 213713  170 (C) -44.481 -6.298<< 2.774 0.23 -3.47 -9.96 

36457 213713  170 (C) -44.481 -6.298 2.774>> 0.23 -3.47 -9.96 

36457 213714  168 (C) 509.561 11.388 -4.719<< -0.63 -8.92 -16.49 

36457 213713  169 (C) -245.946 -6.192 2.724 0.33>> -2.36 -9.88 

36457 213713  167 (C) 625.174 10.336 -2.815 -0.65<< 1.91 16.46 

36457 213714  169 (C) -246.116 -6.192 1.592 0.33 4.19>> 8.91 

36457 213714  167 (C) 624.943 10.336 -4.343 -0.65 -8.95<< -14.9 

36457 213713  168 (C) 509.792 11.388 -3.191 -0.63 3.08 18.07>> 

36457 213714  168 (C) 509.561 11.388 -4.719 -0.63 -8.92 -16.49<< 

36458 213714  167 (C) 461.896>> -8.462 4.68 0.6 -9.47 -13.79 

36458 213715  89 (C) -170.899<< 5.236 -2.843 -0.37 -2.44 -7.44 

36458 213714  170 (C) -19.983 5.786>> -1.599 -0.41 3.39 9.09 

36458 213714  168 (C) 374.313 -9.713<< 4.95 0.68 -9.39 -15.62 

36458 213714  168 (C) 374.313 -9.713 4.950>> 0.68 -9.39 -15.62 

36458 213715  169 (C) -170.897 5.237 -2.843<< -0.37 -2.44 -7.44 

36458 213714  168 (C) 374.313 -9.713 4.95 0.68>> -9.39 -15.62 

36458 213714  170 (C) -19.983 5.786 -1.599 -0.41<< 3.39 9.09 

36458 213714  169 (C) -170.726 5.237 -1.71 -0.37 4.46>> 8.45 

36458 213714  167 (C) 461.896 -8.462 4.68 0.6 -9.47<< -13.79 

36458 213715  168 (C) 374.083 -9.713 3.421 0.68 3.31 13.85>> 

36458 213714  168 (C) 374.313 -9.713 4.95 0.68 -9.39 -15.62<< 

36459 213715  87 (C) 330.033>> 7.12 -1.259 -0.66 1.44 11.57 

36459 213716  89 (C) -114.359<< -4.636 0.84 0.42 2.22 6.66 

36459 213715  168 (C) 268.21 8.607>> -1.849 -0.76 2.57 13.75 

36459 213715  170 (C) -8.09 -5.609<< 2.446 0.47 -3.15 -8.7 

36459 213715  175 (C) 33.864 -5.126 2.526>> 0.42 -3.24 -7.89 

36459 213716  168 (C) 267.979 8.607 -3.378<< -0.76 -5.36 -12.37 

36459 213715  170 (C) -8.09 -5.609 2.446 0.47>> -3.15 -8.7 

36459 213715  88 (C) 268.21 8.607 -1.849 -0.76<< 2.57 13.75 

36459 213715  163 (C) 226.255 8.123 -1.929 -0.71 2.66>> 12.93 

36459 213716  168 (C) 267.979 8.607 -3.378 -0.76 -5.36<< -12.37 

36459 213715  168 (C) 268.21 8.607 -1.849 -0.76 2.57 13.75>> 

36459 213716  168 (C) 267.979 8.607 -3.378 -0.76 -5.36 -12.37<< 

36460 213716  87 (C) 211.214>> -5.656 3.144 0.42 -5.27 -9.27 

36460 213717  89 (C) -62.608<< 3.984 -2.13 -0.32 -2.22 -5.69 

36460 213716  170 (C) 8.108 5.371>> -1.354 -0.46 2.73 8.39 

36460 213716  168 (C) 168.726 -7.360<< 3.667 0.58 -5.89 -11.83 

36460 213716  168 (C) 168.726 -7.36 3.667>> 0.58 -5.89 -11.83 

36460 213717  175 (C) 36.325 5.052 -2.525<< -0.45 -3.12 -7.49 

36460 213716  168 (C) 168.726 -7.36 3.667 0.58>> -5.89 -11.83 

36460 213716  170 (C) 8.108 5.371 -1.354 -0.46<< 2.73 8.39 

36460 213717  163 (C) 140.107 -7.04 2.178 0.56 2.94>> 10.09 

36460 213716  168 (C) 168.726 -7.36 3.667 0.58 -5.89<< -11.83 

36460 213717  168 (C) 168.495 -7.36 2.138 0.58 2.92 10.50>> 

36460 213716  168 (C) 168.726 -7.36 3.667 0.58 -5.89 -11.83<< 

36461 213717  87 (C) 126.070>> 4.795 -0.553 -0.29 1.33 7.77 

36461 213718  89 (C) -31.166<< -3.66 0.562 0.17 1.43 5.35 

36461 213717  168 (C) 101.968 6.677>> -1.249 -0.33 2.44 10.56 

36461 213717  170 (C) 9.019 -5.347<< 2.366 0.19 -3.09 -8.19 

36461 213717  175 (C) 26.799 -5.134 2.531>> 0.16 -3.19 -7.81 

36461 213718  168 (C) 101.737 6.677 -2.778<< -0.33 -3.67 -9.7 

36461 213717  170 (C) 9.019 -5.347 2.366 0.19>> -3.09 -8.19 

36461 213717  88 (C) 101.968 6.677 -1.249 -0.33<< 2.44 10.56 

36461 213717  163 (C) 84.188 6.464 -1.413 -0.3 2.54>> 10.18 

36461 213718  168 (C) 101.737 6.677 -2.778 -0.33 -3.67<< -9.7 

36461 213717  168 (C) 101.968 6.677 -1.249 -0.33 2.44 10.56>> 

36461 213718  168 (C) 101.737 6.677 -2.778 -0.33 -3.67 -9.70<< 

36462 213718  164 (C) 62.741>> 2.362 0.166 -0.52 0.44 3.59 

36462 213719  172 (C) -12.579<< -2.97 0.337 0.51 0.87 4.29 

36462 213718  170 (C) 14.761 5.053>> -1.185 -0.86 2.54 8.17 

36462 213718  88 (C) 42.324 -5.746<< 2.884 0.86 -4.08 -9.47 

36462 213718  168 (C) 42.324 -5.746 2.884>> 0.86 -4.08 -9.47 

36462 213719  175 (C) 23.592 4.943 -2.455<< -0.86 -2.83 -7.04 

36462 213718  153 (C) 20.638 -5.47 2.52 0.87>> -3.68 -8.95 

36462 213718  105 (C) 41.627 4.715 -0.756 -0.87<< 2 7.48 

36462 213718  170 (C) 14.761 5.053 -1.185 -0.86 2.54>> 8.17 

36462 213718  168 (C) 42.324 -5.746 2.884 0.86 -4.08<< -9.47 

36462 213718  170 (C) 14.761 5.053 -1.185 -0.86 2.54 8.17>> 

36462 213718  88 (C) 42.324 -5.746 2.884 0.86 -4.08 -9.47<< 

36463 213719  164 (C) 17.203>> -2.062 1.365 -0.11 -1.44 -3.68 

36463 213720  92 (C) 1.246<< 2.393 -0.94 0.06 -0.43 -2.97 

36463 213719  168 (C) 12.808 4.263>> 0.015 0.03 1.69 7.78 

36463 213719  170 (C) 7.063 -3.901<< 1.533 -0.09 -2.38 -7.1 

36463 213719  155 (C) 11.828 -3.786 1.834>> -0.11 -2.39 -6.8 

36463 213720  88 (C) 12.578 4.263 -1.514<< 0.03 -0.58 -5.15 

36463 213719  173 (C) 3.195 4.045 -0.167 0.08>> 1.58 7.32 

36463 213719  165 (C) 16.676 -3.684 1.715 -0.14<< -2.27 -6.63 

36463 213719  163 (C) 9.766 4.207 -0.215 0.04 1.79>> 7.68 

36463 213719  175 (C) 10.105 -3.845 1.762 -0.1 -2.48<< -6.99 

36463 213719  168 (C) 12.808 4.263 0.015 0.03 1.69 7.78>> 

36463 213719  170 (C) 7.063 -3.901 1.533 -0.09 -2.38 -7.10<< 

36464 213721  150 (C) 3.376>> 0.082 0.221 0 -0.24 0.07 

36464 213689  178 (C) -6.776<< -0.081 -0.131 0.01 -0.12 0.08 

36464 213721  150 (C) 3.376 0.082>> 0.221 0 -0.24 0.07 

36464 213721  178 (C) -6.639 -0.081<< -0.131 0.01 0.12 -0.07 

36464 213721  99 (C) 1.112 0.052 1.654>> 0 -0.55 0.04 

36464 213689  27 (C) -4.898 -0.041 -1.636<< 0.01 -0.52 0.04 

36464 213721  78 (C) -6.061 -0.072 0.054 0.01>> -0.07 -0.06 

36464 213721  160 (C) 2.959 0.079 0.079 -0.00<< -0.08 0.06 

36464 213689  149 (C) 1.808 0.054 0.213 0 0.13>> -0.05 

36464 213721  99 (C) 1.112 0.052 1.654 0 -0.55<< 0.04 

36464 213689  173 (C) -6.197 -0.081 -0.125 0.01 -0.11 0.08>> 

36464 213689  155 (C) 2.695 0.082 0.167 0 0.11 -0.08<< 

36465 213722  150 (C) 9.807>> -0.301 0.214 -0.03 -0.24 -0.28 

36465 213700  178 (C) -12.863<< 0.316 -0.104 0.03 -0.08 -0.28 

36465 213722  88 (C) -12.532 0.325>> -0.056 0.04 0.08 0.3 

36465 213722  170 (C) 9.142 -0.304<< 0.025 -0.03 -0.06 -0.28 

36465 213722  99 (C) 5.046 -0.178 1.657>> -0.02 -0.56 -0.17 

36465 213700  27 (C) -8.4 0.197 -1.608<< 0.02 -0.49 -0.17 

36465 213722  168 (C) -12.532 0.325 -0.056 0.04>> 0.08 0.3 

36465 213722  170 (C) 9.142 -0.304 0.025 -0.03<< -0.06 -0.28 

36465 213700  149 (C) 5.786 -0.181 0.213 -0.02 0.13>> 0.16 

36465 213722  99 (C) 5.046 -0.178 1.657 -0.02 -0.56<< -0.17 

36465 213722  88 (C) -12.532 0.325 -0.056 0.04 0.08 0.30>> 

36465 213700  88 (C) -12.669 0.325 -0.056 0.04 -0.02 -0.28<< 

36469 213725  170 (C) 0.207>> -0.038 -0.355 0.07 0.78 -0.21 

36469 213725  88 (C) -0.910<< 0.677 0.83 -0.07 -1.08 0.78 

36469 213725  87 (C) -0.764 0.829>> 0.628 -0.07 -0.79 0.83 

36469 213725  89 (C) 0.084 -0.302<< -0.161 0.07 0.52 -0.36 

36469 213725  58 (C) -0.884 0.455 0.842>> -0.05 -1.05 0.59 

36469 213680  175 (C) 0.102 0.064 -0.796<< 0.07 -0.52 -0.26 

36469 213725  170 (C) 0.207 -0.038 -0.355 0.07>> 0.78 -0.21 

36469 213725  88 (C) -0.91 0.677 0.83 -0.07<< -1.08 0.78 

36469 213725  170 (C) 0.207 -0.038 -0.355 0.07 0.78>> -0.21 

36469 213725  88 (C) -0.91 0.677 0.83 -0.07 -1.08<< 0.78 

36469 213725  87 (C) -0.764 0.829 0.628 -0.07 -0.79 0.83>> 

36469 213680  164 (C) -0.213 0.758 -0.537 0 -0.43 -1.21<< 

36470 213680  150 (C) 6.340>> 0.632 0.094 -0.06 -0.02 0.75 

36470 213680  168 (C) -8.033<< -0.355 0.083 0.01 0.02 -0.38 

36470 213680  165 (C) 3.98 0.744>> 0.103 -0.08 0 0.89 

36470 213680  93 (C) -6.617 -0.568<< 0.103 0.05 -0.05 -0.66 
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36470 213680  174 (C) 2.947 0.255 0.173>> -0.02 -0.09 0.29 

36470 213691  87 (C) -5.851 -0.085 -0.222<< -0.02 -0.14 0.14 

36470 213680  173 (C) -6.617 -0.568 0.103 0.05>> -0.05 -0.66 

36470 213680  165 (C) 3.98 0.744 0.103 -0.08<< 0 0.89 

36470 213680  162 (C) -5.407 -0.114 0.044 -0.01 0.04>> -0.1 

36470 213691  86 (C) -5.538 -0.093 -0.22 -0.01 -0.14<< 0.15 

36470 213680  165 (C) 3.98 0.744 0.103 -0.08 0 0.89>> 

36470 213691  165 (C) 3.98 0.744 -0.193 -0.08 -0.1 -0.84<< 

36471 213691  163 (C) 0.330>> 0.697 0.819 -0.06 -0.5 0.7 

36471 213691  175 (C) -0.758<< 0.034 -0.253 0.02 0.29 0.22 

36471 213691  87 (C) 0.122 0.999>> 0.712 -0.04 -0.38 1.16 

36471 213691  89 (C) -0.573 -0.407<< -0.161 0 0.17 -0.42 

36471 213691  168 (C) 0.269 0.816 0.907>> -0.07 -0.54 0.85 

36471 213726  175 (C) -0.758 0.034 -0.763<< 0.02 -0.89 0.14 

36471 213691  160 (C) -0.573 0.629 -0.257 0.03>> 0.3 0.99 

36471 213691  118 (C) 0.189 0.439 0.841 -0.08<< -0.5 0.36 

36471 213726  168 (C) 0.269 0.816 0.396 -0.07 0.97>> -1.05 

36471 213726  170 (C) -0.697 -0.085 -0.718 0.02 -0.90<< 0.27 

36471 213691  164 (C) -0.427 0.902 0.065 0.01 0.1 1.26>> 

36471 213726  87 (C) 0.122 0.999 0.202 -0.04 0.68 -1.16<< 

36473 213681  155 (C) 15.245>> -0.105 0.165 0.02 -0.06 -0.13 

36473 213681  93 (C) -9.449<< 0.195 0.233 -0.02 -0.18 0.22 

36473 213681  88 (C) -6.882 0.392>> 0.558 -0.03 -0.53 0.45 

36473 213681  170 (C) 11.002 -0.220<< -0.056 0.02 0.17 -0.25 

36473 213681  87 (C) -2.262 0.356 0.569>> -0.03 -0.54 0.4 

36473 213692  169 (C) 6.01 -0.217 -0.333<< 0.02 -0.28 0.26 

36473 213681  170 (C) 11.002 -0.22 -0.056 0.02>> 0.17 -0.25 

36473 213681  88 (C) -6.882 0.392 0.558 -0.03<< -0.53 0.45 

36473 213692  87 (C) -2.262 0.356 0.273 -0.03 0.43>> -0.42 

36473 213681  167 (C) -2.261 0.356 0.569 -0.03 -0.54<< 0.4 

36473 213681  88 (C) -6.882 0.392 0.558 -0.03 -0.53 0.45>> 

36473 213692  88 (C) -6.882 0.392 0.263 -0.03 0.42 -0.46<< 

36476 213682  155 (C) 14.804>> -0.061 -0.1 0 0.27 -0.08 

36476 213682  173 (C) -8.804<< -0.016 0.449 0.01 -0.42 -0.02 

36476 213682  169 (C) 5.033 0.109>> -0.17 -0.02 0.3 0.13 

36476 213682  167 (C) -0.244 -0.230<< 0.558 0.04 -0.5 -0.28 

36476 213682  88 (C) -4.885 -0.199 0.656>> 0.04 -0.61 -0.24 

36476 213693  175 (C) 11.12 0.022 -0.473<< -0.01 -0.4 -0.03 

36476 213682  167 (C) -0.244 -0.23 0.558 0.04>> -0.5 -0.28 

36476 213682  169 (C) 5.033 0.109 -0.17 -0.02<< 0.3 0.13 

36476 213693  88 (C) -4.885 -0.199 0.36 0.04 0.57>> 0.22 

36476 213682  88 (C) -4.885 -0.199 0.656 0.04 -0.61<< -0.24 

36476 213693  87 (C) -0.244 -0.23 0.262 0.04 0.46 0.25>> 

36476 213682  167 (C) -0.244 -0.23 0.558 0.04 -0.5 -0.28<< 

36479 213683  155 (C) 14.029>> 0.026 0.269 0 -0.16 0.02 

36479 213683  93 (C) -9.318<< 0.048 0.054 0 0.04 0.05 

36479 213683  87 (C) -2.898 0.215>> 0.276 -0.02 -0.17 0.24 

36479 213683  169 (C) 6.462 -0.109<< 0.071 0.01 0.03 -0.13 

36479 213683  164 (C) 9.329 0.134 0.319>> -0.01 -0.22 0.15 

36479 213694  177 (C) -5.165 -0.006 -0.212<< 0 -0.1 0 

36479 213683  169 (C) 6.462 -0.109 0.071 0.01>> 0.03 -0.13 

36479 213683  167 (C) -2.898 0.215 0.276 -0.02<< -0.17 0.24 

36479 213694  164 (C) 9.329 0.134 0.024 -0.01 0.18>> -0.17 

36479 213683  164 (C) 9.329 0.134 0.319 -0.01 -0.22<< 0.15 

36479 213683  167 (C) -2.898 0.215 0.276 -0.02 -0.17 0.24>> 

36479 213694  87 (C) -2.898 0.215 -0.02 -0.02 0.13 -0.26<< 

36482 213684  155 (C) 13.006>> -0.045 -0.014 0 0.17 -0.06 

36482 213684  103 (C) -10.005<< -0.084 0.276 0.01 -0.21 -0.1 

36482 213684  169 (C) 7.694 0.075>> 0.015 -0.01 0.1 0.08 

36482 213684  87 (C) -5.503 -0.160<< 0.251 0.02 -0.14 -0.2 

36482 213684  28 (C) -9.686 -0.102 0.316>> 0.02 -0.22 -0.13 

36482 213695  155 (C) 13.006 -0.045 -0.309<< 0 -0.2 0.04 

36482 213684  87 (C) -5.503 -0.16 0.251 0.02>> -0.14 -0.2 

36482 213684  169 (C) 7.694 0.075 0.015 -0.01<< 0.1 0.08 

36482 213684  150 (C) 12.687 -0.027 -0.053 0 0.18>> -0.04 

36482 213684  28 (C) -9.686 -0.102 0.316 0.02 -0.22<< -0.13 

36482 213695  87 (C) -5.503 -0.16 -0.045 0.02 0.1 0.18>> 

36482 213684  87 (C) -5.503 -0.16 0.251 0.02 -0.14 -0.20<< 

36485 213685  155 (C) 12.049>> 0.014 0.278 0 -0.16 0.01 

36485 213685  83 (C) -11.010<< 0.107 0.012 -0.01 0.09 0.12 

36485 213685  167 (C) -7.115 0.123>> 0.106 -0.01 0.02 0.13 

36485 213685  169 (C) 8.387 -0.062<< 0.163 0.01 -0.07 -0.08 

36485 213685  165 (C) 10.304 0.039 0.287>> 0 -0.17 0.04 

36485 213696  178 (C) -9.227 0.048 -0.267<< -0.01 -0.16 -0.06 

36485 213685  170 (C) 11.823 -0.044 0.221 0.01>> -0.13 -0.06 

36485 213685  168 (C) -10.878 0.119 0.053 -0.01<< 0.08 0.13 

36485 213696  160 (C) 10.172 0.027 0.026 0 0.15>> -0.04 

36485 213685  165 (C) 10.304 0.039 0.287 0 -0.17<< 0.04 

36485 213685  167 (C) -7.115 0.123 0.106 -0.01 0.02 0.13>> 

36485 213696  167 (C) -7.115 0.123 -0.189 -0.01 -0.07 -0.15<< 

36488 213686  170 (C) 12.024>> 0.017 -0.066 0 0.2 0.01 

36488 213686  168 (C) -12.103<< -0.085 0.326 0.01 -0.25 -0.1 

36488 213686  169 (C) 9.01 0.041>> 0.006 0 0.12 0.04 

36488 213686  87 (C) -8.565 -0.097<< 0.255 0.01 -0.16 -0.12 

36488 213686  98 (C) -9.445 -0.022 0.328>> 0 -0.24 -0.03 

36488 213697  155 (C) 10.963 -0.035 -0.326<< 0.01 -0.21 0.03 

36488 213686  87 (C) -8.565 -0.097 0.255 0.01>> -0.16 -0.12 

36488 213686  89 (C) 9.009 0.041 0.006 -0.00<< 0.12 0.04 

36488 213686  150 (C) 10.998 -0.024 -0.069 0 0.21>> -0.03 

36488 213686  88 (C) -12.103 -0.085 0.326 0.01 -0.25<< -0.1 

36488 213697  87 (C) -8.565 -0.097 -0.041 0.01 0.09 0.11>> 

36488 213686  87 (C) -8.565 -0.097 0.255 0.01 -0.16 -0.12<< 

36491 213687  170 (C) 11.911>> -0.041 0.112 0.01 0.01 -0.06 

36491 213687  168 (C) -12.782<< 0.078 0.131 -0.01 -0.04 0.09 

36491 213687  168 (C) -12.782 0.078>> 0.131 -0.01 -0.04 0.09 

36491 213687  170 (C) 11.911 -0.041<< 0.112 0.01 0.01 -0.06 

36491 213687  165 (C) 8.404 -0.007 0.150>> 0.01 0 -0.02 

36491 213698  78 (C) -11.91 0.071 -0.169<< -0.01 -0.08 -0.08 

36491 213687  170 (C) 11.911 -0.041 0.112 0.01>> 0.01 -0.06 

36491 213687  168 (C) -12.782 0.078 0.131 -0.01<< -0.04 0.09 

36491 213698  170 (C) 11.911 -0.041 -0.107 0.01 0.01>> 0.04 

36491 213698  78 (C) -11.91 0.071 -0.169 -0.01 -0.08<< -0.08 

36491 213687  168 (C) -12.782 0.078 0.131 -0.01 -0.04 0.09>> 

36491 213698  168 (C) -12.782 0.078 -0.165 -0.01 -0.08 -0.09<< 

36494 213688  170 (C) 10.981>> -0.086 -0.25 0.04 0.46 -0.1 

36494 213688  168 (C) -12.445<< 0.045 0.511 -0.03 -0.54 0.04 

36494 213688  93 (C) -7.556 0.081>> 0.469 -0.03 -0.52 0.08 

36494 213688  165 (C) 6.093 -0.123<< -0.207 0.04 0.44 -0.14 

36494 213688  168 (C) -12.445 0.045 0.511>> -0.03 -0.54 0.04 

36494 213699  175 (C) 10.683 -0.093 -0.507<< 0.04 -0.38 0.11 

36494 213688  165 (C) 6.093 -0.123 -0.207 0.04>> 0.44 -0.14 

36494 213688  173 (C) -7.556 0.081 0.469 -0.03<< -0.52 0.08 

36494 213688  170 (C) 10.981 -0.086 -0.25 0.04 0.46>> -0.1 

36494 213688  168 (C) -12.445 0.045 0.511 -0.03 -0.54<< 0.04 

36494 213699  165 (C) 6.093 -0.123 -0.503 0.04 -0.38 0.15>> 

36494 213688  165 (C) 6.093 -0.123 -0.207 0.04 0.44 -0.14<< 

36496 213743  170 (C) 3.093>> 2.288 1.18 -0.31 -1.3 2.66 

36496 213743  158 (C) -3.763<< -2.755 -0.923 0.29 1.27 -3.22 

36496 213743  170 (C) 3.093 2.288>> 1.18 -0.31 -1.3 2.66 

36496 213743  168 (C) -3.759 -2.797<< -0.883 0.29 1.2 -3.29 

36496 213743  165 (C) 2.806 2.133 1.327>> -0.25 -1.5 2.43 

36496 213689  98 (C) -3.57 -2.715 -1.433<< 0.24 -1.43 3.14 

36496 213743  83 (C) -3.662 -2.725 -0.931 0.29>> 1.22 -3.2 

36496 213743  175 (C) 2.995 2.215 1.227 -0.31<< -1.33 2.57 

36496 213743  173 (C) -3.472 -2.642 -1.031 0.24 1.39>> -3.07 

36496 213743  165 (C) 2.806 2.133 1.327 -0.25 -1.50<< 2.43 

36496 213689  168 (C) -3.759 -2.797 -1.333 0.29 -1.37 3.20>> 

36496 213743  168 (C) -3.759 -2.797 -0.883 0.29 1.2 -3.29<< 

36497 213689  150 (C) 3.129>> 1.739 -0.769 -0.12 1.47 1.68 

36497 213689  88 (C) -9.277<< -1.675 1.037 0.13 -1.5 -1.56 

36497 213689  155 (C) 2.214 1.745>> -0.727 -0.12 1.46 1.69 

36497 213689  173 (C) -7.875 -1.704<< 1.029 0.12 -1.52 -1.61 

36497 213689  178 (C) -8.791 -1.698 1.071>> 0.12 -1.53 -1.6 

36497 213700  165 (C) 1.453 1.74 -1.193<< -0.12 -0.78 -2.34 

36497 213689  168 (C) -9.277 -1.675 1.037 0.13>> -1.5 -1.56 

36497 213689  170 (C) 2.855 1.712 -0.751 -0.12<< 1.44 1.65 

36497 213689  160 (C) 2.368 1.734 -0.785 -0.12 1.47>> 1.68 

36497 213689  98 (C) -8.791 -1.698 1.071 0.12 -1.53<< -1.6 

36497 213700  173 (C) -7.875 -1.704 0.695 0.12 0.48 2.34>> 

36497 213700  155 (C) 2.214 1.745 -1.176 -0.12 -0.75 -2.36<< 

36498 213700  160 (C) 2.462>> -1.836 -0.629 0.27 0.54 -1.77 

36498 213700  98 (C) -2.673<< 2.04 1.321 -0.29 -0.95 2.01 
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36498 213700  98 (C) -2.673 2.040>> 1.321 -0.29 -0.95 2.01 

36498 213700  150 (C) 2.407 -1.883<< -0.687 0.27 0.58 -1.84 

36498 213700  88 (C) -2.61 1.994 1.400>> -0.35 -0.98 1.98 

36498 213744  175 (C) 2.372 -1.765 -1.057<< 0.33 -1.41 2.38 

36498 213700  170 (C) 2.399 -1.791 -0.709 0.33>> 0.58 -1.74 

36498 213700  158 (C) -2.665 1.948 1.343 -0.35<< -0.95 1.92 

36498 213744  88 (C) -2.61 1.994 0.951 -0.35 1.74>> -2.65 

36498 213744  170 (C) 2.399 -1.791 -1.042 0.33 -1.46<< 2.41 

36498 213744  150 (C) 2.407 -1.883 -1.02 0.27 -1.4 2.53>> 

36498 213744  98 (C) -2.673 2.04 0.871 -0.29 1.59 -2.73<< 

36499 213745  23 (C) 0.000>> 0 0 0 -0.38 -0.31 

36499 213745  100 (C) -0.000<< 0 0 0 0.13 -0.32 

36499 213745  172 (C) 0 0.000>> 0 0 0.23 0.05 

36499 213745  75 (C) 0 -0.000<< 0 0 0.14 -0.38 

36499 213745  338 (C) 0 0 0.000>> 0 -0.16 -0.21 

36499 213746  55 (C) 0 0 -0.255<< 0 -0.03 -0.4 

36499 213745  18 (C) 0 0 0 0.0>> -0.08 -0.28 

36499 213745  18 (C) 0 0 0 0.0<< -0.08 -0.28 

36499 213745  169 (C) 0 0 0 0 0.58>> 0.07 

36499 213746  167 (C) 0 0 -0.255 0 -0.77<< -0.63 

36499 213746  89 (C) 0 0 -0.189 0 0.47 0.07>> 

36499 213745  87 (C) 0 0 0 0 -0.63 -0.63<< 

36500 213746  138 (C) 0.977>> -0.743 0.682 -0.01 -0.58 -0.48 

36500 213746  170 (C) 0.020<< -0.143 -0.168 0.03 0.32 -0.1 

36500 213746  89 (C) 0.165 0.185>> -0.579 -0.02 0.55 0.12 

36500 213746  87 (C) 0.826 -1.222<< 1.302 0.04 -0.95 -0.81 

36500 213746  167 (C) 0.826 -1.222 1.302>> 0.04 -0.95 -0.81 

36500 213701  89 (C) 0.165 0.185 -0.883<< -0.02 -0.82 -0.22 

36500 213746  165 (C) 0.191 -1.027 0.923 0.09>> -0.42 -0.7 

36500 213746  172 (C) 0.639 0.129 -0.416 -0.06<< 0.24 0.1 

36500 213701  164 (C) 0.352 -1.166 0.728 0.09 1.11>> 1.39 

36500 213746  167 (C) 0.826 -1.222 1.302 0.04 -0.95<< -0.81 

36500 213701  167 (C) 0.826 -1.222 0.891 0.04 1.1 1.48>> 

36500 213746  87 (C) 0.826 -1.222 1.302 0.04 -0.95 -0.81<< 

36501 213701  169 (C) 108.394>> 9.609 -3.122 -0.22 1.24 4.11 

36501 213701  87 (C) -239.250<< -13.938 5.012 0.32 -2.02 -5.49 

36501 213701  170 (C) 40.234 11.838>> -3.432 -0.24 1.47 5.31 

36501 213701  88 (C) -203.445 -17.149<< 5.742 0.37 -2.4 -7.04 

36501 213701  88 (C) -203.445 -17.149 5.742>> 0.37 -2.4 -7.04 

36501 213711  170 (C) 40.234 11.838 -3.579<< -0.24 -1.68 -5.34 

36501 213701  88 (C) -203.445 -17.149 5.742 0.37>> -2.4 -7.04 

36501 213701  170 (C) 40.234 11.838 -3.432 -0.24<< 1.47 5.31 

36501 213711  168 (C) -203.445 -17.149 5.544 0.37 2.68>> 8.39 

36501 213701  88 (C) -203.445 -17.149 5.742 0.37 -2.40<< -7.04 

36501 213711  88 (C) -203.445 -17.149 5.544 0.37 2.68 8.39>> 

36501 213701  168 (C) -203.445 -17.149 5.742 0.37 -2.4 -7.04<< 

36502 213711  164 (C) 1.813>> 0.913 -0.518 -0.05 0.71 0.99 

36502 213711  172 (C) -0.142<< 0.009 0.647 0 -0.56 0.04 

36502 213711  87 (C) 1.496 1.090>> -0.659 -0.12 1.08 1.16 

36502 213711  169 (C) 0.175 -0.168<< 0.789 0.08 -0.93 -0.13 

36502 213711  89 (C) 0.175 -0.168 0.789>> 0.08 -0.93 -0.13 

36502 213747  167 (C) 1.496 1.09 -1.071<< -0.12 -0.54 -0.88 

36502 213711  169 (C) 0.175 -0.168 0.789 0.08>> -0.93 -0.13 

36502 213711  88 (C) 1.142 0.983 -0.474 -0.12<< 0.92 1.05 

36502 213711  87 (C) 1.496 1.09 -0.659 -0.12 1.08>> 1.16 

36502 213711  169 (C) 0.175 -0.168 0.789 0.08 -0.93<< -0.13 

36502 213711  167 (C) 1.496 1.09 -0.659 -0.12 1.08 1.16>> 

36502 213747  87 (C) 1.496 1.09 -1.071 -0.12 -0.54 -0.88<< 

36503 213747  18 (C) 0.0>> 0 0.189 0 -0.14 -0.31 

36503 213747  18 (C) 0.0<< 0 0.189 0 -0.14 -0.31 

36503 213747  153 (C) 0 0.000>> 0.189 0 0.04 -0.39 

36503 213747  84 (C) 0 -0.000<< 0.255 0 -0.55 -0.62 

36503 213747  114 (C) 0 0 0.255>> 0 -0.2 -0.29 

36503 213748  82 (C) 0 0 -0.000<< 0 -0.2 -0.63 

36503 213747  18 (C) 0 0 0.189 0.0>> -0.14 -0.31 

36503 213747  18 (C) 0 0 0.189 0.0<< -0.14 -0.31 

36503 213748  92 (C) 0 0 0 0 0.44>> 0.01 

36503 213747  164 (C) 0 0 0.255 0 -0.55<< -0.62 

36503 213748  169 (C) 0 0 0 0 0.25 0.13>> 

36503 213747  87 (C) 0 0 0.255 0 -0.35 -0.74<< 

36504 213749  18 (C) 0.0>> 0 0 0 0.31 0.02 

36504 213749  18 (C) 0.0<< 0 0 0 0.31 0.02 

36504 213749  89 (C) 0 0.000>> 0 0 0.35 0.27 

36504 213749  167 (C) 0 -0.000<< 0 0 0.31 -0.13 

36504 213749  53 (C) 0 0 0.000>> 0 -0.1 0.15 

36504 213750  175 (C) 0 0 -0.395<< 0 0.48 0.06 

36504 213749  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0.31 0.02 

36504 213749  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0.31 0.02 

36504 213749  165 (C) 0 0 0 0 0.91>> -0.27 

36504 213750  173 (C) 0 0 -0.293 0 -0.38<< 0.35 

36504 213750  97 (C) 0 0 -0.395 0 -0.24 0.43>> 

36504 213749  159 (C) 0 0 0 0 0.67 -0.29<< 

36505 213750  88 (C) 1.908>> 0.392 -0.109 -0.02 0.11 -0.15 

36505 213750  170 (C) -0.311<< -0.168 -0.457 0.05 0.42 0.11 

36505 213750  98 (C) 1.591 0.887>> 0.457 0.03 -0.26 0.34 

36505 213750  160 (C) 0.006 -0.662<< -1.022 0 0.78 -0.38 

36505 213750  172 (C) 0.898 0.848 0.569>> 0.05 -0.33 0.5 

36505 213702  165 (C) 0.245 -0.636 -1.752<< 0 -1.82 0.8 

36505 213750  174 (C) 0.108 0.298 -0.082 0.08>> 0.18 0.38 

36505 213750  82 (C) 1.427 0.023 -0.374 -0.04<< 0.27 -0.32 

36505 213750  165 (C) 0.245 -0.636 -1.115 0 0.86>> -0.39 

36505 213702  165 (C) 0.245 -0.636 -1.752 0 -1.82<< 0.8 

36505 213702  160 (C) 0.006 -0.662 -1.494 0 -1.57 0.86>> 

36505 213702  98 (C) 1.591 0.887 -0.18 0.03 0 -1.32<< 

36506 213702  87 (C) 245.124>> 3.734 -10.323 -0.46 3.75 1.88 

36506 213702  89 (C) -102.713<< -0.859 6.105 0.23 -2.46 -0.55 

36506 213702  165 (C) 197.608 5.815>> -0.472 -0.14 -0.42 2.74 

36506 213702  172 (C) -90.474 -2.884<< -0.611 0.03 0.44 -1.43 

36506 213702  169 (C) -102.711 -0.858 6.106>> 0.23 -2.46 -0.55 

36506 213712  88 (C) 193.556 1.97 -11.252<< -0.44 -5.83 -0.74 

36506 213702  169 (C) -102.711 -0.858 6.106 0.23>> -2.46 -0.55 

36506 213702  87 (C) 245.124 3.734 -10.323 -0.46<< 3.75 1.88 

36506 213702  168 (C) 193.556 1.97 -10.946 -0.44 4.16>> 1.04 

36506 213712  88 (C) 193.556 1.97 -11.252 -0.44 -5.83<< -0.74 

36506 213702  164 (C) 232.887 5.76 -3.606 -0.25 0.85 2.76>> 

36506 213712  165 (C) 197.608 5.815 -0.779 -0.14 -0.98 -2.49<< 

36507 213712  169 (C) 1.749>> -1.149 -0.418 -0.06 0.57 -1.6 

36507 213712  168 (C) -1.651<< 1.175 2.311 -0.01 -2.27 1.76 

36507 213712  168 (C) -1.651 1.175>> 2.311 -0.01 -2.27 1.76 

36507 213712  169 (C) 1.749 -1.149<< -0.418 -0.06 0.57 -1.6 

36507 213712  88 (C) -1.651 1.175 2.311>> -0.01 -2.27 1.76 

36507 213751  169 (C) 1.749 -1.149 -0.890<< -0.06 -0.65 0.55 

36507 213712  82 (C) -1.591 1.114 1.981 0.01>> -1.95 1.62 

36507 213712  174 (C) 1.712 -1.114 -0.099 -0.07<< 0.28 -1.54 

36507 213751  87 (C) -1.628 1.149 1.663 0 1.47>> -0.47 

36507 213712  88 (C) -1.651 1.175 2.311 -0.01 -2.27<< 1.76 

36507 213712  168 (C) -1.651 1.175 2.311 -0.01 -2.27 1.76>> 

36507 213712  169 (C) 1.749 -1.149 -0.418 -0.06 0.57 -1.60<< 

36508 213751  18 (C) 0.0>> 0 0.293 0 0.36 0 

36508 213751  18 (C) 0.0<< 0 0.293 0 0.36 0 

36508 213751  60 (C) 0 0.000>> 0.293 0 -0.25 0.27 

36508 213751  178 (C) 0 -0.000<< 0.395 0 0.63 -0.03 

36508 213751  87 (C) 0 0 0.395>> 0 1.25 -0.38 

36508 213752  144 (C) 0 0 -0.000<< 0 0.17 0.26 

36508 213751  18 (C) 0 0 0.293 0.0>> 0.36 0 

36508 213751  18 (C) 0 0 0.293 0.0<< 0.36 0 

36508 213752  88 (C) 0 0 0 0 1.50>> -0.37 

36508 213751  169 (C) 0 0 0.293 0 -0.60<< 0.48 

36508 213752  169 (C) 0 0 0 0 -0.43 0.48>> 

36508 213751  167 (C) 0 0 0.395 0 1.25 -0.38<< 

36511 213703  170 (C) 18.781>> -1.395 -7.357 0.01 3.33 -0.61 

36511 213703  88 (C) -34.666<< 2.325 13.614 0.01 -6.19 1 

36511 213703  88 (C) -34.666 2.325>> 13.614 0.01 -6.19 1 

36511 213703  170 (C) 18.781 -1.395<< -7.357 0.01 3.33 -0.61 

36511 213703  88 (C) -34.666 2.325 13.614>> 0.01 -6.19 1 

36511 213713  170 (C) 18.781 -1.395 -7.442<< 0.01 -3.33 0.64 

36511 213703  165 (C) 3.099 -0.275 -0.473 0.02>> 0.17 -0.16 

36511 213703  172 (C) -6.307 0.308 1.622 -0.01<< -0.71 0.17 

36511 213713  88 (C) -34.666 2.325 13.499 0.01 6.01>> -1.09 

36511 213703  88 (C) -34.666 2.325 13.614 0.01 -6.19<< 1 

36511 213703  88 (C) -34.666 2.325 13.614 0.01 -6.19 1.00>> 

36511 213713  168 (C) -34.666 2.325 13.499 0.01 6.01 -1.09<< 
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36516 213704  170 (C) 15.336>> 1.084 2.99 -0.04 -1.34 0.49 

36516 213704  168 (C) -28.837<< -2.23 -5.369 0.09 2.42 -1 

36516 213704  169 (C) 14.571 1.235>> 2.899 -0.05 -1.3 0.55 

36516 213704  168 (C) -28.837 -2.230<< -5.369 0.09 2.42 -1 

36516 213704  170 (C) 15.336 1.084 2.990>> -0.04 -1.34 0.49 

36516 213714  168 (C) -28.837 -2.23 -5.484<< 0.09 -2.47 1.01 

36516 213704  168 (C) -28.837 -2.23 -5.369 0.09>> 2.42 -1 

36516 213704  169 (C) 14.571 1.235 2.899 -0.05<< -1.3 0.55 

36516 213704  168 (C) -28.837 -2.23 -5.369 0.09 2.42>> -1 

36516 213714  168 (C) -28.837 -2.23 -5.484 0.09 -2.47<< 1.01 

36516 213714  168 (C) -28.837 -2.23 -5.484 0.09 -2.47 1.01>> 

36516 213704  88 (C) -28.836 -2.23 -5.369 0.09 2.42 -1.00<< 

36521 213705  170 (C) 14.839>> -0.826 -3.875 0 1.74 -0.37 

36521 213705  88 (C) -25.215<< 1.963 6.137 -0.03 -2.75 0.87 

36521 213705  87 (C) -21.335 1.983>> 5.086 -0.04 -2.28 0.88 

36521 213705  169 (C) 12.507 -1.066<< -3.182 0.02 1.44 -0.47 

36521 213705  88 (C) -25.215 1.963 6.137>> -0.03 -2.75 0.87 

36521 213715  170 (C) 14.839 -0.826 -3.960<< 0 -1.78 0.38 

36521 213705  89 (C) 12.506 -1.066 -3.182 0.02>> 1.44 -0.47 

36521 213705  167 (C) -21.335 1.983 5.086 -0.04<< -2.28 0.88 

36521 213715  88 (C) -25.215 1.963 6.023 -0.03 2.72>> -0.89 

36521 213705  88 (C) -25.215 1.963 6.137 -0.03 -2.75<< 0.87 

36521 213705  87 (C) -21.335 1.983 5.086 -0.04 -2.28 0.88>> 

36521 213715  167 (C) -21.335 1.983 4.972 -0.04 2.24 -0.90<< 

36526 213706  170 (C) 14.396>> 1.021 3.88 -0.02 -1.75 0.46 

36526 213706  168 (C) -22.377<< -1.866 -5.252 0.05 2.37 -0.84 

36526 213706  170 (C) 14.396 1.021>> 3.88 -0.02 -1.75 0.46 

36526 213706  168 (C) -22.377 -1.866<< -5.252 0.05 2.37 -0.84 

36526 213706  170 (C) 14.396 1.021 3.880>> -0.02 -1.75 0.46 

36526 213716  168 (C) -22.377 -1.866 -5.367<< 0.05 -2.4 0.83 

36526 213706  87 (C) -17.934 -1.698 -4.031 0.05>> 1.82 -0.77 

36526 213706  169 (C) 11.036 1.009 2.888 -0.03<< -1.3 0.46 

36526 213706  168 (C) -22.377 -1.866 -5.252 0.05 2.37>> -0.84 

36526 213716  168 (C) -22.377 -1.866 -5.367 0.05 -2.40<< 0.83 

36526 213716  168 (C) -22.377 -1.866 -5.367 0.05 -2.4 0.83>> 

36526 213706  168 (C) -22.377 -1.866 -5.252 0.05 2.37 -0.84<< 

36531 213707  170 (C) 13.770>> -0.584 -3.235 0.02 1.45 -0.26 

36531 213707  88 (C) -19.534<< 1.336 4.271 -0.04 -1.91 0.6 

36531 213707  88 (C) -19.534 1.336>> 4.271 -0.04 -1.91 0.6 

36531 213707  169 (C) 9.563 -0.688<< -2.196 0.02 0.99 -0.31 

36531 213707  88 (C) -19.534 1.336 4.271>> -0.04 -1.91 0.6 

36531 213717  170 (C) 13.77 -0.584 -3.321<< 0.02 -1.5 0.27 

36531 213707  169 (C) 9.563 -0.688 -2.196 0.02>> 0.99 -0.31 

36531 213707  168 (C) -19.534 1.336 4.271 -0.04<< -1.91 0.6 

36531 213717  88 (C) -19.534 1.336 4.156 -0.04 1.88>> -0.61 

36531 213707  88 (C) -19.534 1.336 4.271 -0.04 -1.91<< 0.6 

36531 213707  88 (C) -19.534 1.336 4.271 -0.04 -1.91 0.60>> 

36531 213717  88 (C) -19.534 1.336 4.156 -0.04 1.88 -0.61<< 

36536 213708  170 (C) 13.424>> 1.037 3.647 0.01 -1.65 0.47 

36536 213708  168 (C) -17.429<< -1.524 -4.1 0.01 1.86 -0.69 

36536 213708  170 (C) 13.424 1.037>> 3.647 0.01 -1.65 0.47 

36536 213708  168 (C) -17.429 -1.524<< -4.1 0.01 1.86 -0.69 

36536 213708  170 (C) 13.424 1.037 3.647>> 0.01 -1.65 0.47 

36536 213718  88 (C) -17.429 -1.524 -4.215<< 0.01 -1.88 0.68 

36536 213708  165 (C) 10.967 0.563 3.261 0.04>> -1.48 0.25 

36536 213708  172 (C) -8.574 -0.478 -2.119 -0.02<< 0.97 -0.21 

36536 213708  88 (C) -17.429 -1.524 -4.1 0.01 1.86>> -0.69 

36536 213718  88 (C) -17.429 -1.524 -4.215 0.01 -1.88<< 0.68 

36536 213718  168 (C) -17.429 -1.524 -4.215 0.01 -1.88 0.68>> 

36536 213708  168 (C) -17.429 -1.524 -4.1 0.01 1.86 -0.69<< 

36541 213709  170 (C) 12.669>> -1.32 -4.973 0.12 2.23 -0.6 

36541 213709  88 (C) -15.451<< 1.704 5.287 -0.13 -2.37 0.77 

36541 213709  88 (C) -15.451 1.704>> 5.287 -0.13 -2.37 0.77 

36541 213709  170 (C) 12.669 -1.320<< -4.973 0.12 2.23 -0.6 

36541 213709  168 (C) -15.451 1.704 5.287>> -0.13 -2.37 0.77 

36541 213719  150 (C) 12.155 -1.123 -5.068<< 0.12 -2.3 0.5 

36541 213709  170 (C) 12.669 -1.32 -4.973 0.12>> 2.23 -0.6 

36541 213709  168 (C) -15.451 1.704 5.287 -0.13<< -2.37 0.77 

36541 213719  168 (C) -15.451 1.704 5.172 -0.13 2.34>> -0.76 

36541 213709  168 (C) -15.451 1.704 5.287 -0.13 -2.37<< 0.77 

36541 213709  88 (C) -15.451 1.704 5.287 -0.13 -2.37 0.77>> 

36541 213719  88 (C) -15.451 1.704 5.172 -0.13 2.34 -0.76<< 

36544 213781  23 (C) 0.000>> 0 0 0 0.17 -0.07 

36544 213781  100 (C) -0.000<< 0 0 0 -0.12 -0.11 

36544 213781  161 (C) 0 0.000>> 0 0 0.07 -0.08 

36544 213781  94 (C) 0 -0.000<< 0 0 0 -0.04 

36544 213781  117 (C) 0 0 0.000>> 0 0.15 -0.12 

36544 213782  64 (C) 0 0 -0.225<< 0 -0.16 -0.08 

36544 213781  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0.02 -0.06 

36544 213781  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0.02 -0.06 

36544 213781  178 (C) 0 0 0 0 0.21>> -0.03 

36544 213782  165 (C) 0 0 -0.225 0 -0.27<< -0.12 

36544 213782  92 (C) 0 0 -0.167 0 0.07 0.00>> 

36544 213781  154 (C) 0 0 0 0 -0.04 -0.16<< 

36545 213782  173 (C) 2.641>> 0.055 -0.794 0.19 0.14 0.12 

36545 213782  155 (C) -4.061<< -0.301 1.077 -0.28 -0.2 -0.26 

36545 213782  93 (C) 2.641 0.055>> -0.794 0.19 0.14 0.12 

36545 213782  154 (C) -3.711 -0.311<< 0.695 -0.3 -0.12 -0.24 

36545 213782  175 (C) -2.937 -0.191 1.116>> -0.14 -0.23 -0.18 

36545 213710  158 (C) 1.462 -0.082 -1.155<< 0.05 -1.67 0.18 

36545 213782  178 (C) 2.587 0.027 -0.753 0.19>> 0.13 0.1 

36545 213782  149 (C) -3.656 -0.283 0.653 -0.31<< -0.1 -0.22 

36545 213710  170 (C) -2.882 -0.164 0.806 -0.15 1.54>> 0.14 

36545 213710  168 (C) 2.571 -0.015 -1.155 0.18 -1.69<< 0.1 

36545 213710  154 (C) -3.711 -0.311 0.332 -0.3 0.84 0.34>> 

36545 213782  155 (C) -4.061 -0.301 1.077 -0.28 -0.2 -0.26<< 

36546 213710  170 (C) 7.683>> 11.139 -6.796 -0.37 3.02 5.05 

36546 213710  78 (C) -14.785<< -11.23 6.645 0.4 -3.07 -5.04 

36546 213710  100 (C) 5.107 11.183>> -6.717 -0.36 2.95 5.1 

36546 213710  168 (C) -11.997 -11.360<< 6.736 0.41 -3.08 -5.15 

36546 213710  163 (C) -11.335 -11.326 6.743>> 0.4 -3.07 -5.13 

36546 213720  175 (C) 7.021 11.104 -6.977<< -0.37 -3.2 -4.96 

36546 213710  168 (C) -11.997 -11.36 6.736 0.41>> -3.08 -5.15 

36546 213710  170 (C) 7.683 11.139 -6.796 -0.37<< 3.02 5.05 

36546 213710  170 (C) 7.683 11.139 -6.796 -0.37 3.02>> 5.05 

36546 213720  155 (C) 3.492 11.146 -6.917 -0.35 -3.23<< -4.93 

36546 213710  150 (C) 4.154 11.181 -6.736 -0.36 2.92 5.12>> 

36546 213710  168 (C) -11.997 -11.36 6.736 0.41 -3.08 -5.15<< 

36547 213720  170 (C) 2.633>> -0.077 1.054 0.19 -1.46 -0.13 

36547 213720  78 (C) -4.136<< -0.104 -0.682 -0.13 1.31 -0.11 

36547 213720  92 (C) -1.446 -0.016>> -0.38 -0.16 0.74 -0.01 

36547 213720  164 (C) 0.969 -0.191<< 0.752 0.11 -0.88 -0.24 

36547 213720  115 (C) 1.464 -0.142 1.113>> 0.28 -1.46 -0.21 

36547 213783  108 (C) -3.565 -0.096 -1.047<< -0.19 -0.31 0.09 

36547 213720  150 (C) 1.273 -0.112 1.054 0.31>> -1.43 -0.18 

36547 213720  98 (C) -2.776 -0.07 -0.682 -0.25<< 1.28 -0.06 

36547 213720  163 (C) -3.093 -0.11 -0.737 -0.23 1.34>> -0.1 

36547 213720  175 (C) 2.536 -0.111 1.11 0.18 -1.48<< -0.17 

36547 213783  167 (C) -2.23 -0.172 -0.685 -0.15 -0.17 0.14>> 

36547 213720  165 (C) 2.124 -0.185 1.111 0.2 -1.44 -0.25<< 

36548 213783  23 (C) 0.000>> 0 0.167 0 0.09 -0.07 

36548 213783  100 (C) -0.000<< 0 0.167 0 -0.08 0.15 

36548 213783  69 (C) 0 0.000>> 0.167 0 -0.06 0.1 

36548 213783  177 (C) 0 -0.000<< 0.225 0 -0.02 -0.06 

36548 213783  144 (C) 0 0 0.225>> 0 -0.08 0.1 

36548 213784  97 (C) 0 0 -0.000<< 0 0.11 -0.06 

36548 213783  18 (C) 0 0 0.167 0.0>> -0.01 0.05 

36548 213783  18 (C) 0 0 0.167 0.0<< -0.01 0.05 

36548 213784  88 (C) 0 0 0 0 0.24>> -0.02 

36548 213783  175 (C) 0 0 0.225 0 -0.13<< 0.14 

36548 213784  165 (C) 0 0 0 0 0.07 0.20>> 

36548 213783  93 (C) 0 0 0.167 0 0.04 -0.10<< 

36549 213785  165 (C) 14.214>> -0.246 1.545 -0.13 -1.68 -0.29 

36549 213785  153 (C) -10.877<< 0.005 -1.07 0.19 1.37 -0.09 

36549 213785  93 (C) -10.482 0.091>> -1.125 0.14 1.46 0.04 

36549 213785  155 (C) 13.738 -0.271<< 1.507 -0.08 -1.62 -0.32 

36549 213785  165 (C) 14.214 -0.246 1.545>> -0.13 -1.68 -0.29 

36549 213721  178 (C) -9.969 0.067 -1.510<< 0.14 -1.55 -0.15 

36549 213785  158 (C) -10.363 -0.018 -1.005 0.19>> 1.33 -0.13 

36549 213785  100 (C) 13.455 -0.228 1.448 -0.16<< -1.59 -0.26 

36549 213785  173 (C) -10.482 0.091 -1.125 0.14 1.46>> 0.04 

36549 213785  165 (C) 14.214 -0.246 1.545 -0.13 -1.68<< -0.29 
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36549 213721  155 (C) 13.738 -0.271 1.057 -0.08 1.36 0.31>> 

36549 213785  154 (C) 8.558 -0.249 1 0.01 -1.02 -0.32<< 

36550 213721  155 (C) 17.450>> 0.392 -0.452 -0.07 1.14 0.44 

36550 213721  163 (C) -13.753<< -0.261 0.8 0.05 -1.29 -0.25 

36550 213721  155 (C) 17.45 0.392>> -0.452 -0.07 1.14 0.44 

36550 213721  93 (C) -13.035 -0.295<< 0.828 0.05 -1.32 -0.28 

36550 213721  98 (C) -12.736 -0.282 0.881>> 0.04 -1.35 -0.26 

36550 213722  165 (C) 15.344 0.377 -0.921<< -0.05 -0.46 -0.47 

36550 213721  163 (C) -13.753 -0.261 0.8 0.05>> -1.29 -0.25 

36550 213721  155 (C) 17.45 0.392 -0.452 -0.07<< 1.14 0.44 

36550 213721  160 (C) 15.045 0.364 -0.524 -0.05 1.18>> 0.38 

36550 213721  98 (C) -12.736 -0.282 0.881 0.04 -1.35<< -0.26 

36550 213721  155 (C) 17.45 0.392 -0.452 -0.07 1.14 0.44>> 

36550 213722  155 (C) 17.45 0.392 -0.902 -0.07 -0.43 -0.47<< 

36551 213722  175 (C) 10.836>> -0.288 -0.399 0.16 0.21 -0.33 

36551 213722  73 (C) -7.096<< 0.234 0.985 -0.24 -0.52 0.3 

36551 213722  93 (C) -6.834 0.260>> 0.948 -0.19 -0.51 0.3 

36551 213722  165 (C) 10.781 -0.359<< -0.306 0.16 0.16 -0.38 

36551 213722  88 (C) -6.347 0.173 1.136>> -0.19 -0.61 0.25 

36551 213786  175 (C) 10.836 -0.288 -0.849<< 0.16 -1.24 0.33 

36551 213722  100 (C) 10.154 -0.312 -0.44 0.19>> 0.23 -0.35 

36551 213722  78 (C) -6.553 0.218 1.08 -0.24<< -0.58 0.29 

36551 213786  88 (C) -6.347 0.173 0.686 -0.19 1.50>> -0.15 

36551 213786  170 (C) 10.294 -0.272 -0.827 0.17 -1.27<< 0.31 

36551 213786  165 (C) 10.781 -0.359 -0.756 0.16 -1.07 0.46>> 

36551 213722  165 (C) 10.781 -0.359 -0.306 0.16 0.16 -0.38<< 

36552 213787  93 (C) 0.148>> -0.219 -1.059 0.23 1.39 -0.28 

36552 213787  155 (C) -0.172<< 0.213 1.454 -0.33 -1.56 0.25 

36552 213787  150 (C) -0.169 0.220>> 1.388 -0.33 -1.52 0.26 

36552 213787  168 (C) 0.138 -0.252<< -0.912 0.23 1.2 -0.34 

36552 213787  165 (C) -0.17 0.177 1.486>> -0.22 -1.62 0.2 

36552 213788  178 (C) 0.145 -0.225 -1.442<< 0.24 -1.47 0.23 

36552 213787  178 (C) 0.145 -0.225 -0.993 0.24>> 1.35 -0.29 

36552 213787  150 (C) -0.169 0.22 1.388 -0.33<< -1.52 0.26 

36552 213787  173 (C) 0.148 -0.219 -1.059 0.23 1.39>> -0.28 

36552 213787  165 (C) -0.17 0.177 1.486 -0.22 -1.62<< 0.2 

36552 213787  150 (C) -0.169 0.22 1.388 -0.33 -1.52 0.26>> 

36552 213787  168 (C) 0.138 -0.252 -0.912 0.23 1.2 -0.34<< 

36553 213788  170 (C) 0.355>> -0.102 -0.537 -0.04 1.16 -0.17 

36553 213788  157 (C) -1.543<< 0.065 0.649 0.01 -0.86 0.08 

36553 213788  168 (C) -0.457 0.115>> 0.926 0.04 -1.36 0.18 

36553 213788  150 (C) -0.451 -0.103<< -0.543 -0.05 1.18 -0.18 

36553 213788  98 (C) -0.375 0.11 0.937>> 0.04 -1.38 0.18 

36553 213789  165 (C) 0.256 -0.096 -0.940<< -0.04 -0.5 0.06 

36553 213788  163 (C) -0.441 0.113 0.868 0.04>> -1.33 0.18 

36553 213788  115 (C) -0.3 -0.101 -0.484 -0.05<< 1.15 -0.18 

36553 213788  160 (C) 0.272 -0.098 -0.548 -0.04 1.19>> -0.16 

36553 213788  98 (C) -0.375 0.11 0.937 0.04 -1.38<< 0.18 

36553 213788  168 (C) -0.457 0.115 0.926 0.04 -1.36 0.18>> 

36553 213788  150 (C) -0.451 -0.103 -0.543 -0.05 1.18 -0.18<< 

36554 213789  165 (C) 0.419>> 0.029 0.306 0.13 -0.28 0.05 

36554 213789  72 (C) -1.356<< -0.037 0.194 0.07 -0.02 -0.07 

36554 213789  160 (C) 0.402 0.030>> 0.226 0.13 -0.23 0.05 

36554 213789  78 (C) -0.992 -0.041<< 0.287 -0.05 -0.03 -0.08 

36554 213789  96 (C) -0.147 -0.019 0.314>> -0.1 -0.11 -0.04 

36554 213790  74 (C) -0.938 -0.001 -0.178<< 0.24 -0.08 0 

36554 213789  149 (C) -0.955 -0.001 0.193 0.24>> -0.15 -0.01 

36554 213789  98 (C) -0.29 -0.031 0.31 -0.15<< -0.06 -0.06 

36554 213790  98 (C) -0.29 -0.031 -0.139 -0.15 0.14>> 0.01 

36554 213789  175 (C) 0.383 0.028 0.309 0.13 -0.28<< 0.05 

36554 213789  170 (C) 0.366 0.028 0.23 0.13 -0.24 0.05>> 

36554 213789  78 (C) -0.992 -0.041 0.287 -0.05 -0.03 -0.08<< 

36556 213792  157 (C) 2.550>> 0.056 0.143 0.25 -0.14 0.08 

36556 213792  170 (C) -0.846<< -0.088 0.223 -0.24 0.11 -0.15 

36556 213792  73 (C) 2.263 0.081>> 0.072 0.31 -0.2 0.13 

36556 213792  165 (C) -0.585 -0.124<< 0.351 -0.24 -0.05 -0.22 

36556 213792  165 (C) -0.585 -0.124 0.351>> -0.24 -0.05 -0.22 

36556 213793  178 (C) 1.363 0.067 -0.319<< 0.25 -0.42 -0.04 

36556 213792  73 (C) 2.263 0.081 0.072 0.31>> -0.2 0.13 

36556 213792  165 (C) -0.585 -0.124 0.351 -0.24<< -0.05 -0.22 

36556 213793  160 (C) -0.686 -0.116 -0.045 -0.24 0.26>> 0.07 

36556 213793  158 (C) 2.365 0.073 -0.315 0.31 -0.44<< -0.06 

36556 213792  93 (C) 1.261 0.075 0.068 0.25 -0.17 0.13>> 

36556 213792  165 (C) -0.585 -0.124 0.351 -0.24 -0.05 -0.22<< 

36557 213793  78 (C) 7.374>> 0.001 0.589 0.02 -0.59 -0.06 

36557 213793  170 (C) -2.383<< 0.034 -0.271 -0.04 0.48 0.06 

36557 213793  155 (C) 0.028 0.054>> -0.244 -0.04 0.47 0.07 

36557 213793  93 (C) 4.963 -0.020<< 0.562 0.02 -0.58 -0.06 

36557 213793  178 (C) 5.538 -0.015 0.609>> 0.02 -0.6 -0.05 

36557 213794  155 (C) 0.028 0.054 -0.693<< -0.04 -0.62 -0.06 

36557 213793  163 (C) 5.653 -0.005 0.544 0.03>> -0.57 -0.04 

36557 213793  115 (C) -0.277 0.052 -0.24 -0.04<< 0.47 0.07 

36557 213793  160 (C) -1.693 0.048 -0.289 -0.04 0.49>> 0.08 

36557 213794  155 (C) 0.028 0.054 -0.693 -0.04 -0.62<< -0.06 

36557 213793  165 (C) -1.118 0.053 -0.241 -0.04 0.47 0.08>> 

36557 213794  154 (C) 2.39 0.046 -0.532 -0.03 -0.46 -0.08<< 

36558 213794  157 (C) 0.669>> -0.111 0.312 -0.21 0.03 -0.08 

36558 213794  160 (C) -0.159<< -0.086 0.252 0.15 -0.38 -0.05 

36558 213794  92 (C) 0.364 0.020>> 0.148 -0.1 0.11 0.01 

36558 213794  154 (C) 0.377 -0.150<< 0.29 -0.02 -0.28 -0.11 

36558 213794  87 (C) 0.26 -0.053 0.373>> -0.1 0 -0.03 

36558 213795  174 (C) 0.117 -0.03 -0.246<< 0.08 -0.29 0.05 

36558 213794  160 (C) -0.159 -0.086 0.252 0.15>> -0.38 -0.05 

36558 213794  158 (C) 0.629 -0.064 0.316 -0.23<< 0.14 -0.05 

36558 213795  88 (C) 0.383 -0.029 -0.097 -0.17 0.41>> 0.05 

36558 213794  165 (C) -0.114 -0.098 0.33 0.14 -0.41<< -0.06 

36558 213795  154 (C) 0.377 -0.15 -0.16 -0.02 -0.13 0.24>> 

36558 213794  154 (C) 0.377 -0.15 0.29 -0.02 -0.28 -0.11<< 

36561 213680  169 (C) 388.445>> 0.273 2.4 -0.35 2.84 0.31 

36561 213680  87 (C) -865.600<< 0.443 -1.513 0.51 -3.47 -1.62 

36561 213701  167 (C) -860.592 1.852>> 2.358 0.51 -4.58 1.39 

36561 213701  89 (C) 382.666 -1.352<< -2.066 -0.35 2.4 -1.1 

36561 213680  69 (C) -170.765 0.211 3.353>> -0.34 1.99 -0.97 

36561 213701  172 (C) 236.441 -1.236 -2.364<< 0.28 2.28 -0.18 

36561 213701  88 (C) -727.443 1.417 1.553 0.69>> -3.48 1.44 

36561 213701  110 (C) -154.048 -0.319 1.13 -0.51<< -1.45 -0.76 

36561 213680  169 (C) 388.445 0.273 2.4 -0.35 2.84>> 0.31 

36561 213701  87 (C) -860.593 1.852 2.358 0.51 -4.58<< 1.39 

36561 213701  168 (C) -727.442 1.417 1.553 0.69 -3.48 1.44>> 

36561 213680  164 (C) -719.374 0.327 -1.215 -0.11 -2.57 -2.24<< 

36562 213691  89 (C) 352.837>> -1.985 1.989 0.44 2.62 2.17 

36562 213691  87 (C) -815.849<< 3.518 -1.36 -1.47 -4.15 -5.25 

36562 213691  87 (C) -815.849 3.518>> -1.36 -1.47 -4.15 -5.25 

36562 213691  169 (C) 352.835 -1.985<< 1.989 0.44 2.62 2.17 

36562 213691  72 (C) -282.367 0.985 3.482>> -0.19 1.4 -1.46 

36562 213711  169 (C) 347.058 -0.359 -2.476<< 0.44 3.26 -0.9 

36562 213711  172 (C) 255.499 -0.031 -1.702 0.84>> 1.8 0.08 

36562 213711  164 (C) -719.282 1.781 1.737 -1.87<< -4.2 1.15 

36562 213711  169 (C) 347.058 -0.359 -2.476 0.44 3.26>> -0.9 

36562 213711  87 (C) -810.842 2.109 2.511 -1.47 -5.66<< 2.13 

36562 213691  172 (C) 261.276 -1.656 2.763 0.84 3.19 2.29>> 

36562 213691  164 (C) -724.29 3.19 -2.134 -1.87 -4.72 -5.37<< 

36563 213702  87 (C) 764.897>> 2.175 0.77 0.08 -0.78 3.29 

36563 213680  169 (C) -344.523<< -1.243 -0.636 -0.28 -0.64 0.86 

36563 213702  88 (C) 647.248 2.380>> 0.376 0.32 -0.12 3.75 

36563 213702  170 (C) -122.373 -1.250<< 0.472 -0.55 -0.7 -2.16 

36563 213702  85 (C) 498.126 -0.055 1.370>> -0.71 -1.94 -0.5 

36563 213680  177 (C) -127.272 0.484 -1.251<< 0.29 -0.93 -0.16 

36563 213702  173 (C) 26.75 1.185 -0.522 0.48>> 1.12 2.09 

36563 213702  165 (C) 498.125 -0.055 1.37 -0.71<< -1.94 -0.5 

36563 213702  172 (C) -212.176 0.303 -0.629 0.33 1.19>> 0.69 

36563 213702  85 (C) 498.126 -0.055 1.37 -0.71 -1.94<< -0.5 

36563 213702  88 (C) 647.248 2.38 0.376 0.32 -0.12 3.75>> 

36563 213702  170 (C) -122.373 -1.25 0.472 -0.55 -0.7 -2.16<< 

36564 213712  87 (C) 719.640>> 2.221 3.556 0.91 -4.23 2.46 

36564 213691  89 (C) -310.427<< -1.358 -2.221 -0.48 -2.07 1.32 

36564 213712  168 (C) 587.806 2.380>> 3.316 1.03 -4.07 3.02 

36564 213712  169 (C) -309.883 -1.358<< -1.653 -0.48 2.35 -1.78 

36564 213712  87 (C) 719.64 2.221 3.556>> 0.91 -4.23 2.46 

36564 213691  169 (C) -310.425 -1.358 -2.222<< -0.48 -2.07 1.32 

36564 213712  88 (C) 587.806 2.38 3.317 1.03>> -4.07 3.02 

36564 213712  170 (C) -76.69 -1.297 -0.99 -0.53<< 1.69 -2.16 
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36564 213691  87 (C) 718.908 2.221 2.788 0.91 3.01>> -2.6 

36564 213712  87 (C) 719.64 2.221 3.556 0.91 -4.23<< 2.46 

36564 213712  168 (C) 587.806 2.38 3.316 1.03 -4.07 3.02>> 

36564 213691  167 (C) 718.908 2.221 2.788 0.91 3.01 -2.60<< 

36565 213702  87 (C) 208.849>> -1.272 0.736 0.23 -1.57 -1.92 

36565 213681  169 (C) -102.184<< 0.452 -0.509 -0.02 -0.16 -0.56 

36565 213702  92 (C) -58.941 0.568>> 0.089 -0.18 0.18 0.85 

36565 213702  164 (C) 165.935 -1.388<< 0.409 0.39 -0.94 -2.15 

36565 213702  168 (C) 178.17 -0.93 0.748>> 0.11 -1.5 -1.39 

36565 213681  94 (C) -80.227 0.287 -0.513<< 0.02 -0.2 -0.38 

36565 213702  165 (C) 127.047 -1.255 0.239 0.40>> -0.56 -1.96 

36565 213702  92 (C) -58.941 0.568 0.089 -0.18<< 0.18 0.85 

36565 213702  89 (C) -101.853 0.452 -0.238 -0.02 0.82>> 0.63 

36565 213702  167 (C) 208.848 -1.272 0.736 0.23 -1.57<< -1.92 

36565 213681  164 (C) 165.49 -1.388 0.044 0.39 -0.35 1.49>> 

36565 213702  164 (C) 165.935 -1.388 0.409 0.39 -0.94 -2.15<< 

36566 213712  87 (C) 160.239>> -0.533 1.874 -0.32 -2.83 -0.25 

36566 213692  89 (C) -74.302<< 0.162 -0.87 0.18 -0.79 -0.39 

36566 213712  172 (C) -61.173 0.374>> -0.562 -0.05 1.1 0.46 

36566 213712  164 (C) 147.44 -0.744<< 1.837 -0.1 -2.8 -0.67 

36566 213712  167 (C) 160.238 -0.533 1.874>> -0.32 -2.83 -0.25 

36566 213692  89 (C) -74.302 0.162 -0.870<< 0.18 -0.79 -0.39 

36566 213712  170 (C) -17.162 -0.158 0.037 0.18>> 0.07 -0.31 

36566 213712  168 (C) 127.225 -0.309 1.493 -0.35<< -2.19 0.02 

36566 213692  167 (C) 159.793 -0.533 1.509 -0.32 1.60>> 1.15 

36566 213712  167 (C) 160.238 -0.533 1.874 -0.32 -2.83<< -0.25 

36566 213692  164 (C) 146.995 -0.744 1.472 -0.1 1.53 1.28>> 

36566 213712  165 (C) 122.853 -0.732 1.598 0 -2.42 -0.75<< 

36567 213703  169 (C) 77.032>> 1.279 -1.118 0.08 1.85 1.56 

36567 213681  87 (C) -161.560<< -1.568 1.785 -0.26 1.28 1.8 

36567 213703  170 (C) 35.339 1.974>> -1.216 -0.03 1.75 2.48 

36567 213703  88 (C) -140.816 -2.306<< 2.42 -0.2 -3.43 -2.73 

36567 213703  168 (C) -140.816 -2.306 2.420>> -0.2 -3.43 -2.73 

36567 213681  170 (C) 35.082 1.974 -1.487<< -0.03 -1.34 -2.03 

36567 213703  92 (C) 38.044 -1.139 0.499 0.10>> -0.27 -1.45 

36567 213703  164 (C) -122.225 0.849 0.533 -0.29<< -1.1 1.23 

36567 213703  169 (C) 77.032 1.279 -1.118 0.08 1.85>> 1.56 

36567 213703  168 (C) -140.816 -2.306 2.42 -0.2 -3.43<< -2.73 

36567 213681  88 (C) -141.162 -2.306 2.055 -0.2 1.68 2.54>> 

36567 213703  78 (C) -83.204 -2.277 1.98 -0.1 -2.66 -2.74<< 

36568 213713  89 (C) 50.814>> 1.829 0.694 -0.11 -0.44 2.36 

36568 213692  87 (C) -122.443<< -2.664 -0.708 0.23 -1.26 2.51 

36568 213713  170 (C) 5.316 2.192>> 1.191 -0.07 -1.28 2.75 

36568 213713  168 (C) -94.742 -3.225<< -0.815 0.22 0.65 -4.25 

36568 213713  105 (C) -71.638 1.36 1.373>> 0.04 -1.84 1.58 

36568 213692  78 (C) -44.623 -2.762 -1.320<< 0.15 -1.56 2.72 

36568 213713  167 (C) -122.097 -2.664 -0.343 0.23>> -0.06 -3.59 

36568 213713  169 (C) 50.814 1.829 0.694 -0.11<< -0.44 2.36 

36568 213713  93 (C) 12.82 -2.036 -0.995 0.06 1.40>> -2.57 

36568 213713  165 (C) -102.246 1.003 1.37 0.09 -2.03<< 1.07 

36568 213692  168 (C) -95.088 -3.225 -1.18 0.22 -1.63 3.13>> 

36568 213713  168 (C) -94.742 -3.225 -0.815 0.22 0.65 -4.25<< 

36569 213703  167 (C) 158.404>> 2.148 0.418 0.09 -0.98 2.85 

36569 213682  89 (C) -75.858<< -1.006 -0.251 -0.01 0.08 1.24 

36569 213703  167 (C) 158.404 2.148>> 0.418 0.09 -0.98 2.85 

36569 213703  169 (C) -75.528 -1.006<< 0.019 -0.01 0.38 -1.4 

36569 213703  78 (C) 67.891 1.375 0.515>> 0.07 -0.87 1.84 

36569 213682  175 (C) -8.397 -0.336 -0.351<< 0.02 -0.23 0.33 

36569 213703  87 (C) 158.404 2.148 0.418 0.09>> -0.98 2.85 

36569 213703  169 (C) -75.528 -1.006 0.019 -0.01<< 0.38 -1.4 

36569 213703  169 (C) -75.528 -1.006 0.019 -0.01 0.38>> -1.4 

36569 213703  88 (C) 130.624 1.967 0.496 0.09 -1.00<< 2.64 

36569 213703  167 (C) 158.404 2.148 0.418 0.09 -0.98 2.85>> 

36569 213682  167 (C) 157.959 2.148 0.053 0.09 -0.36 -2.78<< 

36570 213713  167 (C) 175.103>> 1.324 -1.847 -0.19 2.38 2.26 

36570 213693  169 (C) -83.451<< -0.715 0.86 0.04 1.33 0.72 

36570 213713  87 (C) 175.103 1.324>> -1.847 -0.19 2.38 2.26 

36570 213713  169 (C) -83.12 -0.715<< 1.131 0.04 -1.28 -1.16 

36570 213713  169 (C) -83.12 -0.715 1.131>> 0.04 -1.28 -1.16 

36570 213693  167 (C) 174.657 1.324 -2.212<< -0.19 -2.94 -1.2 

36570 213713  89 (C) -83.12 -0.715 1.131 0.04>> -1.28 -1.16 

36570 213713  87 (C) 175.103 1.324 -1.847 -0.19<< 2.38 2.26 

36570 213713  167 (C) 175.103 1.324 -1.847 -0.19 2.38>> 2.26 

36570 213693  167 (C) 174.657 1.324 -2.212 -0.19 -2.94<< -1.2 

36570 213713  87 (C) 175.103 1.324 -1.847 -0.19 2.38 2.26>> 

36570 213693  87 (C) 174.657 1.324 -2.212 -0.19 -2.94 -1.20<< 

36571 213704  89 (C) 53.471>> -0.537 0.136 -0.01 -0.05 -0.61 

36571 213682  167 (C) -123.711<< 0.752 -0.031 -0.01 -0.06 -0.83 

36571 213704  88 (C) -100.049 0.918>> 0.009 -0.01 -0.02 1.07 

36571 213704  170 (C) 12.42 -0.647<< 0.345 -0.01 -0.32 -0.73 

36571 213704  165 (C) -92.101 -0.312 0.596>> -0.01 -0.67 -0.33 

36571 213682  173 (C) 4.324 0.583 -0.398<< 0 -0.4 -0.66 

36571 213704  143 (C) -29.856 0.693 -0.162 -0.00>> 0.22 0.8 

36571 213704  155 (C) -48.158 -0.426 0.493 -0.01<< -0.52 -0.46 

36571 213682  165 (C) -92.302 -0.312 0.384 -0.01 0.45>> 0.39 

36571 213704  165 (C) -92.101 -0.312 0.596 -0.01 -0.67<< -0.33 

36571 213704  88 (C) -100.049 0.918 0.009 -0.01 -0.02 1.07>> 

36571 213682  88 (C) -100.25 0.918 -0.203 -0.01 -0.24 -1.03<< 

36572 213714  169 (C) 62.134>> -0.289 -0.308 -0.02 0.45 -0.31 

36572 213693  167 (C) -134.994<< 0.323 0.54 0.06 0.63 -0.45 

36572 213714  178 (C) -21.067 0.618>> 0.498 0.01 -0.49 0.68 

36572 213714  160 (C) -69.85 -0.593<< 0.006 0.04 0.01 -0.72 

36572 213714  88 (C) -114.842 0.569 0.811>> 0.05 -0.9 0.58 

36572 213693  169 (C) 61.985 -0.289 -0.465<< -0.02 -0.44 0.35 

36572 213714  87 (C) -134.793 0.323 0.752 0.06>> -0.85 0.29 

36572 213714  169 (C) 62.134 -0.289 -0.308 -0.02<< 0.45 -0.31 

36572 213693  88 (C) -115.042 0.569 0.599 0.05 0.71>> -0.72 

36572 213714  88 (C) -114.842 0.569 0.811 0.05 -0.90<< 0.58 

36572 213714  173 (C) -6.332 0.615 0.419 0.01 -0.41 0.69>> 

36572 213693  158 (C) -69.966 0.616 0.467 0.04 0.58 -0.75<< 

36573 213704  87 (C) 154.114>> -0.277 -0.355 0 0.47 -0.46 

36573 213683  169 (C) -73.369<< 0.149 0.137 0.02 0.29 -0.17 

36573 213704  169 (C) -73.177 0.149>> 0.294 0.02 -0.27 0.22 

36573 213704  167 (C) 154.114 -0.277<< -0.355 0 0.47 -0.46 

36573 213704  169 (C) -73.177 0.149 0.294>> 0.02 -0.27 0.22 

36573 213683  87 (C) 153.855 -0.277 -0.567<< 0 -0.74 0.26 

36573 213704  155 (C) 46.833 -0.051 -0.042 0.04>> 0.11 -0.12 

36573 213704  23 (C) 74.728 -0.162 -0.152 -0.02<< 0.23 -0.26 

36573 213704  87 (C) 154.114 -0.277 -0.355 0 0.47>> -0.46 

36573 213683  87 (C) 153.855 -0.277 -0.567 0 -0.74<< 0.26 

36573 213683  167 (C) 153.855 -0.277 -0.567 0 -0.74 0.26>> 

36573 213704  167 (C) 154.114 -0.277 -0.355 0 0.47 -0.46<< 

36574 213714  87 (C) 132.518>> -0.603 0.239 -0.09 -0.37 -0.78 

36574 213694  89 (C) -61.877<< 0.254 -0.133 0.03 -0.04 -0.32 

36574 213714  169 (C) -61.686 0.254>> 0.024 0.03 0.11 0.34 

36574 213714  87 (C) 132.518 -0.603<< 0.239 -0.09 -0.37 -0.78 

36574 213714  168 (C) 107.843 -0.535 0.242>> -0.08 -0.35 -0.69 

36574 213694  174 (C) -47.304 0.186 -0.146<< 0.02 -0.04 -0.23 

36574 213714  169 (C) -61.686 0.254 0.024 0.03>> 0.11 0.34 

36574 213714  167 (C) 132.518 -0.603 0.239 -0.09<< -0.37 -0.78 

36574 213714  169 (C) -61.686 0.254 0.024 0.03 0.11>> 0.34 

36574 213714  167 (C) 132.518 -0.603 0.239 -0.09 -0.37<< -0.78 

36574 213694  87 (C) 132.259 -0.603 0.027 -0.09 -0.02 0.80>> 

36574 213714  87 (C) 132.518 -0.603 0.239 -0.09 -0.37 -0.78<< 

36575 213705  169 (C) 54.206>> 0.263 -0.352 -0.02 0.51 0.34 

36575 213683  87 (C) -119.029<< -0.234 0.623 0 0.71 0.25 

36575 213705  165 (C) -70.964 0.734>> 0.081 -0.03 -0.03 0.91 

36575 213705  93 (C) -9.333 -0.677<< 0.469 0.01 -0.5 -0.82 

36575 213705  168 (C) -102.893 -0.525 0.903>> 0.01 -1.03 -0.64 

36575 213683  170 (C) 22.447 0.582 -0.509<< -0.03 -0.48 -0.6 

36575 213705  93 (C) -9.333 -0.677 0.469 0.01>> -0.5 -0.82 

36575 213705  165 (C) -70.964 0.734 0.081 -0.03<< -0.03 0.91 

36575 213683  168 (C) -103.093 -0.525 0.691 0.01 0.79>> 0.56 

36575 213705  168 (C) -102.893 -0.525 0.903 0.01 -1.03<< -0.64 

36575 213705  165 (C) -70.964 0.734 0.081 -0.03 -0.03 0.91>> 

36575 213705  93 (C) -9.333 -0.677 0.469 0.01 -0.5 -0.82<< 

36576 213715  89 (C) 41.484>> 0.529 0.093 -0.02 -0.04 0.64 

36576 213694  87 (C) -102.005<< -0.674 0.114 0.05 0.19 0.68 

36576 213715  170 (C) 6.097 0.693>> 0.365 -0.01 -0.38 0.83 

36576 213715  168 (C) -81.015 -0.880<< 0.114 0.05 -0.06 -1.11 

36576 213715  165 (C) -81.039 0.447 0.747>> 0.01 -0.83 0.51 

36576 213694  93 (C) 5.973 -0.634 -0.426<< 0.02 -0.39 0.66 
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36576 213715  168 (C) -81.015 -0.88 0.114 0.05>> -0.06 -1.11 

36576 213715  169 (C) 41.484 0.529 0.093 -0.02<< -0.04 0.64 

36576 213694  165 (C) -81.24 0.447 0.536 0.01 0.64>> -0.51 

36576 213715  165 (C) -81.039 0.447 0.747 0.01 -0.83<< 0.51 

36576 213694  168 (C) -81.216 -0.88 -0.098 0.05 -0.04 0.91>> 

36576 213715  168 (C) -81.015 -0.88 0.114 0.05 -0.06 -1.11<< 

36577 213705  167 (C) 118.097>> 0.513 0.177 0.03 -0.24 0.7 

36577 213684  89 (C) -54.268<< -0.221 -0.11 0 -0.03 0.26 

36577 213705  167 (C) 118.097 0.513>> 0.177 0.03 -0.24 0.7 

36577 213705  169 (C) -54.077 -0.221<< 0.047 0 0.06 -0.32 

36577 213705  78 (C) 58.131 0.367 0.206>> 0.02 -0.24 0.5 

36577 213684  175 (C) -2.889 -0.074 -0.154<< 0.01 -0.1 0.07 

36577 213705  164 (C) 103.341 0.336 0.096 0.03>> -0.11 0.45 

36577 213705  172 (C) -39.321 -0.044 0.128 -0.00<< -0.07 -0.07 

36577 213684  93 (C) -3.252 0.124 0.002 0 0.07>> -0.16 

36577 213705  88 (C) 96.652 0.481 0.202 0.03 -0.26<< 0.66 

36577 213705  167 (C) 118.097 0.513 0.177 0.03 -0.24 0.70>> 

36577 213684  167 (C) 117.838 0.513 -0.034 0.03 -0.05 -0.64<< 

36578 213715  167 (C) 130.266>> 0.209 -0.299 -0.01 0.47 0.37 

36578 213695  169 (C) -60.650<< -0.133 0.121 -0.01 0.23 0.14 

36578 213715  88 (C) 109.414 0.221>> -0.258 -0.01 0.43 0.38 

36578 213715  169 (C) -60.459 -0.133<< 0.278 -0.01 -0.29 -0.2 

36578 213715  169 (C) -60.459 -0.133 0.278>> -0.01 -0.29 -0.2 

36578 213695  167 (C) 130.007 0.209 -0.510<< -0.01 -0.59 -0.18 

36578 213715  169 (C) -60.459 -0.133 0.278 -0.01>> -0.29 -0.2 

36578 213715  77 (C) 62.836 0.153 -0.128 -0.02<< 0.25 0.26 

36578 213715  167 (C) 130.266 0.209 -0.299 -0.01 0.47>> 0.37 

36578 213695  167 (C) 130.007 0.209 -0.51 -0.01 -0.59<< -0.18 

36578 213715  88 (C) 109.414 0.221 -0.258 -0.01 0.43 0.38>> 

36578 213715  169 (C) -60.459 -0.133 0.278 -0.01 -0.29 -0.20<< 

36579 213706  89 (C) 33.718>> -0.494 0.136 0 -0.08 -0.57 

36579 213684  167 (C) -87.047<< 0.591 0.033 -0.02 0.09 -0.63 

36579 213706  88 (C) -69.191 0.808>> 0.051 -0.03 0.01 0.97 

36579 213706  170 (C) 3.774 -0.680<< 0.377 0 -0.37 -0.79 

36579 213706  165 (C) -70.014 -0.498 0.685>> -0.01 -0.74 -0.56 

36579 213684  173 (C) 4.448 0.626 -0.414<< -0.02 -0.4 -0.68 

36579 213706  170 (C) 3.774 -0.68 0.377 0.00>> -0.37 -0.79 

36579 213706  88 (C) -69.191 0.808 0.051 -0.03<< 0.01 0.97 

36579 213684  165 (C) -70.215 -0.498 0.474 -0.01 0.59>> 0.58 

36579 213706  165 (C) -70.014 -0.498 0.685 -0.01 -0.74<< -0.56 

36579 213706  88 (C) -69.191 0.808 0.051 -0.03 0.01 0.97>> 

36579 213684  88 (C) -69.392 0.808 -0.161 -0.03 -0.12 -0.88<< 

36580 213716  169 (C) 43.137>> -0.275 -0.283 0.01 0.41 -0.34 

36580 213695  167 (C) -98.213<< 0.258 0.493 0.02 0.6 -0.31 

36580 213716  173 (C) -9.129 0.670>> 0.461 -0.01 -0.48 0.78 

36580 213716  165 (C) -58.434 -0.711<< 0.011 0.03 0.06 -0.87 

36580 213716  88 (C) -85.333 0.542 0.790>> 0.01 -0.86 0.62 

36580 213695  170 (C) 17.621 -0.582 -0.476<< 0.02 -0.46 0.63 

36580 213716  165 (C) -58.434 -0.711 0.011 0.03>> 0.06 -0.87 

36580 213716  173 (C) -9.129 0.67 0.461 -0.01<< -0.48 0.78 

36580 213695  88 (C) -85.533 0.542 0.579 0.01 0.70>> -0.62 

36580 213716  88 (C) -85.333 0.542 0.79 0.01 -0.86<< 0.62 

36580 213716  173 (C) -9.129 0.67 0.461 -0.01 -0.48 0.78>> 

36580 213716  165 (C) -58.434 -0.711 0.011 0.03 0.06 -0.87<< 

36581 213706  87 (C) 109.303>> -0.131 -0.194 -0.01 0.33 -0.23 

36581 213685  169 (C) -50.068<< 0.101 0.073 0.02 0.17 -0.12 

36581 213706  170 (C) -18.434 0.114>> 0.169 0.02 -0.15 0.15 

36581 213706  168 (C) 92.707 -0.154<< -0.17 -0.01 0.31 -0.26 

36581 213706  169 (C) -49.877 0.101 0.229>> 0.02 -0.22 0.14 

36581 213685  87 (C) 109.045 -0.131 -0.406<< -0.01 -0.45 0.11 

36581 213706  175 (C) -6.358 0.106 0.166 0.03>> -0.13 0.13 

36581 213706  83 (C) 80.632 -0.147 -0.168 -0.01<< 0.28 -0.24 

36581 213706  87 (C) 109.303 -0.131 -0.194 -0.01 0.33>> -0.23 

36581 213685  87 (C) 109.045 -0.131 -0.406 -0.01 -0.45<< 0.11 

36581 213706  170 (C) -18.434 0.114 0.169 0.02 -0.15 0.15>> 

36581 213706  168 (C) 92.707 -0.154 -0.17 -0.01 0.31 -0.26<< 

36582 213716  87 (C) 96.330>> -0.387 0.152 -0.04 -0.17 -0.52 

36582 213696  89 (C) -42.384<< 0.162 -0.102 0.01 -0.03 -0.19 

36582 213716  169 (C) -42.192 0.162>> 0.055 0.01 0.03 0.23 

36582 213716  167 (C) 96.33 -0.387<< 0.152 -0.04 -0.17 -0.52 

36582 213716  178 (C) 7.692 -0.161 0.187>> -0.02 -0.16 -0.21 

36582 213696  165 (C) 70.935 -0.147 -0.163<< -0.02 -0.15 0.2 

36582 213716  169 (C) -42.192 0.162 0.055 0.01>> 0.03 0.23 

36582 213716  87 (C) 96.33 -0.387 0.152 -0.04<< -0.17 -0.52 

36582 213696  173 (C) -3.534 -0.119 0 -0.02 0.06>> 0.15 

36582 213716  168 (C) 78.218 -0.374 0.18 -0.04 -0.20<< -0.5 

36582 213696  167 (C) 96.072 -0.387 -0.06 -0.04 -0.05 0.50>> 

36582 213716  167 (C) 96.33 -0.387 0.152 -0.04 -0.17 -0.52<< 

36583 213707  169 (C) 34.263>> 0.269 -0.247 -0.02 0.37 0.34 

36583 213685  87 (C) -80.758<< -0.245 0.421 0 0.53 0.28 

36583 213707  165 (C) -45.729 0.699>> -0.039 -0.04 0.14 0.87 

36583 213707  93 (C) -10.603 -0.651<< 0.463 0.02 -0.49 -0.78 

36583 213707  168 (C) -71.417 -0.522 0.731>> 0.01 -0.79 -0.62 

36583 213685  170 (C) 14.937 0.57 -0.463<< -0.03 -0.44 -0.59 

36583 213707  93 (C) -10.603 -0.651 0.463 0.02>> -0.49 -0.78 

36583 213707  165 (C) -45.729 0.699 -0.039 -0.04<< 0.14 0.87 

36583 213685  168 (C) -71.618 -0.522 0.519 0.01 0.64>> 0.58 

36583 213707  168 (C) -71.417 -0.522 0.731 0.01 -0.79<< -0.62 

36583 213707  165 (C) -45.729 0.699 -0.039 -0.04 0.14 0.87>> 

36583 213707  93 (C) -10.603 -0.651 0.463 0.02 -0.49 -0.78<< 

36584 213717  89 (C) 23.218>> 0.454 0.163 -0.01 -0.13 0.53 

36584 213696  167 (C) -67.673<< -0.51 -0.008 0.03 0.07 0.54 

36584 213717  170 (C) -0.906 0.658>> 0.39 -0.01 -0.4 0.78 

36584 213717  88 (C) -52.842 -0.735<< 0.017 0.03 0.07 -0.9 

36584 213717  165 (C) -58.488 0.538 0.662>> 0 -0.71 0.63 

36584 213696  93 (C) 4.591 -0.615 -0.411<< 0.02 -0.38 0.66 

36584 213717  88 (C) -52.842 -0.735 0.017 0.03>> 0.07 -0.9 

36584 213717  170 (C) -0.906 0.658 0.39 -0.01<< -0.4 0.78 

36584 213696  165 (C) -58.688 0.538 0.45 0 0.56>> -0.6 

36584 213717  165 (C) -58.488 0.538 0.662 0 -0.71<< 0.63 

36584 213696  168 (C) -53.043 -0.735 -0.195 0.03 -0.13 0.78>> 

36584 213717  88 (C) -52.842 -0.735 0.017 0.03 0.07 -0.90<< 

36585 213707  87 (C) 79.383>> 0.282 0.124 0.02 -0.11 0.4 

36585 213686  89 (C) -33.856<< -0.113 -0.091 0 -0.02 0.12 

36585 213707  87 (C) 79.383 0.282>> 0.124 0.02 -0.11 0.4 

36585 213707  169 (C) -33.665 -0.113<< 0.066 0 0.01 -0.18 

36585 213707  98 (C) 8.431 0.139 0.174>> 0.01 -0.15 0.2 

36585 213686  165 (C) 57.285 0.089 -0.172<< 0.03 -0.15 -0.13 

36585 213707  164 (C) 70.239 0.156 0.058 0.03>> -0.01 0.2 

36585 213707  92 (C) -24.521 0.013 0.132 0.00<< -0.1 0.02 

36585 213707  100 (C) 26.84 0 0.019 0.02 0.05>> -0.02 

36585 213707  38 (C) 37.2 0.214 0.162 0.02 -0.15<< 0.3 

36585 213707  88 (C) 65.236 0.282 0.153 0.02 -0.15 0.40>> 

36585 213686  87 (C) 79.125 0.282 -0.088 0.02 -0.07 -0.34<< 

36586 213717  167 (C) 84.471>> 0.079 -0.11 0 0.25 0.16 

36586 213697  169 (C) -36.686<< -0.08 0.033 -0.01 0.11 0.09 

36586 213717  88 (C) 71.377 0.111>> -0.101 0 0.24 0.2 

36586 213717  170 (C) -12.046 -0.107<< 0.154 -0.01 -0.14 -0.15 

36586 213717  174 (C) -26.852 -0.079 0.196>> -0.02 -0.16 -0.11 

36586 213697  167 (C) 84.213 0.079 -0.322<< 0 -0.32 -0.05 

36586 213717  163 (C) 61.734 0.11 -0.107 0.00>> 0.22 0.19 

36586 213717  174 (C) -26.852 -0.079 0.196 -0.02<< -0.16 -0.11 

36586 213717  167 (C) 84.471 0.079 -0.11 0 0.25>> 0.16 

36586 213697  167 (C) 84.213 0.079 -0.322 0 -0.32<< -0.05 

36586 213717  88 (C) 71.377 0.111 -0.101 0 0.24 0.20>> 

36586 213717  170 (C) -12.046 -0.107 0.154 -0.01 -0.14 -0.15<< 

36587 213708  172 (C) 15.738>> 0.308 -0.164 0 0.25 0.36 

36587 213686  164 (C) -52.487<< -0.276 0.288 -0.02 0.41 0.33 

36587 213708  88 (C) -40.91 0.650>> 0.01 0 0.07 0.76 

36587 213708  170 (C) -2.687 -0.604<< 0.358 -0.02 -0.34 -0.68 

36587 213708  165 (C) -46.119 -0.525 0.581>> -0.02 -0.58 -0.58 

36587 213686  173 (C) 2.374 0.571 -0.370<< 0 -0.36 -0.64 

36587 213708  93 (C) 2.522 0.571 -0.213 0.00>> 0.31 0.67 

36587 213708  115 (C) -29.188 -0.557 0.502 -0.02<< -0.49 -0.62 

36587 213686  165 (C) -46.32 -0.525 0.369 -0.02 0.50>> 0.62 

36587 213708  165 (C) -46.119 -0.525 0.581 -0.02 -0.58<< -0.58 

36587 213708  88 (C) -40.91 0.65 0.01 0 0.07 0.76>> 

36587 213686  168 (C) -41.11 0.65 -0.201 0 -0.15 -0.72<< 

36588 213718  169 (C) 22.764>> -0.253 -0.181 0 0.28 -0.31 

36588 213697  167 (C) -59.613<< 0.239 0.313 0.01 0.43 -0.28 

36588 213718  173 (C) -9.748 0.595>> 0.414 0.01 -0.42 0.68 

36588 213718  165 (C) -33.956 -0.629<< -0.043 0.01 0.14 -0.75 
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36588 213718  88 (C) -53.245 0.49 0.616>> 0.01 -0.63 0.56 

36588 213697  170 (C) 9.392 -0.523 -0.402<< 0 -0.39 0.57 

36588 213718  88 (C) -53.245 0.49 0.616 0.01>> -0.63 0.56 

36588 213718  150 (C) -17.408 -0.595 -0.137 0.00<< 0.23 -0.71 

36588 213697  88 (C) -53.445 0.49 0.405 0.01 0.53>> -0.56 

36588 213718  88 (C) -53.245 0.49 0.616 0.01 -0.63<< 0.56 

36588 213697  165 (C) -34.157 -0.629 -0.255 0.01 -0.2 0.69>> 

36588 213718  165 (C) -33.956 -0.629 -0.043 0.01 0.14 -0.75<< 

36589 213708  87 (C) 65.207>> -0.017 -0.03 -0.02 0.13 -0.03 

36589 213687  169 (C) -27.178<< 0.036 -0.016 0.03 0.06 -0.07 

36589 213708  155 (C) 28.892 0.058>> 0.062 0.04 0.03 0.02 

36589 213708  113 (C) 29.143 -0.037<< -0.001 -0.02 0.06 -0.04 

36589 213708  174 (C) -19.431 0.038 0.154>> 0.03 -0.1 0.02 

36589 213687  87 (C) 64.949 -0.017 -0.241<< -0.02 -0.22 0.01 

36589 213708  175 (C) -2.56 0.055 0.132 0.04>> -0.06 0.03 

36589 213708  163 (C) 49.094 -0.036 -0.036 -0.03<< 0.11 -0.04 

36589 213708  87 (C) 65.207 -0.017 -0.03 -0.02 0.13>> -0.03 

36589 213687  87 (C) 64.949 -0.017 -0.241 -0.02 -0.22<< 0.01 

36589 213687  93 (C) 5.961 -0.035 -0.113 -0.02 -0.09 0.06>> 

36589 213687  155 (C) 28.634 0.058 -0.15 0.04 -0.08 -0.13<< 

36590 213718  167 (C) 56.648>> -0.162 0.097 -0.03 -0.04 -0.21 

36590 213698  89 (C) -20.964<< 0.042 -0.073 0 -0.03 -0.05 

36590 213718  169 (C) -20.772 0.042>> 0.083 0 -0.04 0.06 

36590 213718  167 (C) 56.648 -0.162<< 0.097 -0.03 -0.04 -0.21 

36590 213718  177 (C) -10.751 -0.023 0.131>> -0.01 -0.07 -0.01 

36590 213698  154 (C) 36.075 -0.089 -0.146<< -0.01 -0.12 0.11 

36590 213718  170 (C) -1.756 0.015 0.066 0.00>> -0.02 0.02 

36590 213718  88 (C) 45.46 -0.152 0.111 -0.03<< -0.05 -0.19 

36590 213698  92 (C) -18.04 -0.002 -0.052 -0.01 0.01>> 0.02 

36590 213698  154 (C) 36.075 -0.089 -0.146 -0.01 -0.12<< 0.11 

36590 213698  87 (C) 56.39 -0.162 -0.114 -0.03 -0.06 0.21>> 

36590 213718  167 (C) 56.648 -0.162 0.097 -0.03 -0.04 -0.21<< 

36591 213709  169 (C) 14.614>> 0.456 -0.248 -0.06 0.37 0.59 

36591 213687  87 (C) -43.072<< -0.418 0.344 0.05 0.46 0.44 

36591 213709  165 (C) -20.981 0.916>> -0.275 -0.1 0.44 1.16 

36591 213709  173 (C) -11.767 -0.863<< 0.599 0.08 -0.66 -1.07 

36591 213709  88 (C) -40.386 -0.778 0.734>> 0.08 -0.79 -0.96 

36591 213687  175 (C) 2.172 0.84 -0.572<< -0.1 -0.53 -0.85 

36591 213709  163 (C) -35.121 -0.787 0.684 0.09>> -0.76 -0.98 

36591 213709  115 (C) -11.143 0.889 -0.313 -0.11<< 0.49 1.13 

36591 213687  78 (C) -34.389 -0.784 0.517 0.08 0.65>> 0.82 

36591 213709  168 (C) -40.386 -0.778 0.734 0.08 -0.79<< -0.96 

36591 213709  165 (C) -20.981 0.916 -0.275 -0.1 0.44 1.16>> 

36591 213709  173 (C) -11.767 -0.863 0.599 0.08 -0.66 -1.07<< 

36592 213719  92 (C) 9.861>> -0.522 -0.245 0.05 0.36 -0.64 

36592 213698  164 (C) -37.551<< 0.521 0.361 -0.04 0.48 -0.57 

36592 213719  170 (C) -8.161 0.922>> 0.585 -0.07 -0.64 1.11 

36592 213719  168 (C) -23.555 -0.929<< -0.237 0.08 0.39 -1.13 

36592 213719  165 (C) -35.243 0.891 0.748>> -0.07 -0.8 1.07 

36592 213698  98 (C) -1.766 -0.898 -0.557<< 0.08 -0.52 0.95 

36592 213719  98 (C) -1.565 -0.898 -0.346 0.08>> 0.51 -1.1 

36592 213719  150 (C) -24.629 0.899 0.692 -0.08<< -0.76 1.09 

36592 213698  155 (C) -29.923 0.898 0.534 -0.07 0.67>> -0.97 

36592 213719  165 (C) -35.243 0.891 0.748 -0.07 -0.80<< 1.07 

36592 213719  170 (C) -8.161 0.922 0.585 -0.07 -0.64 1.11>> 

36592 213719  168 (C) -23.555 -0.929 -0.237 0.08 0.39 -1.13<< 

36593 213709  87 (C) 38.313>> 0.242 0.216 -0.01 -0.23 0.39 

36593 213688  89 (C) -11.910<< -0.19 -0.214 0.02 -0.17 0.18 

36593 213709  168 (C) 30.675 0.346>> 0.322 -0.02 -0.39 0.56 

36593 213709  170 (C) 1.021 -0.287<< -0.169 0.04 0.35 -0.48 

36593 213709  178 (C) 4.144 0.303 0.349>> -0.03 -0.41 0.5 

36593 213688  165 (C) 32.457 -0.234 -0.385<< 0.05 -0.36 0.21 

36593 213709  165 (C) 32.716 -0.234 -0.173 0.05>> 0.38 -0.4 

36593 213709  93 (C) -1.019 0.293 0.327 -0.03<< -0.41 0.48 

36593 213709  110 (C) 16.279 -0.265 -0.195 0.04 0.38>> -0.45 

36593 213709  178 (C) 4.144 0.303 0.349 -0.03 -0.41<< 0.5 

36593 213709  168 (C) 30.675 0.346 0.322 -0.02 -0.39 0.56>> 

36593 213709  170 (C) 1.021 -0.287 -0.169 0.04 0.35 -0.48<< 

36594 213719  167 (C) 41.667>> 0.206 -0.121 0 0.29 0.32 

36594 213699  169 (C) -15.455<< -0.235 0.115 0 0.2 0.28 

36594 213719  93 (C) 6.046 0.386>> -0.201 -0.01 0.37 0.56 

36594 213719  115 (C) 14.451 -0.420<< 0.358 0.01 -0.4 -0.59 

36594 213719  175 (C) -0.496 -0.404 0.386>> 0 -0.44 -0.57 

36594 213699  88 (C) 36.709 0.366 -0.435<< 0 -0.43 -0.42 

36594 213719  155 (C) 18.536 -0.417 0.37 0.01>> -0.4 -0.59 

36594 213719  93 (C) 6.046 0.386 -0.201 -0.01<< 0.37 0.56 

36594 213719  88 (C) 36.967 0.366 -0.223 0 0.43>> 0.54 

36594 213719  170 (C) -5.602 -0.399 0.366 0 -0.44<< -0.57 

36594 213719  173 (C) 6.046 0.386 -0.201 -0.01 0.37 0.56>> 

36594 213719  115 (C) 14.451 -0.42 0.358 0.01 -0.4 -0.59<< 

36595 213710  172 (C) -0.031>> 0.032 0.022 0 -0.03 -0.02 

36595 213688  165 (C) -21.582<< -0.039 -0.056 -0.02 0.14 0.17 

36595 213710  38 (C) -8.766 0.088>> 0.152 0.01 -0.17 0 

36595 213710  170 (C) -10.817 -0.058<< 0.023 -0.02 0.14 0.06 

36595 213710  167 (C) -15.369 0.061 0.219>> 0.01 -0.21 0.01 

36595 213688  174 (C) -9.073 -0.037 -0.187<< -0.02 -0.06 0.12 

36595 213710  163 (C) -7.983 0.077 0.167 0.02>> -0.22 -0.02 

36595 213710  175 (C) -14.221 -0.054 0.059 -0.02<< 0.13 0.07 

36595 213710  170 (C) -10.817 -0.058 0.023 -0.02 0.14>> 0.06 

36595 213710  168 (C) -11.387 0.081 0.203 0.02 -0.24<< -0.01 

36595 213688  170 (C) -10.965 -0.058 -0.134 -0.02 0.02 0.19>> 

36595 213688  38 (C) -8.967 0.088 -0.06 0.01 -0.07 -0.20<< 

36596 213720  170 (C) 5.613>> 0.057 0.129 0.02 -0.15 0.13 

36596 213699  88 (C) -25.371<< -0.055 -0.108 -0.02 0.03 -0.01 

36596 213720  169 (C) 3.913 0.068>> 0.071 0.02 -0.06 0.11 

36596 213720  167 (C) -22.371 -0.056<< 0.148 -0.01 -0.04 -0.11 

36596 213720  165 (C) -3.162 0.006 0.235>> 0.03 -0.24 0.08 

36596 213699  177 (C) -12.933 0.027 -0.181<< -0.01 -0.08 -0.08 

36596 213720  155 (C) -1.279 0.03 0.189 0.03>> -0.19 0.1 

36596 213720  33 (C) -20.021 -0.032 0.037 -0.02<< 0.1 -0.11 

36596 213720  173 (C) -16.396 -0.004 -0.003 -0.02 0.13>> -0.08 

36596 213720  165 (C) -3.162 0.006 0.235 0.03 -0.24<< 0.08 

36596 213720  170 (C) 5.613 0.057 0.129 0.02 -0.15 0.13>> 

36596 213720  168 (C) -25.171 -0.055 0.103 -0.02 0.04 -0.14<< 

36597 213710  165 (C) 26.975>> -0.217 0.051 0.05 0.11 -0.35 

36597 213689  173 (C) -12.373<< 0.231 -0.093 -0.06 -0.17 -0.18 

36597 213710  178 (C) -9.899 0.231>> 0.037 -0.06 -0.09 0.35 

36597 213710  110 (C) 21.652 -0.222<< 0.014 0.06 0.12 -0.37 

36597 213710  167 (C) 4.122 0.116 0.112>> -0.05 -0.08 0.21 

36597 213689  174 (C) 11.527 -0.098 -0.193<< 0.05 -0.15 0.02 

36597 213710  170 (C) 18.511 -0.192 -0.033 0.07>> 0.15 -0.35 

36597 213710  168 (C) -3.724 0.206 0.107 -0.07<< -0.12 0.35 

36597 213710  175 (C) 20.8 -0.192 -0.019 0.07 0.15>> -0.35 

36597 213689  97 (C) -6.419 0.158 -0.161 -0.02 -0.22<< -0.15 

36597 213710  173 (C) -12.188 0.231 0.022 -0.06 -0.09 0.35>> 

36597 213710  115 (C) 23.941 -0.222 0.029 0.06 0.12 -0.37<< 

36598 213720  88 (C) 24.062>> 0.285 -0.164 0.06 0.28 0.39 

36598 213700  170 (C) -13.137<< -0.322 0.149 -0.06 0.17 0.32 

36598 213720  163 (C) 22.337 0.289>> -0.182 0.06 0.29 0.39 

36598 213720  175 (C) -11.228 -0.325<< 0.284 -0.06 -0.31 -0.43 

36598 213720  165 (C) -6.399 -0.278 0.342>> -0.04 -0.33 -0.4 

36598 213700  178 (C) 18.985 0.238 -0.379<< 0.04 -0.39 -0.19 

36598 213720  168 (C) 24.062 0.285 -0.164 0.06>> 0.28 0.39 

36598 213720  170 (C) -12.953 -0.322 0.265 -0.06<< -0.3 -0.42 

36598 213720  173 (C) 17.509 0.241 -0.241 0.04 0.31>> 0.36 

36598 213700  178 (C) 18.985 0.238 -0.379 0.04 -0.39<< -0.19 

36598 213720  163 (C) 22.337 0.289 -0.182 0.06 0.29 0.39>> 

36598 213720  175 (C) -11.228 -0.325 0.284 -0.06 -0.31 -0.43<< 

36599 213746  177 (C) 0.847>> 0.002 0.014 0 0.06 0 

36599 213725  165 (C) -0.617<< 0.065 -0.05 0.02 -0.03 -0.08 

36599 213746  164 (C) -0.398 0.071>> 0.082 0.02 -0.08 0.11 

36599 213746  92 (C) 0.807 -0.009<< 0.001 0 0.06 -0.01 

36599 213746  165 (C) -0.463 0.065 0.095>> 0.02 -0.09 0.1 

36599 213725  178 (C) 0.664 0.015 -0.141<< 0 -0.14 -0.02 

36599 213746  164 (C) -0.398 0.071 0.082 0.02>> -0.08 0.11 

36599 213746  172 (C) 0.807 -0.009 0.001 -0.00<< 0.06 -0.01 

36599 213746  172 (C) 0.807 -0.009 0.001 0 0.06>> -0.01 

36599 213725  168 (C) 0.185 0.055 -0.126 0.01 -0.15<< -0.06 

36599 213746  167 (C) 0.048 0.068 0.038 0.02 -0.04 0.11>> 

36599 213725  164 (C) -0.552 0.071 -0.063 0.02 -0.05 -0.09<< 

36600 213746  169 (C) 0.067>> -0.034 0.068 0.01 -0.03 -0.07 

36600 213680  167 (C) -2.387<< 0.077 -0.131 -0.01 -0.15 -0.07 
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36600 213746  164 (C) -1.614 0.092>> 0.023 -0.02 0.02 0.15 

36600 213746  172 (C) -0.552 -0.049<< 0.059 0.02 -0.03 -0.07 

36600 213746  94 (C) -0.29 -0.025 0.078>> 0.01 -0.03 -0.05 

36600 213680  167 (C) -2.387 0.077 -0.131<< -0.01 -0.15 -0.07 

36600 213746  172 (C) -0.552 -0.049 0.059 0.02>> -0.03 -0.07 

36600 213746  165 (C) -1.272 0.085 0.032 -0.02<< 0.01 0.13 

36600 213746  159 (C) -1.257 0.083 0.013 -0.02 0.02>> 0.13 

36600 213680  167 (C) -2.387 0.077 -0.131 -0.01 -0.15<< -0.07 

36600 213746  164 (C) -1.614 0.092 0.023 -0.02 0.02 0.15>> 

36600 213680  164 (C) -1.769 0.092 -0.122 -0.02 -0.12 -0.11<< 

36601 213747  172 (C) 0.226>> -0.006 0.064 0 -0.02 0.02 

36601 213691  164 (C) -3.221<< 0.015 -0.126 0 -0.15 -0.09 

36601 213747  175 (C) -1.289 0.033>> 0.057 -0.02 -0.03 0.04 

36601 213747  73 (C) -1.155 -0.025<< 0.039 0.01 0 -0.05 

36601 213747  97 (C) -0.264 -0.005 0.075>> 0 -0.02 0.01 

36601 213691  164 (C) -3.221 0.015 -0.126<< 0 -0.15 -0.09 

36601 213747  88 (C) -2.347 -0.024 0.03 0.02>> 0.01 -0.08 

36601 213747  169 (C) 0.044 0.025 0.063 -0.02<< -0.03 0.06 

36601 213747  162 (C) -2.395 -0.017 0.01 0.02 0.01>> -0.08 

36601 213691  164 (C) -3.221 0.015 -0.126 0 -0.15<< -0.09 

36601 213747  169 (C) 0.044 0.025 0.063 -0.02 -0.03 0.06>> 

36601 213691  165 (C) -3.016 0.026 -0.121 0 -0.14 -0.10<< 

36602 213747  165 (C) 1.439>> -0.04 0.025 -0.02 -0.02 -0.06 

36602 213726  172 (C) -0.234<< -0.001 -0.061 0 -0.01 0 

36602 213747  169 (C) 0.311 0.015>> -0.01 0.01 0.09 0.02 

36602 213747  167 (C) 0.949 -0.068<< 0.104 -0.03 -0.14 -0.09 

36602 213747  88 (C) 0.647 -0.063 0.115>> -0.03 -0.14 -0.09 

36602 213726  175 (C) 0.768 -0.006 -0.146<< 0 -0.14 0 

36602 213747  169 (C) 0.311 0.015 -0.01 0.01>> 0.09 0.02 

36602 213747  87 (C) 0.949 -0.068 0.104 -0.03<< -0.14 -0.09 

36602 213747  169 (C) 0.311 0.015 -0.01 0.01 0.09>> 0.02 

36602 213726  165 (C) 1.284 -0.04 -0.121 -0.02 -0.15<< 0.05 

36602 213726  167 (C) 0.795 -0.068 -0.041 -0.03 -0.05 0.10>> 

36602 213747  167 (C) 0.949 -0.068 0.104 -0.03 -0.14 -0.09<< 

36607 213750  88 (C) 1.543>> 0.104 -0.025 -0.01 0.08 0.13 

36607 213725  169 (C) -0.378<< -0.09 -0.075 -0.01 -0.04 0.11 

36607 213750  87 (C) 1.534 0.106>> -0.02 -0.01 0.08 0.15 

36607 213750  169 (C) -0.289 -0.090<< 0.032 -0.01 0.01 -0.11 

36607 213750  175 (C) 0.03 -0.068 0.035>> -0.02 0.02 -0.06 

36607 213725  168 (C) 1.423 0.104 -0.169<< -0.01 -0.16 -0.12 

36607 213750  173 (C) 0.724 0.023 -0.011 -0.00>> 0.05 0.01 

36607 213750  115 (C) 0.345 -0.033 0.024 -0.02<< 0.03 -0.01 

36607 213750  168 (C) 1.543 0.104 -0.025 -0.01 0.08>> 0.13 

36607 213725  168 (C) 1.423 0.104 -0.169 -0.01 -0.16<< -0.12 

36607 213750  87 (C) 1.534 0.106 -0.02 -0.01 0.08 0.15>> 

36607 213725  88 (C) 1.423 0.104 -0.169 -0.01 -0.16 -0.12<< 

36608 213750  160 (C) 0.621>> 0.102 0.053 -0.01 -0.06 0.11 

36608 213680  98 (C) -2.446<< 0.003 -0.081 -0.01 -0.04 0 

36608 213750  164 (C) -0.07 0.124>> 0.088 -0.02 -0.09 0.15 

36608 213750  92 (C) -1.681 -0.033<< 0.019 0 0.03 -0.04 

36608 213750  87 (C) -1.536 0.104 0.114>> -0.02 -0.11 0.14 

36608 213680  174 (C) -0.583 0.003 -0.132<< -0.01 -0.12 -0.02 

36608 213750  92 (C) -1.681 -0.033 0.019 -0.00>> 0.03 -0.04 

36608 213750  164 (C) -0.07 0.124 0.088 -0.02<< -0.09 0.15 

36608 213750  169 (C) -0.215 -0.013 -0.007 0 0.05>> -0.03 

36608 213680  174 (C) -0.583 0.003 -0.132 -0.01 -0.12<< -0.02 

36608 213750  164 (C) -0.07 0.124 0.088 -0.02 -0.09 0.15>> 

36608 213680  165 (C) 0.253 0.118 -0.072 -0.01 -0.07 -0.16<< 

36609 213751  168 (C) 2.753>> -0.066 0.082 0 -0.1 -0.1 

36609 213691  169 (C) -2.907<< 0.014 -0.098 0.01 -0.07 0 

36609 213751  170 (C) -2.412 0.018>> 0.032 0.01 0.01 0.02 

36609 213751  168 (C) 2.753 -0.066<< 0.082 0 -0.1 -0.1 

36609 213751  84 (C) 0.802 -0.021 0.102>> 0 -0.1 -0.06 

36609 213691  177 (C) -0.913 -0.031 -0.122<< 0.01 -0.11 0.06 

36609 213751  174 (C) -2.738 0.007 0.026 0.01>> 0.03 0.02 

36609 213751  81 (C) 2.584 -0.053 0.077 -0.00<< -0.1 -0.09 

36609 213751  169 (C) -2.818 0.014 0.008 0.01 0.04>> 0.03 

36609 213751  87 (C) 2.746 -0.059 0.097 0 -0.12<< -0.1 

36609 213691  118 (C) 1.506 -0.062 -0.091 0 -0.1 0.08>> 

36609 213751  167 (C) 2.746 -0.059 0.097 0 -0.12 -0.10<< 

36610 213751  169 (C) 0.942>> 0.014 0.016 0 0.02 0.05 

36610 213726  167 (C) -0.984<< 0.021 -0.16 0.03 -0.11 -0.09 

36610 213751  178 (C) -0.149 0.067>> 0.033 0.02 0.03 0.06 

36610 213751  160 (C) 0.09 -0.038<< -0.041 0.01 0.1 -0.05 

36610 213751  92 (C) 0.334 0.058 0.039>> 0.01 0 0.07 

36610 213726  165 (C) -0.049 -0.034 -0.186<< 0.01 -0.16 0.03 

36610 213751  88 (C) -0.855 0.043 0.001 0.03>> 0.08 -0.01 

36610 213751  169 (C) 0.942 0.014 0.016 -0.00<< 0.02 0.05 

36610 213751  164 (C) -0.255 -0.023 -0.04 0.02 0.12>> -0.06 

36610 213726  165 (C) -0.049 -0.034 -0.186 0.01 -0.16<< 0.03 

36610 213751  172 (C) 0.334 0.058 0.039 0.01 0 0.07>> 

36610 213726  118 (C) -0.59 0.058 -0.129 0.03 -0.08 -0.12<< 

36674 213783  93 (C) 4.176>> 0.085 0.098 -0.02 -0.07 0.1 

36674 213699  155 (C) -5.853<< -0.079 -0.152 0.03 -0.13 0.1 

36674 213783  88 (C) 3.567 0.096>> 0.131 -0.02 -0.09 0.11 

36674 213783  150 (C) -5.519 -0.083<< -0.026 0.03 0.07 -0.1 

36674 213783  168 (C) 3.567 0.096 0.131>> -0.02 -0.09 0.11 

36674 213699  155 (C) -5.853 -0.079 -0.152<< 0.03 -0.13 0.1 

36674 213783  155 (C) -5.733 -0.079 -0.008 0.03>> 0.07 -0.09 

36674 213783  173 (C) 4.176 0.085 0.098 -0.02<< -0.07 0.1 

36674 213783  149 (C) -3.864 -0.058 -0.022 0.02 0.08>> -0.07 

36674 213699  155 (C) -5.853 -0.079 -0.152 0.03 -0.13<< 0.1 

36674 213783  88 (C) 3.567 0.096 0.131 -0.02 -0.09 0.11>> 

36674 213699  88 (C) 3.447 0.096 -0.013 -0.02 0.05 -0.12<< 

36676 213782  158 (C) 7.888>> -0.104 0.116 0.01 -0.11 -0.15 

36676 213743  170 (C) -6.501<< 0.088 -0.106 0 -0.09 -0.1 

36676 213782  170 (C) -6.391 0.088>> -0.02 0 0.06 0.12 

36676 213782  168 (C) 7.825 -0.106<< 0.107 0.01 -0.09 -0.14 

36676 213782  38 (C) 7.841 -0.103 0.116>> 0.01 -0.11 -0.14 

36676 213743  165 (C) -6.039 0.066 -0.127<< -0.01 -0.1 -0.06 

36676 213782  157 (C) 5.281 -0.074 0.097 0.02>> -0.09 -0.11 

36676 213782  160 (C) -6.098 0.069 -0.023 -0.01<< 0.07 0.1 

36676 213782  160 (C) -6.098 0.069 -0.023 -0.01 0.07>> 0.1 

36676 213782  78 (C) 7.888 -0.104 0.116 0.01 -0.11<< -0.15 

36676 213743  168 (C) 7.676 -0.106 -0.009 0.01 0.04 0.13>> 

36676 213782  158 (C) 7.888 -0.104 0.116 0.01 -0.11 -0.15<< 

36677 213782  160 (C) 2.863>> 0.052 0.046 0 -0.03 0.07 

36677 213689  158 (C) -3.330<< -0.056 -0.053 0 -0.02 0.06 

36677 213782  150 (C) 2.063 0.061>> 0.053 -0.01 -0.05 0.09 

36677 213782  178 (C) -3.098 -0.078<< 0.038 0 0.01 -0.1 

36677 213782  154 (C) 0.612 0.044 0.075>> -0.01 -0.07 0.08 

36677 213689  177 (C) -2.486 -0.061 -0.086<< 0 -0.06 0.08 

36677 213782  88 (C) -2.381 -0.065 0.056 0.01>> -0.01 -0.1 

36677 213782  169 (C) 0.773 0.011 0.02 -0.01<< 0 0.03 

36677 213782  172 (C) -2.316 -0.058 0.018 0 0.01>> -0.07 

36677 213689  174 (C) 0.603 0.008 -0.084 -0.01 -0.07<< 0.01 

36677 213782  150 (C) 2.063 0.061 0.053 -0.01 -0.05 0.09>> 

36677 213782  178 (C) -3.098 -0.078 0.038 0 0.01 -0.10<< 

36678 213783  165 (C) 10.015>> -0.016 0.049 -0.02 -0.04 -0.03 

36678 213700  93 (C) -8.319<< 0.025 -0.04 0.02 0.02 -0.02 

36678 213783  97 (C) -5.198 0.028>> 0.047 0.02 0 0.04 

36678 213783  149 (C) 5.324 -0.030<< 0.058 0 -0.07 -0.05 

36678 213783  157 (C) -4.156 -0.014 0.092>> 0.02 -0.06 -0.02 

36678 213700  174 (C) 4.424 0.013 -0.089<< 0 -0.09 -0.03 

36678 213783  78 (C) -7.293 0.001 0.089 0.02>> -0.03 0.01 

36678 213783  160 (C) 9.724 -0.016 0.034 -0.02<< -0.04 -0.03 

36678 213700  163 (C) -6.854 0.009 -0.021 0.02 0.05>> 0.01 

36678 213700  175 (C) 8.401 0.001 -0.087 -0.01 -0.10<< -0.02 

36678 213783  98 (C) -7.918 0.026 0.062 0.02 0 0.04>> 

36678 213783  149 (C) 5.324 -0.03 0.058 0 -0.07 -0.05<< 

36679 213783  78 (C) 5.953>> 0.079 0.187 -0.01 -0.2 0.12 

36679 213744  160 (C) -5.287<< -0.074 -0.131 0.01 -0.11 0.08 

36679 213783  38 (C) 5.945 0.079>> 0.186 -0.01 -0.19 0.12 

36679 213783  160 (C) -5.177 -0.074<< -0.044 0.01 0.1 -0.1 

36679 213783  168 (C) 5.886 0.071 0.188>> -0.01 -0.19 0.1 

36679 213744  175 (C) -5.198 -0.072 -0.161<< 0.01 -0.15 0.09 

36679 213783  165 (C) -5.077 -0.073 -0.025 0.01>> 0.09 -0.1 

36679 213783  73 (C) 5.853 0.079 0.168 -0.01<< -0.19 0.12 

36679 213744  163 (C) 5.676 0.071 0.083 -0.01 0.14>> -0.08 

36679 213783  158 (C) 5.953 0.079 0.187 -0.01 -0.20<< 0.12 

36679 213783  78 (C) 5.953 0.079 0.187 -0.01 -0.2 0.12>> 

36679 213783  160 (C) -5.177 -0.074 -0.044 0.01 0.1 -0.10<< 
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36680 213782  165 (C) 0.917>> -0.05 -0.216 -0.02 0.2 -0.03 

36680 213785  73 (C) -0.834<< -0.024 0.31 0 0.28 0.02 

36680 213782  92 (C) -0.303 0.008>> 0.213 0.01 -0.14 0.01 

36680 213782  154 (C) 0.03 -0.065<< 0.127 -0.03 -0.04 -0.03 

36680 213782  78 (C) -0.769 -0.031 0.406>> 0 -0.27 -0.02 

36680 213785  165 (C) 0.905 -0.05 -0.332<< -0.02 -0.23 0.05 

36680 213782  173 (C) -0.531 0.006 0.288 0.01>> -0.2 0 

36680 213782  154 (C) 0.03 -0.065 0.127 -0.03<< -0.04 -0.03 

36680 213785  72 (C) -0.803 -0.043 0.309 -0.01 0.28>> 0.04 

36680 213782  73 (C) -0.826 -0.024 0.397 0 -0.27<< -0.01 

36680 213785  154 (C) 0.019 -0.065 0.01 -0.03 0.06 0.06>> 

36680 213782  154 (C) 0.03 -0.065 0.127 -0.03 -0.04 -0.03<< 

36681 213782  149 (C) 2.192>> 0.015 0.351 0.03 -0.22 0.02 

36681 213721  168 (C) -2.754<< 0.037 -0.127 0.02 -0.07 -0.04 

36681 213782  78 (C) -1.424 0.057>> 0.162 0.03 -0.07 0.03 

36681 213782  160 (C) 0.805 -0.032<< 0.089 -0.01 -0.05 -0.02 

36681 213782  154 (C) 2.009 0.016 0.364>> 0.03 -0.22 0.02 

36681 213721  168 (C) -2.754 0.037 -0.127<< 0.02 -0.07 -0.04 

36681 213782  77 (C) -0.084 0.057 0.296 0.04>> -0.16 0.04 

36681 213782  140 (C) 1.275 -0.031 0.097 -0.01<< -0.06 -0.01 

36681 213721  149 (C) 2.183 0.015 0.264 0.03 0.26>> -0.01 

36681 213782  154 (C) 2.009 0.016 0.364 0.03 -0.22<< 0.02 

36681 213782  77 (C) -0.084 0.057 0.296 0.04 -0.16 0.04>> 

36681 213721  158 (C) -1.435 0.057 0.045 0.03 0.09 -0.06<< 

36682 213710  88 (C) 2.716>> 0.075 0.002 -0.05 -0.04 0.03 

36682 213721  109 (C) -5.244<< -0.124 0.269 0.01 0.27 0.08 

36682 213710  173 (C) 2.172 0.082>> 0 -0.05 -0.05 0.04 

36682 213710  155 (C) -4.134 -0.160<< 0.378 0.02 -0.1 -0.09 

36682 213710  154 (C) -5.102 -0.143 0.518>> -0.01 -0.17 -0.09 

36682 213721  88 (C) 2.704 0.075 -0.091<< -0.05 -0.1 -0.06 

36682 213710  140 (C) -2.272 -0.122 0.108 0.05>> 0.01 -0.07 

36682 213710  78 (C) -0.069 0.041 0.255 -0.08<< -0.15 0.01 

36682 213721  154 (C) -5.114 -0.143 0.425 -0.01 0.41>> 0.09 

36682 213710  157 (C) -2.612 -0.022 0.444 -0.07 -0.21<< -0.02 

36682 213721  155 (C) -4.145 -0.16 0.284 0.02 0.31 0.10>> 

36682 213710  155 (C) -4.134 -0.16 0.378 0.02 -0.1 -0.09<< 

36683 213720  165 (C) 7.078>> -0.085 0.368 0.02 -0.18 -0.06 

36683 213722  33 (C) -7.043<< 0.056 -0.167 -0.01 -0.09 -0.04 

36683 213720  153 (C) -6.997 0.062>> -0.006 0 0.04 0.03 

36683 213720  165 (C) 7.078 -0.085<< 0.368 0.02 -0.18 -0.06 

36683 213720  154 (C) 0.419 -0.032 0.668>> 0.05 -0.3 -0.03 

36683 213722  168 (C) -3.937 0.04 -0.337<< -0.02 -0.22 -0.03 

36683 213720  149 (C) 0.11 -0.027 0.648 0.05>> -0.29 -0.03 

36683 213720  68 (C) -4.917 0.042 -0.23 -0.02<< 0.13 0.02 

36683 213722  154 (C) 0.408 -0.032 0.575 0.05 0.47>> 0.01 

36683 213720  154 (C) 0.419 -0.032 0.668 0.05 -0.30<< -0.03 

36683 213722  145 (C) 6.076 -0.083 0.289 0.02 0.22 0.05>> 

36683 213720  165 (C) 7.078 -0.085 0.368 0.02 -0.18 -0.06<< 

36684 213783  73 (C) 5.919>> 0.003 0.213 0.01 -0.07 -0.01 

36684 213722  165 (C) -7.798<< -0.023 -0.059 -0.03 -0.06 0.03 

36684 213783  83 (C) 4.675 0.021>> 0.047 0.03 0.04 0 

36684 213783  154 (C) -3.459 -0.043<< 0.333 -0.05 -0.22 -0.02 

36684 213783  157 (C) 3.728 -0.017 0.336>> -0.01 -0.17 -0.02 

36684 213722  164 (C) -5.544 -0.014 -0.060<< -0.02 -0.04 0.02 

36684 213783  143 (C) 5.229 0.019 0.052 0.03>> 0.03 0 

36684 213783  154 (C) -3.459 -0.043 0.333 -0.05<< -0.22 -0.02 

36684 213722  152 (C) 4.053 -0.016 0.233 -0.01 0.26>> 0.01 

36684 213783  154 (C) -3.459 -0.043 0.333 -0.05 -0.22<< -0.02 

36684 213722  155 (C) -6.554 -0.041 0.107 -0.04 0.09 0.05>> 

36684 213722  163 (C) 4.666 0.021 -0.039 0.03 0.04 -0.03<< 

36685 213783  169 (C) 0.144>> 0.036 -0.129 0.01 0.13 0.03 

36685 213786  157 (C) -0.891<< 0 0.385 0 0.34 0 

36685 213783  150 (C) -0.499 0.043>> -0.109 0.03 0.14 0.04 

36685 213783  168 (C) -0.267 -0.045<< 0.412 -0.02 -0.3 -0.03 

36685 213783  158 (C) -0.609 -0.023 0.538>> -0.01 -0.38 -0.02 

36685 213786  175 (C) 0.012 0.039 -0.340<< 0.02 -0.21 -0.02 

36685 213783  150 (C) -0.499 0.043 -0.109 0.03>> 0.14 0.04 

36685 213783  88 (C) -0.267 -0.045 0.412 -0.02<< -0.3 -0.03 

36685 213786  158 (C) -0.621 -0.023 0.422 -0.01 0.36>> 0.02 

36685 213783  158 (C) -0.609 -0.023 0.538 -0.01 -0.38<< -0.02 

36685 213783  155 (C) -0.535 0.042 -0.085 0.03 0.13 0.04>> 

36685 213783  163 (C) -0.232 -0.044 0.388 -0.02 -0.29 -0.03<< 

36686 213792  170 (C) 0.705>> -0.02 0.09 -0.02 -0.07 -0.02 

36686 213792  157 (C) -1.840<< 0.012 0.097 -0.01 -0.05 0.01 

36686 213792  73 (C) -1.571 0.020>> 0.059 0.01 -0.01 0.02 

36686 213792  165 (C) 0.603 -0.023<< 0.118 -0.02 -0.09 -0.03 

36686 213792  155 (C) -0.165 -0.02 0.124>> -0.04 -0.1 -0.03 

36686 213788  178 (C) -0.737 0.019 -0.117<< 0.02 -0.05 -0.03 

36686 213792  88 (C) -0.82 0.017 0.079 0.02>> -0.01 0.02 

36686 213792  149 (C) -0.96 -0.011 0.095 -0.04<< -0.09 -0.01 

36686 213792  173 (C) -0.719 0.019 0.05 0.02 0.01>> 0.02 

36686 213792  155 (C) -0.165 -0.02 0.124 -0.04 -0.10<< -0.03 

36686 213788  165 (C) 0.603 -0.023 -0.074 -0.02 -0.03 0.03>> 

36686 213792  165 (C) 0.603 -0.023 0.118 -0.02 -0.09 -0.03<< 

36687 213793  170 (C) 0.083>> -0.043 0.583 0.04 -0.29 -0.01 

36687 213793  157 (C) -0.811<< 0.009 0.169 -0.02 -0.19 0 

36687 213793  168 (C) -0.117 0.052>> -0.548 -0.04 0.3 0.01 

36687 213793  150 (C) -0.36 -0.051<< 0.875 0.04 -0.51 -0.01 

36687 213793  155 (C) -0.365 -0.05 0.881>> 0.04 -0.51 -0.01 

36687 213788  168 (C) -0.117 0.052 -0.624<< -0.04 -0.28 -0.04 

36687 213793  150 (C) -0.36 -0.051 0.875 0.04>> -0.51 -0.01 

36687 213793  98 (C) -0.112 0.044 -0.545 -0.04<< 0.3 0.01 

36687 213788  150 (C) -0.36 -0.051 0.819 0.04 0.33>> 0.04 

36687 213793  149 (C) -0.691 -0.044 0.845 0.03 -0.55<< -0.01 

36687 213788  150 (C) -0.36 -0.051 0.819 0.04 0.33 0.04>> 

36687 213788  168 (C) -0.117 0.052 -0.624 -0.04 -0.28 -0.04<< 

36688 213793  168 (C) 0.479>> -0.004 0.069 0.01 -0.02 -0.01 

36688 213793  170 (C) -0.224<< 0.005 0.095 -0.01 -0.05 0.01 

36688 213793  155 (C) -0.09 0.005>> 0.14 -0.03 -0.1 0.01 

36688 213793  93 (C) 0.314 -0.005<< 0.043 0.01 -0.01 -0.01 

36688 213793  154 (C) 0.022 0.003 0.143>> -0.04 -0.11 0 

36688 213789  178 (C) 0.353 -0.005 -0.124<< 0.01 -0.09 0 

36688 213793  178 (C) 0.353 -0.005 0.068 0.01>> -0.02 -0.01 

36688 213793  149 (C) -0.018 0.003 0.118 -0.04<< -0.1 0 

36688 213789  150 (C) -0.129 0.005 -0.027 -0.03 0.02>> -0.01 

36688 213793  154 (C) 0.022 0.003 0.143 -0.04 -0.11<< 0 

36688 213793  165 (C) -0.059 0.005 0.12 -0.01 -0.06 0.01>> 

36688 213793  73 (C) 0.409 -0.004 0.064 -0.01 -0.05 -0.01<< 

36689 213794  89 (C) 0.001>> 0.005 0.272 -0.01 -0.13 0 

36689 213794  157 (C) -1.365<< 0.016 0.307 0.01 -0.26 0.01 

36689 213794  149 (C) -1.35 0.033>> 0.789 -0.02 -0.52 0.02 

36689 213794  98 (C) -0.03 -0.016<< -0.372 0.03 0.22 0 

36689 213794  154 (C) -1.364 0.033 0.799>> -0.02 -0.52 0.02 

36689 213789  98 (C) -0.03 -0.016 -0.448<< 0.03 -0.19 0.01 

36689 213794  173 (C) -0.016 -0.016 -0.383 0.03>> 0.22 0 

36689 213794  155 (C) -0.846 0.029 0.757 -0.03<< -0.45 0.01 

36689 213789  155 (C) -0.846 0.029 0.681 -0.03 0.27>> -0.01 

36689 213794  149 (C) -1.35 0.033 0.789 -0.02 -0.52<< 0.02 

36689 213794  154 (C) -1.364 0.033 0.799 -0.02 -0.52 0.02>> 

36689 213789  149 (C) -1.35 0.033 0.732 -0.02 0.24 -0.02<< 

36690 213794  72 (C) 1.490>> 0.003 0.112 -0.03 -0.1 0 

36690 213794  165 (C) -0.410<< 0.001 0.113 0.01 -0.05 0 

36690 213794  157 (C) 1.476 0.003>> 0.139 -0.03 -0.11 0 

36690 213794  169 (C) -0.208 -0.001<< 0.084 0 -0.04 0 

36690 213794  154 (C) 1.071 0.002 0.154>> -0.02 -0.12 0 

36690 213790  88 (C) 0.268 0.002 -0.105<< -0.01 -0.06 0 

36690 213794  165 (C) -0.41 0.001 0.113 0.01>> -0.05 0 

36690 213794  72 (C) 1.49 0.003 0.112 -0.03<< -0.1 0 

36690 213790  149 (C) 1.085 0.002 -0.015 -0.02 0.03>> 0 

36690 213794  154 (C) 1.071 0.002 0.154 -0.02 -0.12<< 0 

36690 213794  157 (C) 1.476 0.003 0.139 -0.03 -0.11 0.00>> 

36690 213790  157 (C) 1.476 0.003 -0.054 -0.03 0 -0.00<< 

36691 213795  165 (C) 0.114>> -0.07 -0.357 -0.04 0.18 -0.04 

36691 213795  72 (C) -0.208<< -0.01 0.901 0.04 -0.48 -0.02 

36691 213795  93 (C) -0.063 0.024>> 0.526 0.05 -0.23 0.01 

36691 213795  165 (C) 0.114 -0.070<< -0.357 -0.04 0.18 -0.04 

36691 213795  157 (C) -0.199 -0.017 0.926>> 0.04 -0.49 -0.02 

36691 213790  170 (C) 0.076 -0.041 -0.448<< -0.05 -0.23 0.02 

36691 213795  88 (C) -0.024 -0.005 0.561 0.06>> -0.24 -0.01 

36691 213795  170 (C) 0.076 -0.041 -0.392 -0.05<< 0.19 -0.02 

36691 213790  158 (C) -0.151 -0.001 0.811 0.06 0.41>> -0.01 

36691 213795  157 (C) -0.199 -0.017 0.926 0.04 -0.49<< -0.02 
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36691 213790  165 (C) 0.114 -0.07 -0.433 -0.04 -0.21 0.03>> 

36691 213795  155 (C) -0.012 -0.066 -0.031 -0.05 -0.01 -0.05<< 

36692 213792  170 (C) 0.475>> 0.034 -0.053 -0.01 0.07 0.06 

36692 213782  78 (C) -1.687<< -0.195 0.05 0.01 0.09 0.19 

36692 213792  165 (C) 0.309 0.042>> -0.022 -0.02 0.05 0.07 

36692 213792  72 (C) -1.334 -0.290<< 0.087 0 -0.06 -0.32 

36692 213792  88 (C) -1.255 -0.03 0.149>> 0.01 -0.12 -0.06 

36692 213782  175 (C) 0.222 0.035 -0.126<< -0.01 -0.11 -0.02 

36692 213792  93 (C) -1.089 -0.038 0.119 0.01>> -0.1 -0.07 

36692 213792  155 (C) 0.013 -0.123 -0.033 -0.02<< 0.06 -0.11 

36692 213782  83 (C) -1.241 -0.031 0.069 0.01 0.10>> 0.01 

36692 213792  88 (C) -1.255 -0.03 0.149 0.01 -0.12<< -0.06 

36692 213782  72 (C) -1.436 -0.29 0.021 0 0.05 0.30>> 

36692 213792  72 (C) -1.334 -0.29 0.087 0 -0.06 -0.32<< 

36693 213793  78 (C) 6.110>> 0.128 0.024 0 -0.03 0.12 

36693 213782  170 (C) -2.591<< 0.031 -0.018 0 0.04 -0.03 

36693 213793  154 (C) 0.617 0.273>> 0.053 0.01 -0.01 0.27 

36693 213793  163 (C) 5.464 -0.027<< 0.013 0 -0.02 -0.03 

36693 213793  155 (C) -1.045 0.181 0.059>> 0 0 0.18 

36693 213782  48 (C) 5.749 0.019 -0.065<< 0 -0.07 -0.03 

36693 213793  149 (C) 0.091 0.272 0.042 0.01>> 0 0.27 

36693 213793  98 (C) 5.191 -0.021 0.024 -0.00<< -0.03 -0.03 

36693 213782  170 (C) -2.591 0.031 -0.018 0 0.04>> -0.03 

36693 213782  88 (C) 5.852 -0.026 -0.065 0 -0.07<< 0.02 

36693 213793  154 (C) 0.617 0.273 0.053 0.01 -0.01 0.27>> 

36693 213782  154 (C) 0.479 0.273 -0.036 0.01 0.01 -0.31<< 

36694 213793  170 (C) 1.587>> -0.1 0.202 0 -0.15 -0.09 

36694 213710  78 (C) -6.410<< -0.173 -0.2 0 -0.2 0.18 

36694 213793  173 (C) -4.508 0.094>> -0.151 0.01 0.13 0.07 

36694 213793  154 (C) -1.859 -0.504<< 0.139 -0.02 -0.1 -0.43 

36694 213793  175 (C) 0.962 -0.102 0.209>> 0 -0.15 -0.09 

36694 213710  168 (C) -5.896 0.089 -0.207<< 0.01 -0.21 -0.1 

36694 213793  98 (C) -5.132 0.093 -0.144 0.01>> 0.13 0.07 

36694 213793  149 (C) -1.234 -0.503 0.132 -0.02<< -0.1 -0.43 

36694 213710  170 (C) 1.485 -0.1 0.162 0 0.20>> 0.11 

36694 213710  168 (C) -5.896 0.089 -0.207 0.01 -0.21<< -0.1 

36694 213710  154 (C) -1.996 -0.504 0.085 -0.02 0.12 0.55>> 

36694 213793  154 (C) -1.859 -0.504 0.139 -0.02 -0.1 -0.43<< 

36695 213794  170 (C) 1.037>> 0.07 -0.157 0.01 0.14 0.04 

36695 213720  78 (C) -6.112<< 0.187 0.165 0 0.2 -0.17 

36695 213794  154 (C) -2.313 0.473>> -0.063 0.03 0.06 0.39 

36695 213794  93 (C) -4.04 -0.072<< 0.199 -0.01 -0.16 -0.03 

36695 213794  168 (C) -5.63 -0.069 0.220>> -0.01 -0.17 -0.03 

36695 213720  175 (C) 0.209 0.07 -0.201<< 0.01 -0.2 -0.09 

36695 213794  154 (C) -2.313 0.473 -0.063 0.03>> 0.06 0.39 

36695 213794  173 (C) -4.04 -0.072 0.199 -0.01<< -0.16 -0.03 

36695 213720  168 (C) -5.768 -0.069 0.166 -0.01 0.20>> 0.1 

36695 213720  170 (C) 0.935 0.07 -0.197 0.01 -0.20<< -0.09 

36695 213794  154 (C) -2.313 0.473 -0.063 0.03 0.06 0.39>> 

36695 213720  149 (C) -1.724 0.473 -0.113 0.03 -0.11 -0.52<< 

36696 213794  78 (C) 6.227>> -0.164 0.022 0 0.03 -0.16 

36696 213783  170 (C) -2.746<< -0.01 -0.021 0 -0.02 0.01 

36696 213794  92 (C) 2.989 -0.003>> 0.02 0 0.01 -0.01 

36696 213794  154 (C) 0.446 -0.273<< 0.046 -0.01 -0.03 -0.26 

36696 213794  175 (C) -2.109 -0.014 0.054>> 0 -0.05 -0.01 

36696 213783  108 (C) 5.89 -0.088 -0.066<< 0 -0.01 0.1 

36696 213794  98 (C) 5.34 -0.006 0.024 0.01>> 0.03 -0.01 

36696 213794  149 (C) -0.089 -0.269 0.036 -0.01<< -0.03 -0.26 

36696 213794  153 (C) 5.692 -0.16 0.012 0 0.04>> -0.16 

36696 213794  175 (C) -2.109 -0.014 0.054 0 -0.05<< -0.01 

36696 213783  154 (C) 0.309 -0.273 -0.042 -0.01 -0.03 0.32>> 

36696 213794  154 (C) 0.446 -0.273 0.046 -0.01 -0.03 -0.26<< 

36697 213795  160 (C) 0.304>> -0.02 0.082 0 -0.06 -0.05 

36697 213783  157 (C) -1.403<< 0.311 -0.088 0 -0.06 -0.33 

36697 213795  157 (C) -1.265 0.311>> 0 0 0.04 0.34 

36697 213795  170 (C) 0.202 -0.026<< 0.097 0.01 -0.08 -0.05 

36697 213795  175 (C) 0.12 -0.023 0.106>> 0.01 -0.08 -0.05 

36697 213783  88 (C) -0.901 0.053 -0.118<< -0.01 -0.09 -0.03 

36697 213795  150 (C) -0.132 0.142 0.088 0.01>> -0.07 0.12 

36697 213795  168 (C) -0.763 0.053 -0.03 -0.01<< 0.07 0.08 

36697 213795  83 (C) -0.682 0.049 -0.04 -0.01 0.08>> 0.08 

36697 213783  88 (C) -0.901 0.053 -0.118 -0.01 -0.09<< -0.03 

36697 213795  157 (C) -1.265 0.311 0 0 0.04 0.34>> 

36697 213783  157 (C) -1.403 0.311 -0.088 0 -0.06 -0.33<< 

36698 213787  73 (C) 1.742>> -0.086 -0.315 0 0.35 -0.08 

36698 213785  165 (C) -2.725<< 0.024 0.165 0 0.15 -0.02 

36698 213787  170 (C) -2.299 0.065>> 0.141 0 -0.15 0.06 

36698 213787  168 (C) 1.238 -0.109<< -0.097 0 0.11 -0.11 

36698 213787  165 (C) -2.577 0.024 0.165>> 0 -0.17 0.02 

36698 213787  72 (C) 1.178 -0.058 -0.400<< 0 0.44 -0.06 

36698 213787  18 (C) -0.462 -0.02 0.02 0.0>> -0.02 -0.02 

36698 213787  18 (C) -0.462 -0.02 0.02 0.0<< -0.02 -0.02 

36698 213787  72 (C) 1.178 -0.058 -0.4 0 0.44>> -0.06 

36698 213785  72 (C) 1.068 -0.058 -0.4 0 -0.34<< 0.06 

36698 213785  168 (C) 1.089 -0.109 -0.097 0 -0.08 0.11>> 

36698 213787  168 (C) 1.238 -0.109 -0.097 0 0.11 -0.11<< 

36699 213788  150 (C) 2.153>> 0.086 0.724 0 0.01 0.08 

36699 213721  178 (C) -3.564<< -0.102 0.086 0 0.09 0.1 

36699 213721  160 (C) 1.78 0.087>> -0.063 0 -0.06 -0.08 

36699 213788  178 (C) -3.415 -0.102<< 0.086 0 -0.08 -0.1 

36699 213788  157 (C) -1.864 -0.059 1.372>> -0.01 -0.14 -0.06 

36699 213721  149 (C) 1.241 0.052 -2.175<< 0 -0.92 -0.05 

36699 213788  170 (C) 1.797 0.081 -0.067 0.00>> 0.07 0.08 

36699 213788  158 (C) -3.059 -0.097 0.876 -0.01<< -0.13 -0.09 

36699 213721  168 (C) -3.471 -0.096 0.09 -0.01 0.09>> 0.09 

36699 213721  149 (C) 1.241 0.052 -2.175 0 -0.92<< -0.05 

36699 213721  178 (C) -3.564 -0.102 0.086 0 0.09 0.10>> 

36699 213788  178 (C) -3.415 -0.102 0.086 0 -0.08 -0.10<< 

36700 213785  175 (C) 6.758>> -0.21 -0.052 0 0.05 -0.19 

36700 213743  153 (C) -6.355<< 0.284 0.07 0 0.06 -0.21 

36700 213785  78 (C) -6.205 0.286>> 0.076 0 -0.07 0.3 

36700 213785  170 (C) 6.711 -0.212<< -0.058 0 0.05 -0.19 

36700 213785  88 (C) -6.111 0.222 0.095>> 0 -0.09 0.2 

36700 213785  170 (C) 6.711 -0.212 -0.058<< 0 0.05 -0.19 

36700 213785  18 (C) 0.137 0.006 0.017 0.0>> -0.02 0 

36700 213785  18 (C) 0.137 0.006 0.017 0.0<< -0.02 0 

36700 213743  88 (C) -6.248 0.222 0.095 0 0.09>> -0.2 

36700 213785  88 (C) -6.111 0.222 0.095 0 -0.09<< 0.2 

36700 213785  78 (C) -6.205 0.286 0.076 0 -0.07 0.30>> 

36700 213743  78 (C) -6.342 0.286 0.076 0 0.07 -0.21<< 

36701 213789  152 (C) 0.028>> 0.138 1.322 0 -0.09 0.13 

36701 213722  165 (C) -1.390<< -0.198 -0.017 0 -0.02 0.2 

36701 213722  78 (C) -0.493 0.224>> -1.262 0 -0.51 -0.22 

36701 213789  170 (C) -0.988 -0.202<< -0.016 0 0.01 -0.19 

36701 213789  77 (C) -0.222 0.141 1.323>> 0 -0.09 0.14 

36701 213722  149 (C) -0.406 -0.115 -2.157<< 0 -0.91 0.11 

36701 213789  150 (C) -0.64 -0.2 0.766 0.00>> -0.03 -0.19 

36701 213789  168 (C) -0.696 0.223 0.025 -0.00<< -0.02 0.21 

36701 213722  98 (C) -0.841 0.222 0.028 0 0.03>> -0.22 

36701 213722  149 (C) -0.406 -0.115 -2.157 0 -0.91<< 0.11 

36701 213789  78 (C) -0.345 0.224 0.81 0 -0.07 0.21>> 

36701 213722  78 (C) -0.493 0.224 -1.262 0 -0.51 -0.22<< 

36702 213786  175 (C) 5.720>> 0.01 -0.194 0 0.16 0.01 

36702 213744  83 (C) -4.901<< -0.068 0.223 0 0.21 0.06 

36702 213786  169 (C) 3.532 0.027>> -0.131 0 0.1 0.02 

36702 213786  87 (C) -2.599 -0.079<< 0.156 0 -0.13 -0.07 

36702 213786  158 (C) -4.698 -0.059 0.296>> 0 -0.3 -0.05 

36702 213786  170 (C) 5.624 0.019 -0.199<< 0 0.17 0.02 

36702 213786  18 (C) 0.275 -0.026 0.015 0.0>> -0.01 -0.02 

36702 213786  18 (C) 0.275 -0.026 0.015 0.0<< -0.01 -0.02 

36702 213744  158 (C) -4.835 -0.059 0.296 0 0.23>> 0.05 

36702 213786  157 (C) -2.589 -0.048 0.269 0 -0.30<< -0.04 

36702 213744  87 (C) -2.736 -0.079 0.156 0 0.15 0.07>> 

36702 213786  87 (C) -2.599 -0.079 0.156 0 -0.13 -0.07<< 

36703 213790  152 (C) 0.456>> -0.417 -0.003 0 0.03 -0.44 

36703 213786  175 (C) -1.108<< 0.092 0.008 0 -0.03 -0.09 

36703 213790  170 (C) -0.826 0.095>> 0.005 0 -0.04 0.09 

36703 213790  157 (C) 0.323 -0.419<< 0 0 0.02 -0.44 

36703 213790  164 (C) -0.775 0.038 0.028>> 0 -0.04 0.04 

36703 213786  92 (C) -0.221 -0.05 -0.014<< 0 0 0.05 

36703 213790  154 (C) -0.218 -0.305 0.008 0.01>> -0.03 -0.34 

36703 213790  92 (C) -0.111 -0.05 -0.014 -0.00<< 0.03 -0.05 
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36703 213786  168 (C) -0.208 -0.109 0.013 0 0.05>> 0.11 

36703 213790  165 (C) -0.953 0.079 0.027 0 -0.05<< 0.08 

36703 213786  157 (C) 0.174 -0.419 0 0 0.02 0.37>> 

36703 213790  157 (C) 0.323 -0.419 0 0 0.02 -0.44<< 

36711 213801  87 (C) 749.416>> -1.388 0 -0.09 -0.48 -0.33 

36711 213801  169 (C) -336.083<< 0.579 0 0.06 0.44 0.13 

36711 213801  169 (C) -336.083 0.579>> 0 0.06 0.44 0.13 

36711 213801  168 (C) 631.463 -1.479<< 0 -0.1 -0.39 -0.35 

36711 213801  244 (C) 501.041 -0.427 0.000>> -0.01 -0.24 -0.1 

36711 213801  92 (C) -212.005 -0.24 -0.000<< -0.01 0.3 -0.06 

36711 213801  169 (C) -336.083 0.579 0 0.06>> 0.44 0.13 

36711 213801  168 (C) 631.463 -1.479 0 -0.10<< -0.39 -0.35 

36711 213801  89 (C) -336.082 0.579 0 0.06 0.44>> 0.13 

36711 213801  167 (C) 749.416 -1.388 0 -0.09 -0.48<< -0.33 

36711 213801  169 (C) -336.083 0.579 0 0.06 0.44 0.13>> 

36711 213801  168 (C) 631.463 -1.479 0 -0.1 -0.39 -0.35<< 

36712 213803  87 (C) 711.956>> 1.5 0 -0.07 -0.54 0.21 

36712 213803  89 (C) -309.514<< -0.636 0 0.04 0.46 -0.06 

36712 213803  168 (C) 584.299 1.601>> 0 -0.09 -0.45 0.22 

36712 213803  169 (C) -309.513 -0.636<< 0 0.04 0.46 -0.06 

36712 213803  254 (C) -6.428 -0.199 0.000>> 0.03 0.22 0 

36712 213803  82 (C) 630.072 1.344 -0.000<< -0.07 -0.51 0.18 

36712 213803  170 (C) -81.957 -0.61 0 0.05>> 0.28 -0.06 

36712 213803  88 (C) 584.299 1.601 0 -0.09<< -0.45 0.22 

36712 213712  89 (C) -309.514 -0.636 0 0.04 0.46>> 0.06 

36712 213803  167 (C) 711.956 1.5 0 -0.07 -0.54<< 0.21 

36712 213803  168 (C) 584.299 1.601 0 -0.09 -0.45 0.22>> 

36712 213712  88 (C) 584.299 1.601 0 -0.09 -0.45 -0.10<< 

36719 213711  88 (C) 114.155>> 0.281 0.064 0.01 -0.05 0.26 

36719 213702  170 (C) -68.823<< -0.187 -0.213 0.01 -0.1 0.37 

36719 213711  168 (C) 114.155 0.281>> 0.064 0.01 -0.05 0.26 

36719 213711  170 (C) -68.77 -0.187<< 0.153 0.01 -0.01 -0.22 

36719 213711  177 (C) 26.732 0.048 0.337>> -0.03 -0.24 0.06 

36719 213702  84 (C) 17.351 0.039 -0.543<< 0.06 -0.8 -0.15 

36719 213711  165 (C) -17.474 -0.051 -0.026 0.06>> 0.15 -0.13 

36719 213711  172 (C) 19.416 0.032 0.307 -0.04<< -0.23 0.06 

36719 213702  172 (C) 19.363 0.032 -0.059 -0.04 0.16>> -0.04 

36719 213702  84 (C) 17.351 0.039 -0.543 0.06 -0.80<< -0.15 

36719 213702  169 (C) -63.251 -0.177 -0.096 -0.01 0.15 0.38>> 

36719 213702  168 (C) 114.084 0.281 -0.43 0.01 -0.63 -0.63<< 

36720 213702  168 (C) 157.109>> -0.587 0.71 -0.04 -1.29 -0.87 

36720 213713  170 (C) -89.735<< 0.305 -0.334 0.02 -0.26 -0.49 

36720 213702  170 (C) -89.682 0.305>> 0.032 0.02 0.21 0.47 

36720 213702  88 (C) 157.109 -0.587<< 0.71 -0.04 -1.29 -0.87 

36720 213702  167 (C) 141.102 -0.537 0.747>> -0.04 -1.43 -0.78 

36720 213713  174 (C) -75.549 0.259 -0.446<< 0.03 -0.28 -0.43 

36720 213702  89 (C) -86.373 0.304 -0.066 0.03>> 0.52 0.45 

36720 213702  167 (C) 141.102 -0.537 0.747 -0.04<< -1.43 -0.78 

36720 213702  89 (C) -86.373 0.304 -0.066 0.03 0.52>> 0.45 

36720 213702  167 (C) 141.102 -0.537 0.747 -0.04 -1.43<< -0.78 

36720 213713  88 (C) 157.038 -0.587 0.216 -0.04 0.18 0.98>> 

36720 213702  88 (C) 157.109 -0.587 0.71 -0.04 -1.29 -0.87<< 

36721 213713  168 (C) 100.813>> 0.669 0.11 0 -0.16 1.1 

36721 213704  169 (C) -54.741<< -0.361 -0.095 0 0.1 0.55 

36721 213713  168 (C) 100.813 0.669>> 0.11 0 -0.16 1.1 

36721 213713  169 (C) -54.698 -0.361<< 0.201 0 -0.07 -0.6 

36721 213713  174 (C) -47.186 -0.309 0.247>> 0 -0.11 -0.51 

36721 213704  168 (C) 100.755 0.669 -0.290<< 0 -0.44 -1.02 

36721 213713  165 (C) -2.432 0.013 0.205 0.02>> -0.27 0.02 

36721 213713  172 (C) 10.814 0.057 0.14 -0.01<< -0.01 0.09 

36721 213704  169 (C) -54.741 -0.361 -0.095 0 0.10>> 0.55 

36721 213704  167 (C) 92.396 0.623 -0.282 0.01 -0.46<< -0.95 

36721 213713  168 (C) 100.813 0.669 0.11 0 -0.16 1.10>> 

36721 213704  168 (C) 100.755 0.669 -0.29 0 -0.44 -1.02<< 

36722 213704  88 (C) 95.684>> -0.56 0.237 0.02 -0.31 -0.93 

36722 213715  170 (C) -58.992<< 0.314 -0.167 -0.02 -0.09 -0.48 

36722 213704  170 (C) -58.95 0.314>> 0.129 -0.02 -0.03 0.51 

36722 213704  88 (C) 95.684 -0.560<< 0.237 0.02 -0.31 -0.93 

36722 213704  168 (C) 95.684 -0.56 0.237>> 0.02 -0.31 -0.93 

36722 213715  174 (C) -45.96 0.258 -0.217<< -0.01 -0.09 -0.39 

36722 213704  93 (C) 55.995 -0.295 0.164 0.02>> -0.11 -0.48 

36722 213704  165 (C) -19.261 0.049 0.203 -0.03<< -0.23 0.06 

36722 213704  169 (C) -51.834 0.298 0.127 -0.01 0.02>> 0.5 

36722 213704  167 (C) 82.019 -0.5 0.236 0 -0.33<< -0.84 

36722 213715  88 (C) 95.626 -0.56 -0.162 0.02 -0.19 0.84>> 

36722 213704  88 (C) 95.684 -0.56 0.237 0.02 -0.31 -0.93<< 

36723 213715  88 (C) 80.520>> 0.488 0.202 -0.03 -0.2 0.81 

36723 213706  170 (C) -52.480<< -0.302 -0.156 0.02 -0.08 0.47 

36723 213715  168 (C) 80.52 0.488>> 0.202 -0.03 -0.2 0.81 

36723 213715  170 (C) -52.437 -0.302<< 0.14 0.02 -0.05 -0.49 

36723 213715  98 (C) 55.409 0.324 0.208>> -0.02 -0.15 0.52 

36723 213706  165 (C) -22.849 -0.109 -0.214<< 0.02 -0.19 0.19 

36723 213715  150 (C) -36.139 -0.196 0.137 0.02>> -0.1 -0.3 

36723 213715  168 (C) 80.52 0.488 0.202 -0.03<< -0.2 0.81 

36723 213715  169 (C) -43.565 -0.259 0.147 0.01 -0.04>> -0.43 

36723 213706  167 (C) 66.724 0.413 -0.202 -0.02 -0.22<< -0.61 

36723 213715  168 (C) 80.52 0.488 0.202 -0.03 -0.2 0.81>> 

36723 213706  168 (C) 80.462 0.488 -0.197 -0.03 -0.2 -0.73<< 

36724 213706  168 (C) 73.231>> -0.419 0.193 0.02 -0.16 -0.7 

36724 213717  170 (C) -55.289<< 0.291 -0.144 -0.02 -0.06 -0.45 

36724 213706  170 (C) -55.246 0.291>> 0.152 -0.02 -0.07 0.47 

36724 213706  88 (C) 73.231 -0.419<< 0.193 0.02 -0.16 -0.7 

36724 213706  174 (C) -37.141 0.203 0.203>> -0.01 -0.1 0.34 

36724 213717  88 (C) 73.174 -0.419 -0.206<< 0.02 -0.18 0.62 

36724 213706  93 (C) 55.522 -0.293 0.145 0.03>> -0.09 -0.47 

36724 213706  155 (C) -42.132 0.199 0.201 -0.03<< -0.14 0.31 

36724 213717  169 (C) -40.077 0.224 -0.144 -0.01 -0.05>> -0.33 

36724 213717  87 (C) 55.097 -0.332 -0.206 0.01 -0.18<< 0.48 

36724 213717  88 (C) 73.174 -0.419 -0.206 0.02 -0.18 0.62>> 

36724 213706  88 (C) 73.231 -0.419 0.193 0.02 -0.16 -0.70<< 

36725 213717  88 (C) 60.653>> 0.366 0.213 -0.02 -0.15 0.61 

36725 213708  170 (C) -48.285<< -0.284 -0.164 0.01 -0.11 0.44 

36725 213717  168 (C) 60.653 0.366>> 0.213 -0.02 -0.15 0.61 

36725 213717  170 (C) -48.242 -0.284<< 0.132 0.01 -0.06 -0.45 

36725 213717  98 (C) 50.896 0.304 0.216>> -0.01 -0.14 0.49 

36725 213708  165 (C) -36.549 -0.209 -0.219<< 0 -0.17 0.35 

36725 213717  170 (C) -48.242 -0.284 0.132 0.01>> -0.06 -0.45 

36725 213717  88 (C) 60.653 0.366 0.213 -0.02<< -0.15 0.61 

36725 213708  173 (C) 48.86 0.291 -0.131 -0.01 -0.05>> -0.46 

36725 213708  165 (C) -36.549 -0.209 -0.219 0 -0.17<< 0.35 

36725 213717  168 (C) 60.653 0.366 0.213 -0.02 -0.15 0.61>> 

36725 213708  168 (C) 60.595 0.366 -0.187 -0.02 -0.11 -0.55<< 

36726 213708  168 (C) 57.929>> -0.317 0.189 0.04 -0.13 -0.55 

36726 213719  170 (C) -52.412<< 0.271 -0.144 -0.04 -0.04 -0.4 

36726 213708  170 (C) -52.369 0.271>> 0.152 -0.04 -0.05 0.46 

36726 213708  88 (C) 57.929 -0.317<< 0.189 0.04 -0.13 -0.55 

36726 213708  175 (C) -51.487 0.264 0.203>> -0.04 -0.08 0.44 

36726 213719  78 (C) 56.872 -0.306 -0.210<< 0.04 -0.17 0.44 

36726 213708  158 (C) 56.93 -0.306 0.189 0.04>> -0.14 -0.53 

36726 213708  170 (C) -52.369 0.271 0.152 -0.04<< -0.05 0.46 

36726 213719  170 (C) -52.412 0.271 -0.144 -0.04 -0.04>> -0.4 

36726 213719  118 (C) 56.346 -0.302 -0.21 0.04 -0.17<< 0.44 

36726 213708  170 (C) -52.369 0.271 0.152 -0.04 -0.05 0.46>> 

36726 213708  88 (C) 57.929 -0.317 0.189 0.04 -0.13 -0.55<< 

36727 213719  88 (C) 47.584>> 0.219 0.057 -0.01 0.13 0.43 

36727 213710  170 (C) -44.701<< -0.199 0.005 -0.01 0.17 0.24 

36727 213719  78 (C) 46.562 0.220>> 0.065 -0.01 0.12 0.43 

36727 213719  170 (C) -44.659 -0.199<< 0.301 -0.01 -0.32 -0.39 

36727 213719  115 (C) -43.497 -0.188 0.357>> -0.02 -0.35 -0.37 

36727 213710  168 (C) 47.526 0.219 -0.343<< -0.01 -0.32 -0.26 

36727 213719  173 (C) 45.251 0.206 0.009 0.00>> 0.14 0.4 

36727 213719  154 (C) -25.677 -0.102 0.302 -0.02<< -0.25 -0.2 

36727 213710  150 (C) -43.852 -0.189 0.007 -0.02 0.18>> 0.23 

36727 213719  175 (C) -44.197 -0.196 0.354 -0.01 -0.35<< -0.38 

36727 213719  88 (C) 47.584 0.219 0.057 -0.01 0.13 0.43>> 

36727 213719  170 (C) -44.659 -0.199 0.301 -0.01 -0.32 -0.39<< 

36728 213652  92 (C) 25.399>> -0.065 117.326 0.01 -104.31 -0.25 

36728 213652  164 (C) -957.884<< 0.036 282.189 -0.01 -288.48 0.13 

36728 213652  170 (C) -431.693 0.132>> 245.156 -0.04 -259.61 0.5 

36728 213652  88 (C) -571.748 -0.166<< 153.989 0.05 -132.74 -0.65 

36728 213652  254 (C) -556.077 0.075 335.999>> -0.03 -344.43 0.28 

36728 213646  246 (C) -798.632 -0.115 -393.028<< 0.03 -546.07 0.35 
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36728 213652  168 (C) -686.442 -0.166 274.063 0.05>> -256.79 -0.65 

36728 213652  90 (C) -316.988 0.132 125.082 -0.04<< -135.55 0.5 

36728 213652  23 (C) -314.409 -0.149 112.759 0.04 -92.45>> -0.58 

36728 213646  246 (C) -798.632 -0.115 -393.028 0.03 -546.07<< 0.35 

36728 213646  168 (C) -686.442 -0.166 -337.104 0.05 -476.56 0.51>> 

36728 213652  88 (C) -571.748 -0.166 153.989 0.05 -132.74 -0.65<< 

36729 213651  165 (C) 999.238>> 0.044 269.544 -0.01 -271.26 0.14 

36729 213651  93 (C) 63.245<< -0.058 100.924 0.01 -68.19 -0.21 

36729 213651  170 (C) 797.347 0.061>> 230.916 -0.02 -236.88 0.2 

36729 213651  168 (C) 481.568 -0.076<< 249.385 0.02 -207.04 -0.27 

36729 213651  234 (C) 949.02 0.028 312.877>> -0.01 -304.12 0.08 

36729 213666  186 (C) 661.372 -0.047 -339.804<< 0.01 -386.35 0.12 

36729 213651  163 (C) 353.793 -0.074 210.607 0.02>> -172.17 -0.26 

36729 213651  95 (C) 708.672 0.059 159.86 -0.02<< -167.28 0.19 

36729 213651  23 (C) 118.922 -0.068 100.439 0.01 -66.64>> -0.24 

36729 213666  186 (C) 661.372 -0.047 -339.804 0.01 -386.35<< 0.12 

36729 213666  168 (C) 481.568 -0.076 -293.374 0.02 -343.22 0.20>> 

36729 213651  88 (C) 265.136 -0.076 139.552 0.02 -102.57 -0.27<< 

36730 213650  83 (C) 12.040>> -0.006 127.134 0.02 -132.34 -0.03 

36730 213650  254 (C) -54.549<< 0 374.379 -0.01 -455.92 0 

36730 213650  160 (C) -37.359 0.003>> 274.301 -0.01 -344.5 0.01 

36730 213650  78 (C) 5.588 -0.008<< 174.485 0.01 -188.8 -0.04 

36730 213650  234 (C) -48.125 -0.001 374.516>> -0.01 -456.28 -0.01 

36730 213642  186 (C) -31.039 -0.005 -371.235<< 0.01 -445.2 0.01 

36730 213650  163 (C) -9.669 -0.006 258.093 0.02>> -287.96 -0.03 

36730 213650  95 (C) -28.525 0.002 190.556 -0.02<< -244.98 0.01 

36730 213642  70 (C) -19.691 0.001 -125.631 -0.02 -125.98>> 0 

36730 213650  234 (C) -48.125 -0.001 374.516 -0.01 -456.28<< -0.01 

36730 213650  160 (C) -37.359 0.003 274.301 -0.01 -344.5 0.01>> 

36730 213650  78 (C) 5.588 -0.008 174.485 0.01 -188.8 -0.04<< 

36731 213641  93 (C) 85.319>> 0 132.788 -0.01 -147.12 0.01 

36731 213641  165 (C) -396.315<< 0 316.834 0.01 -386.59 -0.01 

36731 213641  159 (C) -292.905 0.000>> 268.269 0 -324.49 -0.01 

36731 213641  97 (C) -12.58 -0.001<< 181.467 0 -209.57 0 

36731 213641  254 (C) -321.733 0 372.781>> 0 -450.05 -0.01 

36731 213638  246 (C) -136.535 0 -375.355<< 0 -454.68 0.01 

36731 213641  160 (C) -357.524 0 269.518 0.01>> -330.56 -0.01 

36731 213641  38 (C) 26.09 0 179.68 -0.01<< -201.84 0.01 

36731 213641  83 (C) 57.005 0 132.2 -0.01 -145.31>> 0.02 

36731 213638  246 (C) -136.535 0 -375.355 0 -454.68<< 0.01 

36731 213641  168 (C) -40.199 0 311.278 -0.01 -358.36 0.02>> 

36731 213641  90 (C) -270.785 0 138.344 0.01 -175.35 -0.02<< 

36733 213804  89 (C) 693.321>> -0.028 -468.155 14 0 11.01 

36733 213804  167 (C) -1387.775<< 0.051 1428.749 -18.04 0 -14.25 

36733 213804  168 (C) -1243.629 0.057>> 808.069 -24.17 0 -19.04 

36733 213804  170 (C) 368.329 -0.029<< 415.705 19.15 0 15.03 

36733 213804  84 (C) -986.178 0.014 2045.718>> 4.9 0 3.77 

36733 213804  172 (C) 291.724 0.009 -1085.125<< -8.94 0 -7.01 

36733 213804  170 (C) 368.329 -0.029 415.705 19.15>> 0 15.03 

36733 213804  88 (C) -1242.04 0.057 814.453 -24.17<< 0 -19.04 

36733 213805  84 (C) -986.178 0.014 2045.718 4.9 1380.86>> 3.76 

36733 213805  172 (C) 291.724 0.009 -1085.125 -8.94 -732.46<< -7.01 

36733 213805  170 (C) 368.329 -0.029 415.705 19.15 280.6 15.05>> 

36733 213805  88 (C) -1242.04 0.057 814.453 -24.17 549.76 -19.08<< 

36734 213805  170 (C) 253.607>> -0.056 -634.959 5.22 396.85 2.05 

36734 213805  88 (C) -294.794<< 0.13 740.388 -6.65 -462.74 -2.59 

36734 213805  168 (C) -293.721 0.130>> 737.718 -6.65 -461.07 -2.59 

36734 213805  169 (C) 161.73 -0.060<< -409.624 3.85 256.01 1.51 

36734 213805  88 (C) -294.794 0.13 740.388>> -6.65 -462.74 -2.59 

36734 213805  170 (C) 253.607 -0.056 -634.959<< 5.22 396.85 2.05 

36734 213805  170 (C) 253.607 -0.056 -634.959 5.22>> 396.85 2.05 

36734 213805  88 (C) -294.794 0.13 740.388 -6.65<< -462.74 -2.59 

36734 213805  170 (C) 253.607 -0.056 -634.959 5.22 396.85>> 2.05 

36734 213805  88 (C) -294.794 0.13 740.388 -6.65 -462.74<< -2.59 

36734 213806  170 (C) 253.607 -0.056 -634.959 5.22 0 2.09>> 

36734 213806  168 (C) -293.721 0.13 737.718 -6.65 0 -2.67<< 

36735 213807  167 (C) 1185.376>> 0.153 -638.78 7.88 0 13.15 

36735 213807  89 (C) -572.967<< -0.075 34.586 -6.09 0 -10.48 

36735 213807  168 (C) 938.822 0.164>> -174.396 10.37 0 17.57 

36735 213807  169 (C) -570.334 -0.075<< 38.253 -6.09 0 -10.48 

36735 213807  172 (C) -483.284 0.021 749.647>> 3.56 0 6.27 

36735 213807  85 (C) 906.826 0.014 -1459.991<< -5.38 0 -9.82 

36735 213807  168 (C) 938.822 0.164 -174.396 10.37>> 0 17.57 

36735 213807  170 (C) -144.435 -0.071 -573.677 -8.12<< 0 -14.16 

36735 213808  172 (C) -483.284 0.021 749.647 3.56 125.67>> 6.27 

36735 213808  85 (C) 906.826 0.014 -1459.991 -5.38 -244.75<< -9.82 

36735 213807  168 (C) 938.822 0.164 -174.396 10.37 0 17.57>> 

36735 213807  170 (C) -144.435 -0.071 -573.677 -8.12 0 -14.16<< 

36736 213809  173 (C) 0.016>> 105.367 -370.54 0 0 0 

36736 213809  165 (C) -0.124<< 336.734 987.999 0 0 0 

36736 213809  167 (C) -0.057 709.717>> 734.423 0 0 0 

36736 213809  89 (C) -0.045 -358.893<< -249.63 0 0 0 

36736 213809  84 (C) -0.111 488.902 1017.419>> 0 0 0 

36736 213809  172 (C) 0.009 -138.078 -532.626<< 0 0 0 

36736 213809  18 (C) -0.047 206.608 294.251 0.0>> 0 0 

36736 213809  18 (C) -0.047 206.608 294.251 0.0<< 0 0 

36736 213804  84 (C) -0.111 488.902 1017.419 0 457.84>> -220.01 

36736 213804  172 (C) 0.009 -138.078 -532.626 0 -239.68<< 62.13 

36736 213804  89 (C) -0.045 -358.893 -249.63 0 -112.33 161.50>> 

36736 213804  167 (C) -0.057 709.717 734.423 0 330.49 -319.37<< 

36737 213804  92 (C) -0.001>> 154.441 549.307 0 -247.19 69.5 

36737 213804  164 (C) -0.125<< -498.066 -1025.133 0 461.31 -224.13 

36737 213804  89 (C) -0.017 334.428>> 218.526 0 -98.34 150.49 

36737 213804  167 (C) -0.108 -678.058<< -694.325 0 312.45 -305.13 

36737 213804  172 (C) -0.001 153.647 552.499>> 0 -248.62 69.14 

36737 213804  84 (C) -0.125 -497.277 -1028.299<< 0 462.73 -223.77 

36737 213804  18 (C) -0.06 -202.519 -289.133 0.0>> 130.11 -91.13 

36737 213804  18 (C) -0.06 -202.519 -289.133 0.0<< 130.11 -91.13 

36737 213804  84 (C) -0.125 -497.277 -1028.299 0 462.73>> -223.77 

36737 213804  172 (C) -0.001 153.647 552.499 0 -248.62<< 69.14 

36737 213804  89 (C) -0.017 334.428 218.526 0 -98.34 150.49>> 

36737 213804  167 (C) -0.108 -678.058 -694.325 0 312.45 -305.13<< 

36738 213811  169 (C) 0.011>> 82.581 209.088 0 0 0 

36738 213811  168 (C) -0.102<< -149.828 -376.243 0 0 0 

36738 213811  170 (C) 0.004 129.123>> 323.274 0 0 0 

36738 213811  88 (C) -0.102 -150.365<< -377.578 0 0 0 

36738 213811  170 (C) 0.004 129.123 323.274>> 0 0 0 

36738 213811  88 (C) -0.102 -150.365 -377.578<< 0 0 0 

36738 213811  18 (C) -0.043 -9.75 -25.043 0.0>> 0 0 

36738 213811  18 (C) -0.043 -9.75 -25.043 0.0<< 0 0 

36738 213806  170 (C) 0.004 129.123 323.274 0 145.47>> -58.11 

36738 213806  88 (C) -0.102 -150.365 -377.578 0 -169.91<< 67.66 

36738 213806  88 (C) -0.102 -150.365 -377.578 0 -169.91 67.66>> 

36738 213806  170 (C) 0.004 129.123 323.274 0 145.47 -58.11<< 

36739 213806  83 (C) 0.032>> 141.225 354.556 0 -159.55 63.55 

36739 213806  175 (C) -0.055<< -121.28 -303.431 0 136.54 -54.58 

36739 213806  88 (C) 0.028 144.429>> 362.81 0 -163.26 64.99 

36739 213806  170 (C) -0.051 -124.484<< -311.685 0 140.26 -56.02 

36739 213806  88 (C) 0.028 144.429 362.810>> 0 -163.26 64.99 

36739 213806  170 (C) -0.051 -124.484 -311.685<< 0 140.26 -56.02 

36739 213806  18 (C) -0.009 9.154 23.582 0.0>> -10.61 4.12 

36739 213806  18 (C) -0.009 9.154 23.582 0.0<< -10.61 4.12 

36739 213806  170 (C) -0.051 -124.484 -311.685 0 140.26>> -56.02 

36739 213806  88 (C) 0.028 144.429 362.81 0 -163.26<< 64.99 

36739 213806  88 (C) 0.028 144.429 362.81 0 -163.26 64.99>> 

36739 213806  170 (C) -0.051 -124.484 -311.685 0 140.26 -56.02<< 

36740 213813  165 (C) 0.834>> -443.822 -722.182 0 0 0 

36740 213813  92 (C) 0.040<< 235.99 369.006 0 0 0 

36740 213813  89 (C) 0.199 298.131>> 24.058 0 0 0 

36740 213813  167 (C) 0.672 -607.297<< -328.148 0 0 0 

36740 213813  172 (C) 0.04 234.676 370.863>> 0 0 0 

36740 213813  85 (C) 0.834 -442.506 -724.016<< 0 0 0 

36740 213813  18 (C) 0.406 -189.959 -178.266 0.0>> 0 0 

36740 213813  18 (C) 0.406 -189.959 -178.266 0.0<< 0 0 

36740 213807  172 (C) 0.04 234.676 370.863 0 166.89>> -105.6 

36740 213807  85 (C) 0.834 -442.506 -724.016 0 -325.81<< 199.13 

36740 213807  167 (C) 0.672 -607.297 -328.148 0 -147.67 273.28>> 

36740 213807  89 (C) 0.199 298.131 24.058 0 10.83 -134.16<< 

36741 213807  165 (C) 0.820>> 465.637 734.142 0 -330.36 209.54 

36741 213807  93 (C) 0.016<< -73.539 -360.754 0 162.34 -33.09 

36741 213807  167 (C) 0.518 578.079>> 310.632 0 -139.78 260.14 

36741 213807  89 (C) 0.274 -274.837<< -10.528 0 4.74 -123.68 
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36741 213807  85 (C) 0.82 464.319 735.974>> 0 -331.19 208.94 

36741 213807  172 (C) 0.019 -248.608 -378.784<< 0 170.45 -111.87 

36741 213807  18 (C) 0.364 186.452 175.952 0.0>> -79.18 83.9 

36741 213807  18 (C) 0.364 186.452 175.952 0.0<< -79.18 83.9 

36741 213807  172 (C) 0.019 -248.608 -378.784 0 170.45>> -111.87 

36741 213807  85 (C) 0.82 464.319 735.974 0 -331.19<< 208.94 

36741 213807  167 (C) 0.518 578.079 310.632 0 -139.78 260.14>> 

36741 213807  89 (C) 0.274 -274.837 -10.528 0 4.74 -123.68<< 

36742 213809  169 (C) 564.130>> -0.003 1.788 0 -5.96 -0.02 

36742 213701  87 (C) -1202.406<< 0.011 -2.834 0 0 0 

36742 213809  88 (C) -1007.953 0.012>> -1.042 0 8.44 0.06 

36742 213809  170 (C) 204.914 -0.004<< 1.135 0 -2.84 -0.02 

36742 213809  89 (C) 564.116 -0.003 1.788>> 0 -5.96 -0.02 

36742 213701  167 (C) -1202.394 0.011 -2.835<< 0 0 0 

36742 213809  23 (C) -580.185 0.009 -0.478 0.00>> 4.85 0.04 

36742 213809  175 (C) 72.927 -0.003 1.125 -0.00<< -1.89 -0.01 

36742 213809  167 (C) -1200.03 0.011 -1.379 0 10.05>> 0.05 

36742 213809  89 (C) 564.116 -0.003 1.788 0 -5.96<< -0.02 

36742 213809  88 (C) -1007.953 0.012 -1.042 0 8.44 0.06>> 

36742 213809  170 (C) 204.914 -0.004 1.135 0 -2.84 -0.02<< 

36743 213810  169 (C) 520.727>> -0.006 1.708 0 -5.58 -0.03 

36743 213711  87 (C) -1146.266<< 0.007 -2.733 0 0 0 

36743 213810  168 (C) -932.904 0.007>> -0.906 0 7.79 0.03 

36743 213810  169 (C) 520.727 -0.006<< 1.708 0 -5.58 -0.03 

36743 213810  89 (C) 520.716 -0.006 1.709>> 0 -5.58 -0.03 

36743 213711  167 (C) -1146.253 0.007 -2.734<< 0 0 0 

36743 213810  62 (C) -142.146 0.002 0.378 0.00>> 0.77 0.01 

36743 213810  84 (C) -1014.996 0.002 -0.957 -0.00<< 8.03 0.01 

36743 213810  167 (C) -1143.889 0.007 -1.278 0 9.56>> 0.03 

36743 213810  89 (C) 520.716 -0.006 1.709 0 -5.58<< -0.03 

36743 213810  168 (C) -932.904 0.007 -0.906 0 7.79 0.03>> 

36743 213810  169 (C) 520.727 -0.006 1.708 0 -5.58 -0.03<< 

36744 213813  87 (C) 773.264>> 0.034 -5.118 0 21.87 0.13 

36744 213701  169 (C) -378.012<< -0.027 2.308 0 0 0 

36744 213813  88 (C) 647.72 0.047>> -4.38 0 19.18 0.17 

36744 213813  170 (C) -142.092 -0.037<< 2.066 0 -5.18 -0.14 

36744 213813  89 (C) -377.102 -0.027 3.606>> 0 -10.81 -0.1 

36744 213701  167 (C) 772.041 0.034 -6.869<< 0 0 0 

36744 213813  88 (C) 647.72 0.047 -4.38 0.00>> 19.18 0.17 

36744 213813  170 (C) -142.092 -0.037 2.066 -0.00<< -5.18 -0.14 

36744 213813  167 (C) 773.253 0.034 -5.122 0 21.89>> 0.13 

36744 213813  89 (C) -377.102 -0.027 3.606 0 -10.81<< -0.1 

36744 213813  88 (C) 647.72 0.047 -4.38 0 19.18 0.17>> 

36744 213813  170 (C) -142.092 -0.037 2.066 0 -5.18 -0.14<< 

36745 213814  87 (C) 734.312>> 0.06 -4.801 0 20.72 0.22 

36745 213711  169 (C) -347.137<< -0.021 2.066 0 0 0 

36745 213814  167 (C) 734.301 0.060>> -4.806 0 20.73 0.22 

36745 213814  169 (C) -346.24 -0.021<< 3.36 0 -9.9 -0.08 

36745 213814  89 (C) -346.23 -0.021 3.364>> 0 -9.92 -0.08 

36745 213711  167 (C) 733.089 0.06 -6.553<< 0 0 0 

36745 213814  43 (C) 335.848 0.038 -2.279 0.00>> 10.68 0.14 

36745 213814  175 (C) -18.197 -0.003 1.352 -0.00<< -1.75 -0.01 

36745 213814  167 (C) 734.301 0.06 -4.806 0 20.73>> 0.22 

36745 213814  89 (C) -346.23 -0.021 3.364 0 -9.92<< -0.08 

36745 213814  167 (C) 734.301 0.06 -4.806 0 20.73 0.22>> 

36745 213814  169 (C) -346.24 -0.021 3.36 0 -9.9 -0.08<< 

36746 213809  168 (C) 443.221>> 0.042 -7.137 -0.04 8.44 0.04 

36746 213813  90 (C) -377.882<< 0.074 2.765 0.01 3.02 -0.16 

36746 213809  165 (C) -326.768 0.125>> -5.034 0 5.85 0 

36746 213809  173 (C) 396.217 -0.009<< 0.879 -0.02 -0.25 0.02 

36746 213809  169 (C) -237.214 0.042 5.982>> 0.01 -5.96 -0.01 

36746 213813  87 (C) 295.012 0.068 -9.012<< -0.04 -8.06 -0.1 

36746 213809  170 (C) -373.772 0.074 2.983 0.01>> -2.84 -0.01 

36746 213809  88 (C) 439.94 0.042 -7.139 -0.04<< 8.44 0.04 

36746 213809  167 (C) 299.446 0.068 -8.718 -0.04 10.05>> 0.04 

36746 213813  87 (C) 295.012 0.068 -9.012 -0.04 -8.06<< -0.1 

36746 213813  173 (C) 395.363 -0.009 0.664 -0.02 1.32 0.04>> 

36746 213813  165 (C) -327.92 0.125 -5.325 0 -4.73 -0.25<< 

36747 213810  168 (C) 432.508>> -0.08 -6.66 -0.02 7.79 0.02 

36747 213814  90 (C) -369.561<< -0.054 2.363 0.02 2.72 0.09 

36747 213810  92 (C) 220.577 -0.002>> 4.351 0 -4.05 0 

36747 213810  164 (C) -163.566 -0.123<< -7.03 -0.01 8.04 0.01 

36747 213810  169 (C) -231.062 -0.023 5.699>> 0.02 -5.58 -0.02 

36747 213814  87 (C) 286.92 -0.101 -8.669<< -0.02 -7.84 0.23 

36747 213810  169 (C) -231.062 -0.023 5.699 0.02>> -5.58 -0.02 

36747 213810  168 (C) 432.508 -0.08 -6.66 -0.02<< 7.79 0.02 

36747 213810  167 (C) 291.354 -0.101 -8.376 -0.02 9.56>> 0.02 

36747 213814  87 (C) 286.92 -0.101 -8.669 -0.02 -7.84<< 0.23 

36747 213814  164 (C) -164.718 -0.123 -7.321 -0.01 -6.62 0.26>> 

36747 213810  169 (C) -231.062 -0.023 5.699 0.02 -5.58 -0.02<< 

36748 213811  88 (C) 406.412>> -0.102 2.034 0 0 0 

36748 213813  170 (C) -348.959<< 0.004 -1.729 0 -3.32 -0.01 

36748 213811  169 (C) -224.798 0.011>> -1.76 0 0 0 

36748 213811  168 (C) 404.973 -0.102<< 2.032 0 0 0 

36748 213811  87 (C) 275.736 -0.102 2.109>> 0 0 0 

36748 213813  174 (C) -216.546 -0.004 -2.106<< 0 -4 0.01 

36748 213811  83 (C) 397.007 -0.087 1.914 0.00>> 0 0 

36748 213811  145 (C) -324.199 -0.026 -0.677 -0.00<< 0 0 

36748 213813  87 (C) 274.583 -0.102 1.643 0 4.01>> 0.22 

36748 213813  169 (C) -225.652 0.011 -2.105 0 -4.13<< -0.02 

36748 213813  168 (C) 403.82 -0.102 1.566 0 3.84 0.22>> 

36748 213813  169 (C) -225.652 0.011 -2.105 0 -4.13 -0.02<< 

36749 213812  88 (C) 390.495>> -0.028 2.004 0 0 0 

36749 213814  170 (C) -336.475<< 0.051 -1.689 0 -3.24 -0.11 

36749 213812  175 (C) -326.768 0.055>> -1.222 0 0 0 

36749 213812  83 (C) 381.642 -0.032<< 1.882 0 0 0 

36749 213812  87 (C) 263.753 -0.022 2.097>> 0 0 0 

36749 213814  169 (C) -216.437 0.049 -2.084<< 0 -4.08 -0.1 

36749 213812  164 (C) -149.265 0.018 0.974 0.00>> 0 0 

36749 213812  92 (C) 197.435 0.01 -0.616 -0.00<< 0 0 

36749 213814  87 (C) 262.6 -0.022 1.632 0 3.98>> 0.05 

36749 213814  169 (C) -216.437 0.049 -2.084 0 -4.08<< -0.1 

36749 213814  83 (C) 380.788 -0.032 1.537 0 3.65 0.07>> 

36749 213814  175 (C) -327.921 0.055 -1.688 0 -3.11 -0.12<< 

36750 213801  87 (C) 749.416>> -1.388 0 -0.09 -0.48 -0.33 

36750 213801  169 (C) -336.083<< 0.579 0 0.06 0.44 0.13 

36750 213801  169 (C) -336.083 0.579>> 0 0.06 0.44 0.13 

36750 213801  168 (C) 631.463 -1.479<< 0 -0.1 -0.39 -0.35 

36750 213801  246 (C) 625.12 -1.246 0.000>> -0.08 -0.38 -0.3 

36750 213813  167 (C) 432.535 -0.467 -11.968<< -0.08 9.83 -0.22 

36750 213813  170 (C) -329.638 -0.366 -4.739 0.08>> 1.17 -0.23 

36750 213813  88 (C) 534.974 -0.339 -11.381 -0.11<< 8.89 -0.14 

36750 213813  167 (C) 432.535 -0.467 -11.968 -0.08 9.83>> -0.22 

36750 213813  89 (C) -253.319 -0.196 -3.574 0.06 -0.65<< -0.13 

36750 213801  169 (C) -336.083 0.579 0 0.06 0.44 0.13>> 

36750 213813  165 (C) -162.771 -0.687 -10.156 0.05 7.26 -0.40<< 

36751 213803  87 (C) 711.956>> 1.5 0 -0.07 -0.54 0.21 

36751 213814  170 (C) -315.486<< 0.354 -5.427 0.03 1.97 0.17 

36751 213803  168 (C) 584.299 1.601>> 0 -0.09 -0.45 0.22 

36751 213803  169 (C) -309.513 -0.636<< 0 0.04 0.46 -0.06 

36751 213803  178 (C) 70.547 0.949 0.000>> -0.06 0.04 0.14 

36751 213814  167 (C) 418.081 0.498 -11.164<< -0.13 8.92 0.31 

36751 213803  170 (C) -81.957 -0.61 0 0.05>> 0.28 -0.06 

36751 213814  167 (C) 418.081 0.498 -11.164 -0.13<< 8.92 0.31 

36751 213814  167 (C) 418.081 0.498 -11.164 -0.13 8.92>> 0.31 

36751 213803  167 (C) 711.956 1.5 0 -0.07 -0.54<< 0.21 

36751 213814  164 (C) 5.845 0.674 -11.013 -0.08 8.54 0.37>> 

36751 213803  170 (C) -81.957 -0.61 0 0.05 0.28 -0.06<< 

36752 213792  153 (C) 0.525>> 0.053 1.008 0 -0.51 0.03 

36752 213792  175 (C) -0.352<< -0.104 -0.682 0 0.34 -0.05 

36752 213792  93 (C) 0.339 0.081>> 0.733 0 -0.34 0.04 

36752 213792  165 (C) -0.342 -0.146<< -0.717 0 0.36 -0.07 

36752 213792  78 (C) 0.525 0.043 1.009>> 0 -0.5 0.02 

36752 213787  165 (C) -0.342 -0.146 -0.793<< 0 -0.39 0.07 

36752 213792  18 (C) -0.001 -0.029 0.003 0.0>> 0.01 -0.01 

36752 213792  18 (C) -0.001 -0.029 0.003 0.0<< 0.01 -0.01 

36752 213787  73 (C) 0.525 0.053 0.952 0 0.47>> -0.03 

36752 213792  73 (C) 0.525 0.053 1.008 0 -0.51<< 0.03 

36752 213787  165 (C) -0.342 -0.146 -0.793 0 -0.39 0.07>> 

36752 213792  165 (C) -0.342 -0.146 -0.717 0 0.36 -0.07<< 
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5.4 RESULTADOS. RESUMEN COMPROBACIONES 

 

Member Section Material Lay Laz Ratio Case 

36744 R_200x100x10 S 355 51.83 91.14 0.9 167 ELU149 

36742 R_200x100x10 S 355 67.7 119.04 0.89 169 ELU151 

36745 R_200x100x10 S 355 51.83 91.14 0.85 167 ELU149 

36743 R_200x100x10 S 355 67.7 119.04 0.82 169 ELU151 

36720 TU_101.6X5 S 355 92.54 92.54 0.77 168 ELU150 

36456 TU_203x10 S 355 44.4 44.4 0.67 167 ELU149 

36448 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.65 87 ELU69 

36573 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.65 87 ELU69 

36457 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.65 167 ELU149 

36501 TU_139.7x5 S 355 18.89 18.89 0.65 88 ELU70 

36511 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.64 88 ELU70 

36447 TU_203x10 S 355 44.4 44.4 0.64 167 ELU149 

36563 TU_152.4x10 S 355 45.21 45.21 0.63 87 ELU69 

36564 TU_152.4x10 S 355 45.21 45.21 0.63 87 ELU69 

36721 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.62 168 ELU150 

36428 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.61 87 ELU69 

36574 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.59 167 ELU149 

36427 TU_203x10 S 355 44.27 44.27 0.59 167 ELU149 

36438 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.59 87 ELU69 

36722 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.58 168 ELU150 

36437 TU_203x10 S 355 44.27 44.27 0.56 167 ELU149 

36578 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.54 167 ELU149 

36719 TU_101.6X5 S 355 92.54 92.54 0.52 88 ELU70 

36577 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.52 87 ELU69 

36458 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.52 167 ELU149 

36750 R_200x100x10 S 355 33.13 58.25 0.5 167 ELU149 

36439 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.49 164 ELU146 

36449 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.48 87 ELU69 

36723 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.48 88 ELU70 

36562 TU_203x10 S 355 38.43 38.43 0.47 167 ELU149 

36751 R_200x100x10 S 355 33.13 58.25 0.47 167 ELU149 

36561 TU_203x10 S 355 38.43 38.43 0.47 87 ELU69 

36565 TU_139.7x5 S 355 54.96 54.96 0.46 167 ELU149 

36429 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.45 167 ELU149 

36581 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.44 87 ELU69 

36570 TU_139.7x5 S 355 54.96 54.96 0.43 167 ELU149 

36724 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.42 168 ELU150 

36506 TU_114.3X10 S 355 24.29 24.29 0.42 87 ELU69 

36572 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.41 167 ELU149 

36446 TU_203x10 S 355 44.4 44.4 0.41 87 ELU69 

36582 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.41 167 ELU149 

36455 TU_203x10 S 355 44.4 44.4 0.41 87 ELU69 

36567 TU_139.7x5 S 355 47.99 47.99 0.4 168 ELU150 

36569 TU_139.7x5 S 355 54.96 54.96 0.39 87 ELU69 

36571 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.38 87 ELU69 

36575 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.38 87 ELU69 

4 TU_76.1x3.2 S 355 147.75 147.75 0.37 93 ELU75 

36566 TU_139.7x5 S 355 54.96 54.96 0.37 167 ELU149 

36450 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.37 87 ELU69 

36430 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.37 164 ELU146 

36459 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.35 167 ELU149 

36725 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.35 88 ELU70 

36440 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.35 164 ELU146 

36521 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.34 88 ELU70 

36516 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.34 168 ELU150 

10 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.34 173 ELU155 

36576 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.34 167 ELU149 

36586 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.34 167 ELU149 

8 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.34 173 ELU155 

6 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.33 173 ELU155 

36585 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.33 87 ELU69 

36726 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.33 168 ELU150 

36746 R_200x100x10 S 355 28.99 50.98 0.32 168 ELU150 

36580 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.32 168 ELU150 

11 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.32 98 ELU80 

36747 R_200x100x10 S 355 28.99 50.98 0.31 168 ELU150 

7 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.31 93 ELU75 

9 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.31 93 ELU75 

36526 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.31 168 ELU150 

36546 TU_152.4x4 S 355 17.15 17.15 0.3 158 ELU140 

36568 TU_139.7x5 S 355 47.99 47.99 0.29 87 ELU69 

36579 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.28 87 ELU69 

36583 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.28 88 ELU70 

36541 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.28 168 ELU150 

5 TU_76.1x3.2 S 355 148.04 148.04 0.28 173 ELU155 

36441 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.28 164 ELU146 

36748 R_200x100x10 S 355 30.32 53.31 0.27 88 ELU70 

36460 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.27 168 ELU150 

36727 TU_101.6x4 S 355 91.63 91.63 0.27 88 ELU70 

36749 R_200x100x10 S 355 30.32 53.31 0.26 88 ELU70 

36431 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.26 164 ELU146 

36589 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.25 87 ELU69 

36584 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.24 165 ELU147 

36451 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.24 88 ELU70 

36531 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.24 88 ELU70 

36536 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.24 168 ELU150 

36591 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.23 88 ELU70 

36592 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.23 165 ELU147 

36590 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.23 167 ELU149 

36588 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.22 168 ELU150 

12 TU_76.1x3.2 S 355 133.01 133.01 0.22 93 ELU75 

36432 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.21 165 ELU147 

36587 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.2 165 ELU147 

36594 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.2 168 ELU150 

13 TU_76.1x3.2 S 355 113.82 113.82 0.2 173 ELU155 

36452 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.19 88 ELU70 

36442 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.19 165 ELU147 

36461 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.19 168 ELU150 

36593 TU_101.6x4 S 355 75.84 75.84 0.18 87 ELU69 

36701 TU_76.1x3.2 S 355 75.62 75.62 0.18 154 ELU136 

14 TU_76.1x3.2 S 355 113.82 113.82 0.18 153 ELU135 

36699 TU_76.1x3.2 S 355 75.62 75.62 0.17 149 ELU131 

36496 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.16 108 ELU90 

36462 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.16 88 ELU70 

36465 TU_76.1x3.2 S 355 69.77 69.77 0.16 108 ELU90 

36443 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.15 165 ELU147 

36453 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.15 165 ELU147 

36433 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.15 165 ELU147 

36498 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.15 88 ELU70 

36434 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.12 165 ELU147 

36694 TU_76.1x3.2 S 355 75 75 0.12 154 ELU136 

36598 TU_101.6x4 S 355 66.73 66.73 0.12 168 ELU150 

36597 TU_101.6x4 S 355 66.73 66.73 0.12 165 ELU147 

36695 TU_76.1x3.2 S 355 75 75 0.12 154 ELU136 

36497 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.12 178 ELU160 

36454 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.12 78 ELU60 

36464 TU_76.1x3.2 S 355 69.77 69.77 0.12 107 ELU89 

15 TU_76.1x3.2 S 355 113.82 113.82 0.12 73 ELU55 

36444 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.12 168 ELU150 

36507 TU_114.3X10 S 355 50.48 151.44 0.11 88 ELU70 

36682 TU_76.1x3.2 S 355 47.9 47.9 0.11 154 ELU136 

36676 TU_76.1x3.2 S 355 96.14 96.14 0.1 158 ELU140 

36687 TU_76.1x3.2 S 355 38.76 38.76 0.1 149 ELU131 

36463 TU_203x8 S 355 43.97 43.97 0.1 168 ELU150 

36689 TU_76.1x3.2 S 355 38.76 38.76 0.1 154 ELU136 

36683 TU_76.1x3.2 S 355 47.9 47.9 0.1 155 ELU137 

36679 TU_76.1x3.2 S 355 96.14 96.14 0.1 78 ELU60 

36752 TU_76.1x3.2 S 355 38.76 38.76 0.09 73 ELU55 

36678 TU_76.1x3.2 S 355 96.14 96.14 0.09 165 ELU147 

36473 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.09 168 ELU150 

36698 TU_76.1x3.2 S 355 75.62 75.62 0.09 72 ELU54 

36435 TU_203x8 S 355 36.64 36.64 0.09 170 ELU152 

36700 TU_76.1x3.2 S 355 69.77 69.77 0.09 78 ELU60 

36691 TU_76.1x3.2 S 355 38.76 38.76 0.09 157 ELU139 

36549 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.09 165 ELU147 

36696 TU_76.1x3.2 S 355 83 83 0.09 157 ELU139 
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36693 TU_76.1x3.2 S 355 83 83 0.09 77 ELU59 

36445 TU_203x8 S 355 36.64 36.64 0.09 173 ELU155 

36500 TU_139.7x5 S 355 39.24 117.72 0.09 167 ELU149 

36703 TU_76.1x3.2 S 355 75.62 75.62 0.08 152 ELU134 

36470 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.08 165 ELU147 

36550 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.08 155 ELU137 

36702 TU_76.1x3.2 S 355 69.77 69.77 0.08 158 ELU140 

36476 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.08 168 ELU150 

36595 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.08 165 ELU147 

36502 TU_139.7x5 S 355 39.24 117.72 0.08 87 ELU69 

36494 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.07 170 ELU152 

36596 TU_101.6x4 S 355 66.22 66.22 0.07 88 ELU70 

36692 TU_76.1x3.2 S 355 83 83 0.07 77 ELU59 

36697 TU_76.1x3.2 S 355 83 83 0.07 157 ELU139 

36685 TU_76.1x3.2 S 355 59.65 59.65 0.07 158 ELU140 

36505 TU_114.3X10 S 355 50.48 151.44 0.07 165 ELU147 

36551 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.07 175 ELU157 

36471 TU_139.7x5 S 355 48.68 97.36 0.07 168 ELU150 

36545 TU_152.4x4 S 355 35.63 35.63 0.07 155 ELU137 

36684 TU_76.1x3.2 S 355 59.65 59.65 0.07 72 ELU54 

36674 TU_76.1x3.2 S 355 95.51 95.51 0.06 155 ELU137 

36479 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.06 165 ELU147 

36469 TU_139.7x5 S 355 48.68 97.36 0.06 88 ELU70 

36552 TU_152.4x4 S 355 44.16 44.16 0.06 165 ELU147 

36547 TU_152.4x4 S 355 35.63 35.63 0.06 165 ELU147 

36680 TU_76.1x3.2 S 355 59.65 59.65 0.06 152 ELU134 

36482 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.06 155 ELU137 

36488 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.06 88 ELU70 

36607 TU_76.1x3.2 S 355 95.33 95.33 0.05 168 ELU150 

36681 TU_76.1x3.2 S 355 59.65 59.65 0.05 149 ELU131 

36601 TU_76.1x3.2 S 355 107.81 107.81 0.05 164 ELU146 

36553 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.05 158 ELU140 

36609 TU_76.1x3.2 S 355 95.33 95.33 0.05 87 ELU69 

36485 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.05 155 ELU137 

36508 TU_114.3X10 S 355 62.63 187.88 0.05 88 ELU70 

36608 TU_76.1x3.2 S 355 95.33 95.33 0.05 87 ELU69 

36600 TU_76.1x3.2 S 355 107.81 107.81 0.05 167 ELU149 

36499 TU_139.7x5 S 355 48.68 146.05 0.05 87 ELU69 

36602 TU_76.1x3.2 S 355 107.81 107.81 0.04 165 ELU147 

36491 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.04 168 ELU150 

36610 TU_76.1x3.2 S 355 95.33 95.33 0.04 168 ELU150 

36677 TU_76.1x3.2 S 355 96.14 96.14 0.04 160 ELU142 

36599 TU_76.1x3.2 S 355 107.81 107.81 0.04 168 ELU150 

36503 TU_139.7x5 S 355 48.68 146.05 0.04 164 ELU146 

36557 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.03 78 ELU60 

36504 TU_114.3X10 S 355 62.63 187.88 0.03 165 ELU147 

36690 TU_76.1x3.2 S 355 97.85 97.85 0.03 157 ELU139 

36686 TU_76.1x3.2 S 355 97.85 97.85 0.02 154 ELU136 

36688 TU_76.1x3.2 S 355 97.85 97.85 0.02 154 ELU136 

36556 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.02 78 ELU60 

36558 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.02 155 ELU137 

36544 TU_152.4x4 S 355 22.1 22.1 0.01 165 ELU147 

36554 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.01 175 ELU157 

36548 TU_152.4x4 S 355 22.1 22.1 0.01 164 ELU146 
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6. CÁLCULO CUBIERTA DE PREFERENCIA 

 

Para el cálculo de la cubierta de las gradas de Preferencia se ha realizado un modelo con el 

programa de elementos finitos Robot Structural Analysis Professional 2012, desarrollado por 

Autodesk. 

Se ha realizado un modelo plano de la subestructura (pórtico de hormigón armado 

correspondiente a la grada superior de Preferencia) y tridimensional de la cubierta, considerando un 

ancho de cubierta igual a la distancia entre pórticos. 

Las características geométricas de las gradas se han obtenido de planos proporcionados por 

el Concello y se han contrastado con medidas in situ. Las características mecánicas se han 

considerado según lo indicado en dichos planos, que ha sido contrastado con medidas in situ. Las 

propiedades geotécnicas se han estimado en base a campaña de catas preliminar. Para más 

información pueden consultarse los anejos correspondientes. 

En la grada de Preferencia existen 16 pórticos de los que se distinguen dos tipos, que se 

disponen alternativamente: pórticos que soportan únicamente las gradas y pórticos que soportan 

tanto las gradas como la cubierta. Los pórticos que soportan la cubierta se distinguen de los que 

soportan únicamente las gradas en que reciben mayores cargas y, por lo tanto, cuentan con mayor 

cuantía de armado, mayor canto en el pilar principal y mayores dimensiones de zapatas. 

Para la nueva cubierta se propone que todos los pórticos de Preferencia colaboren en resistir 

las cargas de cubierta, por lo que habrá que distinguir dos tipos de cálculos de subestructura: 

- Pórticos que en la actualidad soportan la cubierta. La longitud de la cubierta propuesta es 

similar a la de la cubierta existente pero, al apoyar la nueva cubierta en el doble de pórticos, 

el ancho tributario de la misma se reduce a la mitad. Por este motivo, los esfuerzos que debe 

de resistir el pórtico son similares a los de proyecto y no se necesita refuerzo. 

- Pórticos que en la actualidad soportan únicamente las gradas. En este caso se produce un 

incremento significativo de esfuerzos respecto a los de diseño, que no tenían en cuenta 

cargas transmitidas desde la cubierta. Se deben reforzar las secciones. 

En los apartados desarrollados a continuación se recoge: 

 El diseño de la nueva estructura de cubierta. 

 El esquema de conexión de la nueva cubierta al pórtico existente. 

 La comprobación de la estructura de hormigón armado y el diseño de refuerzos. 

 La comprobación de la cimentación. 
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6.1 MODELO DE CÁLCULO 

 

Vista del modelo de Preferencia 

 

Vista del modelo de Preferencia 
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Vista del modelo de Preferencia 

 

Detalle de conexión de cubierta a pórtico de Preferencia 
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Detalle de conexión de cubierta a pórtico de Preferencia 

6.2 FICHERO DE ENTRADA 

 

;+---------------------------+-------------------------+---------------------+ 

;! File Name:  Modelo_Prefe  ! Date: 05/23/17    09:40 ! ROBOT 97 v.25.0     ! 

;+---------------------------+-------------------------+---------------------+ 

ROBOT97 

 

SHEll 

 

NUMbering DIScontinuous 

 

NODes 106  ELEments 228 

 

UNIts 

LENgth=m Force=kN 

 

;+------+-------------------+--------------------+--------------------+ 

;! No.  !        X          !         Y          !         Z          ! 

;+------+-------------------+--------------------+--------------------+ 

NODes 

    1           -0.0757121            0                   -1.7752      

   15            1.33205              0                   -1.7752      

   16           -0.032                0                   -0.8752      

   17           -0.0285               0                   -0.7752      

   18           -0.4168               0                   -0.7752      

   19           17.9067               0                  -11.5252      

   20           15.2564               0                  -11.5252      

   21           12.8567               0                   -9.8449      

   22            1.76049              0                   -2.0752      

   23           12.8567               0                  -14.0752      

   24           12.8567               0                  -11.4119      

   25           -0.2                  0                  -10.7752      

   26           -0.1                  0                   -2.2752      

   28           -1.38972         2e-005                    0.56387     

   29            0.0429               0                    1.252       

 213680         -1.4907              -1.16                 3.6007      

 213681          1.5                 -1.16                 3.8661      

 213682          4.5                 -1.16                 4.1324      

 213683          7.5                 -1.16                 4.3986      

 213684         10.5                 -1.16                 4.6648      

 213685         13.5                 -1.16                 4.9311      

 213686         16.5                 -1.16                 5.1973      

 213687         19.5                 -1.16                 5.4635      

 213688         22.5                 -1.16                 5.7298      

 213689         25                   -1.16                 5.9516      

 213691         -1.4907               1.16                 3.6007      

 213694          7.5                  1.16                 4.3986      

 213695         10.5                  1.16                 4.6648      

 213696         13.5                  1.16                 4.9311      

 213697         16.5                  1.16                 5.1973      

 213698         19.5                  1.16                 5.4635      

 213703          3                   -0.45                 2.3992      

 213704          6                   -0.45                 2.6655      

 213705          9                   -0.45                 2.9317      

 213706         12                   -0.45                 3.1979      

 213707         15                   -0.45                 3.4642      

 213708         18                   -0.45                 3.7304      

 213709         21                   -0.45                 3.9966      

 213710         24                   -0.45                 4.2628      

 213713          3                    0.45                 2.3992      

 213714          6                    0.45                 2.6655      

 213715          9                    0.45                 2.9317      

 213716         12                    0.45                 3.1979      

 213717         15                    0.45                 3.4642      

 213718         18                    0.45                 3.7304      

 213719         21                    0.45                 3.9966      

 213720         24                    0.45                 4.2628      

 213721         25                   -1.16                 4.4138      
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 213722         25                    1.16                 4.4138      

 213725         -1.4907              -3.735                3.6007      

 213726         -1.4907               3.735                3.6007      

 213743         25                   -3.735                5.9516      

 213747         -3                    2.4475               1.8668      

 213748         -3                    3.735                1.8668      

 213751          0                    2.4475               2.133       

 213754          1.5                  1.16                 3.8661      

 213755          4.5                  1.16                 4.1324      

 213756         22.5                  1.16                 5.7298      

 213757         25                    1.16                 5.9516      

 213770         25                    3.735                5.9516      

 213771         -3                   -3.735                1.8668      

 213772         -3                   -2.4475               1.8668      

 213773          0                   -3.735                2.133       

 213774          0                   -2.4475               2.133       

 213775          0                    3.735                2.133       

 213804         24                   -3.735                4.2628      

 213805         24                   -2.4475               4.2628      

 213806         24                    2.4475               4.2628      

 213807         24                    3.735                4.2628      

 213808         25                   -3.735                4.4138      

 213809         25                    3.735                4.4138      

 213810         25                   -3.735                2.4629      

 213811         25                   -1.16                 2.4629      

 213812         25                    1.16                 2.4629      

 213813         25                    3.74                 2.4629      

 213815         24                   -3.735                2.4629      

 213816         24                   -1.16                 2.4629      

 213817         24                    1.16                 2.4629      

 213818         24                    3.735                2.4629      

 213822          0                   -0.45                 1.933       

 213824          0                    0.45                 1.933       

 213871          0                   -0.45                 0.03398     

 213872          0                    0.45                 0.03398     

 213913         -3                   -0.45                 1.86679     

 213914          0                   -0.45                 2.133       

 213915         -3                    0.45                 1.86679     

 213916          0                    0.45                 2.133       

 213918         -0.67571              0                   -1.7752      

 213919         -0.67571             -0.45                -1.7752      

 213920         -0.67571              0.45                -1.7752      

 213921          0.44429             -0.45                -1.7752      

 213922          0.44429              0                   -1.7752      

 213923          0.44429              0.45                -1.7752      

 213928          0                    0                    0.03398     

 

ELEments 

BARs 2 

;+------+-------+-------+ 

;! No.  ! STRT  ! END   ! 

;+------+-------+-------+ 

    1      19      20    

    2      20      21    

    3   213915  213914   

    4   213914  213713   

    5   213713  213704   

    6   213704  213715   

    7   213715  213706   

    8   213706  213717   

    9   213717  213708   

   10   213708  213719   

   11   213719  213710   

   12      21      22    

   13      23      24    

   14      24      21    

   15      25      26    

   16      17   213928   

   17   213928     29    

   18      26       1    

   23      22      15    

   24      15      16    

   25      17      18    

   26      18      28    

   28      16      17    

   34       1      16    

   35      15       1    

 36427  213680  213681   

 36428  213681  213682   

 36429  213682  213683   

 36430  213683  213684   

 36431  213684  213685   

 36432  213685  213686   

 36433  213686  213687   

 36434  213687  213688   

 36435  213688  213689   

 36437  213691  213754   

 36438  213754  213755   

 36439  213755  213694   

 36440  213694  213695   

 36441  213695  213696   

 36442  213696  213697   

 36443  213697  213698   

 36444  213698  213756   

 36445  213756  213757   

 36446  213913  213914   

 36447  213914  213703   

 36448  213703  213704   

 36449  213704  213705   

 36450  213705  213706   

 36451  213706  213707   

 36452  213707  213708   

 36453  213708  213709   

 36454  213709  213710   

 36455  213915  213916   

 36456  213916  213713   

 36457  213713  213714   

 36458  213714  213715   

 36459  213715  213716   

 36460  213716  213717   

 36461  213717  213718   

 36462  213718  213719   

 36463  213719  213720   

 36464  213721  213689   

 36465  213722  213757   

 36469  213725  213680   

 36470  213680  213691   

 36471  213691  213726   

 36473  213681  213754   

 36476  213682  213755   

 36479  213683  213694   

 36482  213684  213695   

 36485  213685  213696   

 36488  213686  213697   

 36491  213687  213698   

 36494  213688  213756   

 36496  213743  213689   

 36497  213689  213757   

 36498  213757  213770   

 36499  213771  213772   

 36500  213772  213913   

 36501  213913  213915   

 36502  213915  213747   

 36503  213747  213748   

 36504  213773  213774   

 36505  213774  213914   

 36506  213914  213916   

 36507  213916  213751   

 36508  213751  213775   

 36511  213703  213713   

 36516  213704  213714   

 36521  213705  213715   
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 36526  213706  213716   

 36531  213707  213717   

 36536  213708  213718   

 36541  213709  213719   

 36544  213804  213805   

 36545  213805  213710   

 36546  213710  213720   

 36547  213720  213806   

 36548  213806  213807   

 36549  213808  213721   

 36550  213721  213722   

 36551  213722  213809   

 36552  213810  213811   

 36553  213811  213812   

 36554  213812  213813   

 36556  213815  213816   

 36557  213816  213817   

 36558  213817  213818   

 36561  213913  213680   

 36562  213915  213691   

 36563  213914  213680   

 36564  213916  213691   

 36565  213914  213681   

 36566  213916  213754   

 36567  213703  213681   

 36568  213713  213754   

 36569  213703  213682   

 36570  213713  213755   

 36571  213704  213682   

 36572  213714  213755   

 36573  213704  213683   

 36574  213714  213694   

 36575  213705  213683   

 36576  213715  213694   

 36577  213705  213684   

 36578  213715  213695   

 36579  213706  213684   

 36580  213716  213695   

 36581  213706  213685   

 36582  213716  213696   

 36583  213707  213685   

 36584  213717  213696   

 36585  213707  213686   

 36586  213717  213697   

 36587  213708  213686   

 36588  213718  213697   

 36589  213708  213687   

 36590  213718  213698   

 36591  213709  213687   

 36592  213719  213698   

 36593  213709  213688   

 36594  213719  213756   

 36595  213710  213688   

 36596  213720  213756   

 36597  213710  213689   

 36598  213720  213757   

 36599  213772  213725   

 36600  213772  213680   

 36601  213747  213691   

 36602  213747  213726   

 36607  213774  213725   

 36608  213774  213680   

 36609  213751  213691   

 36610  213751  213726   

 36676  213805  213743   

 36677  213805  213689   

 36678  213806  213757   

 36679  213806  213770   

 36680  213805  213808   

 36681  213805  213721   

 36682  213710  213721   

 36683  213720  213722   

 36684  213806  213722   

 36685  213806  213809   

 36686  213815  213811   

 36687  213816  213811   

 36688  213816  213812   

 36689  213817  213812   

 36690  213817  213813   

 36691  213818  213813   

 36692  213815  213805   

 36693  213816  213805   

 36694  213816  213710   

 36695  213817  213720   

 36696  213817  213806   

 36697  213818  213806   

 36698  213810  213808   

 36699  213811  213721   

 36700  213810  213815   

 36701  213812  213722   

 36702  213809  213770   

 36703  213813  213809   

 36711  213822  213914   

 36712  213824  213916   

 36745  213691  213681   

 36746  213681  213755   

 36747  213755  213683   

 36748  213683  213695   

 36749  213695  213685   

 36750  213685  213697   

 36751  213697  213687   

 36752  213687  213756   

 36753  213756  213689   

 36754  213689  213722   

 36755  213689  213808   

 36756  213757  213809   

 36769  213919  213913   

 36770  213920  213915   

 36771  213871  213913   

 36772  213872  213915   

 36806  213919  213871   

 36807  213871  213822   

 36808  213920  213872   

 36809  213872  213824   

 36825  213921  213871   

 36828  213923  213872   

 36843  213808  213743   

 36845      1   213918   

 36846  213919  213918   

 36847  213918  213920   

 36848  213921  213922   

 36849  213922  213923   

 36855  213871  213928   

 36856  213928  213872   

 

 

PROperties 

"S 355" 

 36561  DIA 0.203 TH 0.012 GAmma = 19.0 

 36562  DIA 0.203 TH 0.012 GAmma = -19.0 

 36427 36437 36446 36447 36455 36456  DIA 0.203 TH 0.012 

 36428 36429 36430 36431 36432 36433 36434 36435 36438 36439 36440 36441 36442 36443 36444 36445 

36448  DIA 0.203 TH 0.008 

 36449 36450 36451 36452 36453 36454 36457 36458 36459 36460 36461 36462 36463  DIA 0.203 TH 

0.008 

 36563 36564  DIA 0.152 TH 0.010 

 36496 36497 36498 36544 36545 36546 36547 36548 36549 36550 36551 36552 36553 36554 36556 36557 

36558  DIA 0.152 TH 0.004 

 36469 36471 36499 36500 36501 36502 36503 36504 36505 36506 36507 36508  DIA 0.140 TH 0.005 

 3 4 36565 36566 36567 36568 36569 36570  DIA 0.102 TH 0.005 

 36470 36473 36476 36479 36482 36485 36488 36491 5 36494 6 7 8 36511 9 10 11 36516 36521 36526 

36531 36536  DIA 0.102 TH 0.004 
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 36541 36571 36572 36573 36574 36575 36576 36577 36578 36579 36580 36581 36582 36583 36584 36585 

36586  DIA 0.102 TH 0.004 

 36587 36588 36589 36590 36591 36592 36593 36594 36595 36596 36597 36598  DIA 0.102 TH 0.004 

 36700  DIA 0.076 TH 0.003 GAmma = 90.0 

 36745 36746 36747 36748 36749 36750 36464 36465 36751 36752 36753 36754 36755 36756 36843 36599 

36600  DIA 0.076 TH 0.003 

 36601 36602 36607 36608 36609 36610 36676 36677 36678 36679 36680 36681 36682 36683 36684 36685 

36686  DIA 0.076 TH 0.003 

 36687 36688 36689 36690 36691 36692 36693 36694 36695 36696 36697 36698 36699 36701 36702 36703  

DIA 0.076 TH 0.003 

 36806 36807 36769 36770 36771 36772 36808 36809 36825 36828  BF 0.100 HT 0.200 TH 0.010 

"Rigidin" 

 36846 36847 36848 36849 25 28 36855 36856 36711 36712 AX 1.000 IX 1.000 IY 1.000 IZ 1.000 VY 

1000.000 VPY 1000.000 VZ 1000.000 VPZ 1000.000 

"HA - 20" 

 26  BF 0.800 HT 2.460VAR BF 0.800 HT 1.950 

 24  BF 0.800 HT 1.200VAR BF 0.800 HT 2.050 

 23 2 12  BF 0.800 HT 1.200 

 35 36845  BF 0.800 HT 1.000 

 1  BF 0.800 HT 0.300 

 15  BF 0.500 HT 1.600VAR BF 0.500 HT 1.400 

 18  BF 0.500 HT 1.400VAR BF 0.500 HT 1.350 

 34  BF 0.500 HT 1.350VAR BF 0.500 HT 1.260 

 16  BF 0.500 HT 1.260VAR BF 0.500 HT 1.156 

 17  BF 0.500 HT 1.156VAR BF 0.500 HT 1.000 

 14  BF 0.500 HT 1.000VAR BF 0.500 HT 2.800 

 13  BF 0.500 HT 1.000 

 

SUPports 

23 25  

213725 213726 213743 213770 213771 213748 213773 213775 213804 213807 213808 213809 213810 213813 

213815  UX UY UZ RY 

213818  UX UY UZ RY 

 

RELeases 

 

ELEments36847 36849 36856 36769 36770 36771 36772  END RX RY RZ 

ELEments36711 36712  END UY UZ RX RY RZ KY=4000  Hx=100  Hy=100  Hz=100  

ELEments36846 36848 36855  ORIgin RX RY RZ 

 

LOAds 

 

CASe # 1 PERM1 

SELf-weight 

 1to18 23to26 36427to36435 36437to36465 36469to36471 36473to36494By3   36496to36508 

36511to36541By5 36544to36554 36556to36558 36561to36602 28 34 35   36607to36610 36676to36703 36711 

36712 36745to36756 36769to36772 36806to36809   36825 36828 36843 36845to36849 36855 36856 PZ 

MINus 

NODes 

 28 FZ=-18.4760000       Beta=-36.0 

 28 FX=-22.4120000         Beta=-36.0 

 29 FX=9.6090000         Beta=2.0 

 29 FZ=-66.2800000       Beta=2.0 

 29 CY=0.08 

 28 CY=0.87 

 

CASe # 2 DL1 

ELEments 

 1 2 12 23 24 PZ=-41.6000000 

NODes 

 213811 213812 FZ=-0.2400000 

 213808 213809 FZ=-0.2300000 

 213721 213722 FZ=-0.4600000 

 213743 213770 FZ=-0.1000000 

 213689 213757 FZ=-0.2200000 

 213743 213770 FZ=-0.1600000 

 213689 213757 FZ=-0.3100000 

 213688 213756 FZ=-1.0300000 

 213681to213687 213694to213698 213754 213755 FZ=-1.1200000 

 213680 213691 FZ=-0.9800000 

 213913 213915 FZ=-0.4200000 

 213810 213813 FZ=-0.1200000 

 

CASe # 3 Q1 

ELEments 

 1 2 12 23 24 PZ=-37.4000000           PRojected 

 

CASe # 4 V1 [X+] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.7800000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-1.3400000          LOcal 

 36561 36562 PX=3.1300000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.3700000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.5500000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.8200000          LOcal 

 36432 36442 PZ=1.0800000          LOcal 

 36431 36441 PZ=0.6000000          LOcal 

 36430 36440 PZ=0.3000000          LOcal 

 36429 36439 PZ=1.1100000          LOcal 

 36428 36438 PZ=2.2400000          LOcal 

 36427 36437 PZ=3.8800000          LOcal 

 36561 36562 PZ=4.4400000           PRojected 

 

CASe # 5 V2 [X-] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.6700000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.7800000          LOcal 

 36561 36562 PX=0.9000000             PRojected 

 36561 36562 PZ=0.2500000           PRojected 

 36427 36437 PZ=-0.1800000          LOcal 

 36428 36438 PZ=-0.9000000          LOcal 

 36429 36439 PZ=-0.7800000          LOcal 

 36430 36440 PZ=-0.7000000          LOcal 

 36431 36441 PZ=-0.6000000          LOcal 

 36435 36445 PZ=-0.2500000          LOcal 

 36432 36442 PZ=-0.5200000          LOcal 

 36433 36443 PZ=-0.4000000          LOcal 

 36434 36444 PZ=-0.3300000          LOcal 

 

CASe # 6 V3 [Y+] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.6700000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-1.1500000          LOcal 

 36561 36562 PX=-0.7800000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.1800000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.1800000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.1500000          LOcal 

 36432 36442 PZ=0.1000000          LOcal 

 36431 36441 PZ=0.1000000          LOcal 

 36430 36440 PZ=0.0700000          LOcal 

 36429 36439 PZ=0.0700000          LOcal 

 36428 36438 PZ=0.4800000          LOcal 

 36427 36437 PZ=0.9000000          LOcal 

 36561 36562 PZ=0.8500000           PRojected 

 

CASe # 7 V4 [X-Y+] 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.4800000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-0.2500000          LOcal 

 36561 36562 PX=-0.9300000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.5200000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.6300000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.6700000          LOcal 

 36432 36442 PZ=0.7500000          LOcal 

 36431 36441 PZ=0.8200000          LOcal 

 36430 36440 PZ=0.8500000          LOcal 

 36429 36439 PZ=0.9300000          LOcal 

 36428 36438 PZ=1.6000000          LOcal 

 36427 36437 PZ=1.8600000          LOcal 

 36561 36562 PZ=0.7800000           PRojected 

 

CASe # 8 V5 [X+Y+] 
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PÁGINA 73 DE 110 

 

ELEments 

 36699 36701 PZ=-0.6700000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-1.1500000          LOcal 

 36561 36562 PX=1.3400000             PRojected 

 36435 36445 PZ=0.1500000          LOcal 

 36434 36444 PZ=0.2200000          LOcal 

 36433 36443 PZ=0.3300000          LOcal 

 36432 36442 PZ=0.5500000          LOcal 

 36431 36441 PZ=0.1800000          LOcal 

 36430 36440 PZ=-0.1800000          LOcal 

 36429 36439 PZ=0.2200000          LOcal 

 36428 36438 PZ=1.1900000          LOcal 

 36427 36437 PZ=2.4600000          LOcal 

 36561 36562 PZ=3.1000000           PRojected 

 

CASe # 9 V6 [X-] [Env] 

ELEments 

 36561 36562 PX=0.5600000             PRojected 

 36428 36438 PZ=-0.2500000          LOcal 

 36427 36437 PZ=1.1100000          LOcal 

 36561 36562 PZ=0.5500000           PRojected 

 36699 36701 PZ=-0.7500000          LOcal 

 36464 36465 PZ=-1.0400000          LOcal 

 36429 36439 PZ=-0.6000000          LOcal 

 36430 36440 PZ=-0.7000000          LOcal 

 36431 36441 PZ=-0.7800000          LOcal 

 36434 36444 PZ=-0.8200000          LOcal 

 36432 36442 PZ=-0.8200000          LOcal 

 36435 36445 PZ=-0.6000000          LOcal 

 36433 36443 PZ=-0.8500000          LOcal 

 

CASe # 10 V7 [CTE_Pres] 

ELEments 

 36561 36562 PZ=-1.7900000           PRojected 

 36427 36437    X=0.500 PZ=-1.1000000 TILl X=1.000 PZ=-1.1000000    LOcal  RElative 

 36427 36437    X=0.0 PZ=-1.7900000 TILl X=0.500 PZ=-1.7900000    LOcal  RElative 

 36428to36434 36438to36444 PZ=-1.1000000          LOcal 

 36435 36445 PZ=-1.7900000          LOcal 

 36769 36770 PX=1.2300000 

 15 PX=2.4500000             PRojected 

 

CASe # 11 V8 [CTE_Suc] 

ELEments 

 36561 36562 PZ=3.4500000           PRojected 

 36427 36437    X=0.500 PZ=2.2000000 TILl X=1.000 PZ=2.2000000    LOcal  RElative 

 36427 36437    X=0.0 PZ=3.4600000 TILl X=0.500 PZ=3.4600000    LOcal  RElative 

 36428to36434 36438to36444 PZ=2.1900000          LOcal 

 36435 36445 PZ=3.4500000          LOcal 

 15 PX=-2.1000000 

 36769 36770 PX=-1.0500000 

 

CASe # 12 Nieve 

NODes 

 213743 213770 FZ=-0.4700000 

 213689 213757 FZ=-0.9500000 

 213688 213756 FZ=-3.1300000 

 213681to213687 213694to213698 213754 213755 FZ=-3.4100000 

 213680 213691 FZ=-2.2200000 

 213913 213915 FZ=-0.5100000 

 

CASe # 13 T+25 

ELEments 

 36427to36435 36437to36465 36469to36471 36496to36508 36544to36554 36556to36558   

36561to36602 36607to36610 36473to36494By3 36511to36541By5 36676to36703 TX=25.00 

 36711 36712 TX=25.00 

 

CASe # 14 T-25 

ELEments 

 36427to36435 36437to36465 36469to36471 36496to36508 36544to36554 36556to36558   

36561to36602 36607to36610 36473to36494By3 36511to36541By5 36676to36703 TX=-25.00 

 36711 36712 TX=-25.00 

 

 

COMbination # 18 ELS-PERM 

 ULS 

3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 19 ELU1 

 ULS 

4 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 20 ELU2 

 ULS 

4 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 21 ELU3 

 ULS 

4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 22 ELU4 

 ULS 

4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 23 ELU5 

 ULS 

4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 24 ELU6 

 ULS 

4 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 25 ELU7 

 ULS 

4 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 26 ELU8 

 ULS 

4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 27 ELU9 

 ULS 

4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 28 ELU10 

 ULS 

4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 29 ELU11 

 ULS 

5 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 30 ELU12 

 ULS 

5 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 31 ELU13 

 ULS 

5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 32 ELU14 

 ULS 

5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 33 ELU15 

 ULS 

5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 34 ELU16 

 ULS 

5 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 35 ELU17 
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 ULS 

5 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 36 ELU18 

 ULS 

5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 37 ELU19 

 ULS 

5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 38 ELU20 

 ULS 

5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 39 ELU21 

 ULS 

6 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 40 ELU22 

 ULS 

6 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 41 ELU23 

 ULS 

6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 42 ELU24 

 ULS 

6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 43 ELU25 

 ULS 

6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 44 ELU26 

 ULS 

6 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 45 ELU27 

 ULS 

6 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 46 ELU28 

 ULS 

6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 47 ELU29 

 ULS 

6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 48 ELU30 

 ULS 

6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 49 ELU31 

 ULS 

7 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 50 ELU32 

 ULS 

7 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 51 ELU33 

 ULS 

7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 52 ELU34 

 ULS 

7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 53 ELU35 

 ULS 

7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 54 ELU36 

 ULS 

7 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 55 ELU37 

 ULS 

7 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 56 ELU38 

 ULS 

7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 57 ELU39 

 ULS 

7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 58 ELU40 

 ULS 

7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 59 ELU41 

 ULS 

8 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 60 ELU42 

 ULS 

8 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 61 ELU43 

 ULS 

8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 62 ELU44 

 ULS 

8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 63 ELU45 

 ULS 

8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 64 ELU46 

 ULS 

8 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 65 ELU47 

 ULS 

8 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 66 ELU48 

 ULS 

8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 67 ELU49 

 ULS 

8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 68 ELU50 

 ULS 

8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 69 ELU51 

 ULS 

9 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 70 ELU52 

 ULS 

9 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  
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COMbination # 71 ELU53 

 ULS 

9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 72 ELU54 

 ULS 

9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 73 ELU55 

 ULS 

9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 74 ELU56 

 ULS 

9 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 75 ELU57 

 ULS 

9 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 76 ELU58 

 ULS 

9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 77 ELU59 

 ULS 

9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 78 ELU60 

 ULS 

9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 79 ELU61 

 ULS 

10 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 80 ELU62 

 ULS 

10 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 81 ELU63 

 ULS 

10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 82 ELU64 

 ULS 

10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 83 ELU65 

 ULS 

10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 84 ELU66 

 ULS 

10 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 85 ELU67 

 ULS 

10 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 86 ELU68 

 ULS 

10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 87 ELU69 

 ULS 

10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 88 ELU70 

 ULS 

10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 89 ELU71 

 ULS 

11 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 90 ELU72 

 ULS 

11 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 91 ELU73 

 ULS 

11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 92 ELU74 

 ULS 

11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 93 ELU75 

 ULS 

11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 94 ELU76 

 ULS 

11 1.5 14 0.0001 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 95 ELU77 

 ULS 

11 0.9 14 0.0001 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 96 ELU78 

 ULS 

11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 97 ELU79 

 ULS 

11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 98 ELU80 

 ULS 

11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 99 ELU81 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 100 ELU82 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 101 ELU83 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 102 ELU84 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 103 ELU85 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 104 ELU86 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 105 ELU87 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 106 ELU88 
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 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 107 ELU89 

 ULS 

3 1.05 4 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 108 ELU90 

 ULS 

3 1.05 4 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 109 ELU91 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 110 ELU92 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 111 ELU93 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 112 ELU94 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 113 ELU95 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 114 ELU96 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 115 ELU97 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 116 ELU98 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 117 ELU99 

 ULS 

3 1.05 5 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 118 ELU100 

 ULS 

3 1.05 5 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 119 ELU101 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 120 ELU102 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 121 ELU103 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 122 ELU104 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 123 ELU105 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 124 ELU106 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 125 ELU107 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 126 ELU108 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 127 ELU109 

 ULS 

3 1.05 6 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 128 ELU110 

 ULS 

3 1.05 6 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 129 ELU111 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 130 ELU112 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 131 ELU113 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 132 ELU114 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 133 ELU115 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 134 ELU116 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 135 ELU117 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 136 ELU118 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 137 ELU119 

 ULS 

3 1.05 7 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 138 ELU120 

 ULS 

3 1.05 7 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 139 ELU121 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 140 ELU122 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 141 ELU123 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  
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COMbination # 142 ELU124 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 143 ELU125 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 144 ELU126 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 145 ELU127 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 146 ELU128 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 147 ELU129 

 ULS 

3 1.05 8 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 148 ELU130 

 ULS 

3 1.05 8 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 149 ELU131 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 150 ELU132 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 151 ELU133 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 152 ELU134 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 153 ELU135 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 154 ELU136 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 155 ELU137 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 156 ELU138 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 157 ELU139 

 ULS 

3 1.05 9 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 158 ELU140 

 ULS 

3 1.05 9 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 159 ELU141 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 160 ELU142 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 161 ELU143 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 162 ELU144 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 163 ELU145 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 164 ELU146 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 165 ELU147 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 166 ELU148 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 167 ELU149 

 ULS 

3 1.05 10 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 168 ELU150 

 ULS 

3 1.05 10 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 169 ELU151 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 170 ELU152 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 13 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 171 ELU153 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 172 ELU154 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 173 ELU155 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 174 ELU156 

 ULS 

3 1.05 11 1.5 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 175 ELU157 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 13 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 176 ELU158 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 0.9 12 1.5 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 177 ELU159 
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 ULS 

3 1.05 11 1.5 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 178 ELU160 

 ULS 

3 1.05 11 0.9 14 1.5 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 179 ELU161 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 180 ELU162 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 181 ELU163 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 182 ELU164 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 183 ELU165 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 184 ELU166 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 185 ELU167 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 186 ELU168 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 187 ELU169 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 188 ELU170 

 ULS 

3 1.5 4 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 189 ELU171 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 190 ELU172 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 191 ELU173 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 192 ELU174 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 193 ELU175 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 194 ELU176 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 195 ELU177 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 196 ELU178 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 197 ELU179 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 198 ELU180 

 ULS 

3 1.5 5 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 199 ELU181 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 200 ELU182 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 201 ELU183 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 202 ELU184 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 203 ELU185 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 204 ELU186 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 205 ELU187 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 206 ELU188 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 207 ELU189 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 208 ELU190 

 ULS 

3 1.5 6 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 209 ELU191 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 210 ELU192 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 211 ELU193 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 212 ELU194 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  
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COMbination # 213 ELU195 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 214 ELU196 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 215 ELU197 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 216 ELU198 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 217 ELU199 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 218 ELU200 

 ULS 

3 1.5 7 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 219 ELU201 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 220 ELU202 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 221 ELU203 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 222 ELU204 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 223 ELU205 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 224 ELU206 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 225 ELU207 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 226 ELU208 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 227 ELU209 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 228 ELU210 

 ULS 

3 1.5 8 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 229 ELU211 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 230 ELU212 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 231 ELU213 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 232 ELU214 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 233 ELU215 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 234 ELU216 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 235 ELU217 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 236 ELU218 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 237 ELU219 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 238 ELU220 

 ULS 

3 1.5 9 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 239 ELU221 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 240 ELU222 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 241 ELU223 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 242 ELU224 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 243 ELU225 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 244 ELU226 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 245 ELU227 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 246 ELU228 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 247 ELU229 

 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 248 ELU230 
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 ULS 

3 1.5 10 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 249 ELU231 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.9 2 1 1 1  

 

COMbination # 250 ELU232 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 251 ELU233 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 252 ELU234 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 253 ELU235 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1 1 1  

 

COMbination # 254 ELU236 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.9 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 255 ELU237 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 13 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 256 ELU238 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 257 ELU239 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 258 ELU240 

 ULS 

3 1.5 11 0.9 14 0.9 12 0.75 2 1.35 1 1.35  

 

COMbination # 259 ELS-FRE1 

 ULS 

3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 260 ELS-FRE2 

 ULS 

4 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 261 ELS-FRE3 

 ULS 

5 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 262 ELS-FRE4 

 ULS 

6 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 263 ELS-FRE5 

 ULS 

7 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 264 ELS-FRE6 

 ULS 

8 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 265 ELS-FRE7 

 ULS 

9 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 266 ELS-FRE8 

 ULS 

10 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 267 ELS-FRE9 

 ULS 

11 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 268 ELS-FRE10 

 ULS 

12 0.2 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 269 ELS-FRE11 

 ULS 

13 0.5 3 0.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 270 ELS-FRE12 

 ULS 

14 0.5 3 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 271 ELS-CAR1 

 ULS 

4 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 272 ELS-CAR2 

 ULS 

5 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 273 ELS-CAR3 

 ULS 

6 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 274 ELS-CAR4 

 ULS 

7 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 275 ELS-CAR5 

 ULS 

8 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 276 ELS-CAR6 

 ULS 

9 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 277 ELS-CAR7 

 ULS 

10 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 278 ELS-CAR8 

 ULS 

11 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 279 ELS-CAR9 

 ULS 

12 0.5 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 280 ELS-CAR10 

 ULS 

13 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 281 ELS-CAR11 

 ULS 

14 0.6 3 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 282 ELS-CAR12 

 ULS 

4 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 283 ELS-CAR13 

 ULS 

12 0.5 4 1 2 1 1 1  
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COMbination # 284 ELS-CAR14 

 ULS 

13 0.6 4 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 285 ELS-CAR15 

 ULS 

14 0.6 4 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 286 ELS-CAR16 

 ULS 

5 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 287 ELS-CAR17 

 ULS 

12 0.5 5 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 288 ELS-CAR18 

 ULS 

13 0.6 5 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 289 ELS-CAR19 

 ULS 

14 0.6 5 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 290 ELS-CAR20 

 ULS 

6 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 291 ELS-CAR21 

 ULS 

12 0.5 6 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 292 ELS-CAR22 

 ULS 

13 0.6 6 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 293 ELS-CAR23 

 ULS 

14 0.6 6 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 294 ELS-CAR24 

 ULS 

7 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 295 ELS-CAR25 

 ULS 

12 0.5 7 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 296 ELS-CAR26 

 ULS 

13 0.6 7 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 297 ELS-CAR27 

 ULS 

14 0.6 7 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 298 ELS-CAR28 

 ULS 

8 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 299 ELS-CAR29 

 ULS 

12 0.5 8 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 300 ELS-CAR30 

 ULS 

13 0.6 8 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 301 ELS-CAR31 

 ULS 

14 0.6 8 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 302 ELS-CAR32 

 ULS 

9 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 303 ELS-CAR33 

 ULS 

12 0.5 9 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 304 ELS-CAR34 

 ULS 

13 0.6 9 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 305 ELS-CAR35 

 ULS 

14 0.6 9 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 306 ELS-CAR36 

 ULS 

10 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 307 ELS-CAR37 

 ULS 

12 0.5 10 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 308 ELS-CAR38 

 ULS 

13 0.6 10 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 309 ELS-CAR39 

 ULS 

14 0.6 10 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 310 ELS-CAR40 

 ULS 

11 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 311 ELS-CAR41 

 ULS 

12 0.5 11 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 312 ELS-CAR42 

 ULS 

13 0.6 11 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 313 ELS-CAR43 

 ULS 

14 0.6 11 1 2 1 1 1  

 

COMbination # 314 ELS-CAR44 

 ULS 

12 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 315 ELS-CAR45 

 ULS 

12 1 4 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 316 ELS-CAR46 

 ULS 

12 1 5 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 317 ELS-CAR47 

 ULS 

12 1 6 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 318 ELS-CAR48 

 ULS 

12 1 7 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 319 ELS-CAR49 
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 ULS 

12 1 8 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 320 ELS-CAR50 

 ULS 

12 1 9 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 321 ELS-CAR51 

 ULS 

12 1 10 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 322 ELS-CAR52 

 ULS 

12 1 11 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 323 ELS-CAR53 

 ULS 

12 1 13 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 324 ELS-CAR54 

 ULS 

12 1 14 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 325 ELS-CAR55 

 ULS 

13 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 326 ELS-CAR56 

 ULS 

13 1 4 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 327 ELS-CAR57 

 ULS 

13 1 5 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 328 ELS-CAR58 

 ULS 

13 1 6 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 329 ELS-CAR59 

 ULS 

13 1 7 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 330 ELS-CAR60 

 ULS 

13 1 8 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 331 ELS-CAR61 

 ULS 

13 1 9 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 332 ELS-CAR62 

 ULS 

13 1 10 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 333 ELS-CAR63 

 ULS 

13 1 11 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 334 ELS-CAR64 

 ULS 

13 1 12 0.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 335 ELS-CAR65 

 ULS 

13 1 14 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 336 ELS-CAR66 

 ULS 

14 1 3 0.7 2 1 1 1  

 

COMbination # 337 ELS-CAR67 

 ULS 

14 1 4 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 338 ELS-CAR68 

 ULS 

14 1 5 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 339 ELS-CAR69 

 ULS 

14 1 6 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 340 ELS-CAR70 

 ULS 

14 1 7 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 341 ELS-CAR71 

 ULS 

14 1 8 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 342 ELS-CAR72 

 ULS 

14 1 9 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 343 ELS-CAR73 

 ULS 

14 1 10 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 344 ELS-CAR74 

 ULS 

14 1 11 0.6 2 1 1 1  

 

COMbination # 345 ELS-CAR75 

 ULS 

14 1 12 0.5 2 1 1 1  

 

COMbination # 346 ELS-CAR76 

 ULS 

14 1 13 0.6 2 1 1 1  

 

END 
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6.3 RESULTADOS. ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

 

Bar Node Case FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

1 19  18 (C) 0.0>> 0 0 0 0 0 

1 19  18 (C) 0.0<< 0 0 0 0 0 

1 19  135 (C) 0 0.000>> 0 0 0 0 

1 19  73 (C) 0 -0.000<< 0 0 0 0 

1 19  256 (C) 0 0 0.000>> 0 0 0 

1 20  184 (C) 0 0 -318.587<< 0 -422.17 0 

1 19  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0 0 

1 19  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0 0 

1 19  74 (C) 0 0 0 0 0.00>> 0 

1 20  184 (C) 0 0 -318.587 0 -422.17<< 0 

1 19  135 (C) 0 0 0 0 0 0.00>> 

1 20  135 (C) 0 0 -273.982 0 -363.07 -0.00<< 

2 20  69 (C) -72.188>> 0 -103.094 0 -166.78 0 

2 21  254 (C) -407.736<< 0 -582.303 0 -1657.36 0 

2 20  337 (C) -72.188 0.000>> -103.094 0 -166.78 0 

2 20  155 (C) -157.15 -0.000<< -224.432 0 -363.07 0 

2 20  89 (C) -72.188 0 -103.094>> 0 -166.78 0 

2 21  244 (C) -407.736 0 -582.303<< 0 -1657.36 0 

2 20  168 (C) -157.15 0 -224.432 0.00>> -363.07 0 

2 20  130 (C) -131.885 0 -188.349 -0.00<< -304.7 0 

2 20  79 (C) -72.188 0 -103.094 0 -166.78>> 0 

2 21  244 (C) -407.736 0 -582.303 0 -1657.36<< 0 

2 21  156 (C) -358.986 0 -512.682 0 -1442.75 0.00>> 

2 20  150 (C) -131.885 0 -188.349 0 -304.7 -0.00<< 

3 213915  168 (C) 115.971>> 0.223 0.071 0.01 -0.05 0.17 

3 213914  170 (C) -68.987<< -0.163 -0.237 0.01 -0.16 0.33 

3 213915  88 (C) 115.971 0.223>> 0.071 0.01 -0.05 0.17 

3 213915  170 (C) -68.956 -0.163<< 0.129 0.01 0.01 -0.18 

3 213915  97 (C) 35.808 0.064 0.311>> -0.02 -0.22 0.07 

3 213914  164 (C) 10.356 -0.009 -0.537<< 0.04 -0.78 -0.06 

3 213915  165 (C) -24.068 -0.083 -0.03 0.04>> 0.15 -0.16 

3 213915  92 (C) 28.43 0.055 0.283 -0.03<< -0.21 0.07 

3 213915  160 (C) -31.447 -0.093 -0.058 0.04 0.15>> -0.16 

3 213914  164 (C) 10.356 -0.009 -0.537 0.04 -0.78<< -0.06 

3 213914  170 (C) -68.987 -0.163 -0.237 0.01 -0.16 0.33>> 

3 213914  88 (C) 115.929 0.223 -0.423 0.01 -0.61 -0.53<< 

4 213914  168 (C) 155.134>> -0.536 0.701 0.01 -1.35 -0.8 

4 213713  170 (C) -86.222<< 0.273 -0.298 -0.02 -0.21 -0.43 

4 213914  170 (C) -86.191 0.273>> 0.068 -0.02 0.15 0.43 

4 213914  168 (C) 155.134 -0.536<< 0.701 0.01 -1.35 -0.8 

4 213914  86 (C) 137.035 -0.481 0.736>> -0.01 -1.49 -0.7 

4 213713  174 (C) -67.55 0.213 -0.396<< 0 -0.22 -0.35 

4 213914  173 (C) 89.122 -0.301 0.309 0.03>> -0.37 -0.47 

4 213914  165 (C) -20.179 0.038 0.46 -0.04<< -0.83 0.1 

4 213914  169 (C) -78.358 0.254 -0.019 0 0.44>> 0.38 

4 213914  86 (C) 137.035 -0.481 0.736 -0.01 -1.49<< -0.7 

4 213713  168 (C) 155.092 -0.536 0.206 0.01 0.07 0.88>> 

4 213914  168 (C) 155.134 -0.536 0.701 0.01 -1.35 -0.80<< 

5 213713  88 (C) 103.328>> 0.697 0.101 -0.04 -0.16 1.15 

5 213704  169 (C) -50.002<< -0.337 -0.094 0.02 0.09 0.5 

5 213713  88 (C) 103.328 0.697>> 0.101 -0.04 -0.16 1.15 

5 213713  169 (C) -49.977 -0.337<< 0.202 0.02 -0.08 -0.56 

5 213713  175 (C) -40.911 -0.269 0.250>> 0.02 -0.19 -0.45 

5 213704  88 (C) 103.294 0.697 -0.298<< -0.04 -0.47 -1.04 

5 213713  170 (C) -49.415 -0.327 0.205 0.03>> -0.15 -0.54 

5 213713  88 (C) 103.328 0.697 0.101 -0.04<< -0.16 1.15 

5 213704  169 (C) -50.002 -0.337 -0.094 0.02 0.09>> 0.5 

5 213704  86 (C) 95.762 0.651 -0.288 -0.03 -0.48<< -0.97 

5 213713  88 (C) 103.328 0.697 0.101 -0.04 -0.16 1.15>> 

5 213704  88 (C) 103.294 0.697 -0.298 -0.04 -0.47 -1.04<< 

6 213704  168 (C) 104.464>> -0.573 0.223 0.01 -0.3 -0.95 

6 213715  170 (C) -59.969<< 0.293 -0.16 -0.02 -0.09 -0.44 

6 213704  170 (C) -59.944 0.293>> 0.136 -0.02 -0.05 0.48 

6 213704  168 (C) 104.464 -0.573<< 0.223 0.01 -0.3 -0.95 

6 213704  88 (C) 104.464 -0.573 0.223>> 0.01 -0.3 -0.95 

6 213715  175 (C) -52.952 0.249 -0.210<< -0.02 -0.14 -0.38 

6 213704  173 (C) 63.142 -0.316 0.16 0.02>> -0.11 -0.51 

6 213704  165 (C) -18.623 0.036 0.199 -0.03<< -0.24 0.04 

6 213704  169 (C) -52.191 0.276 0.136 -0.01 0.00>> 0.46 

6 213704  86 (C) 90.075 -0.514 0.221 0 -0.33<< -0.86 

6 213715  168 (C) 104.43 -0.573 -0.176 0.01 -0.23 0.85>> 

6 213704  168 (C) 104.464 -0.573 0.223 0.01 -0.3 -0.95<< 

7 213715  88 (C) 83.571>> 0.495 0.188 -0.03 -0.2 0.82 

7 213706  170 (C) -51.183<< -0.285 -0.147 0.03 -0.06 0.44 

7 213715  88 (C) 83.571 0.495>> 0.188 -0.03 -0.2 0.82 

7 213715  170 (C) -51.158 -0.285<< 0.148 0.03 -0.07 -0.46 

7 213715  94 (C) -36.816 -0.21 0.203>> 0.02 -0.08 -0.34 

7 213706  86 (C) 69.509 0.422 -0.215<< -0.02 -0.26 -0.62 

7 213715  170 (C) -51.158 -0.285 0.148 0.03>> -0.07 -0.46 

7 213715  38 (C) 77.577 0.457 0.19 -0.03<< -0.19 0.75 

7 213706  169 (C) -41.969 -0.243 -0.143 0.02 -0.03>> 0.36 

7 213706  86 (C) 69.509 0.422 -0.215 -0.02 -0.26<< -0.62 

7 213715  88 (C) 83.571 0.495 0.188 -0.03 -0.2 0.82>> 

7 213706  88 (C) 83.537 0.495 -0.212 -0.03 -0.24 -0.74<< 

8 213706  88 (C) 77.489>> -0.423 0.183 0.02 -0.15 -0.71 

8 213717  170 (C) -56.100<< 0.278 -0.138 -0.03 -0.06 -0.42 

8 213706  170 (C) -56.075 0.278>> 0.157 -0.03 -0.09 0.45 

8 213706  168 (C) 77.489 -0.423<< 0.183 0.02 -0.15 -0.71 

8 213706  175 (C) -52.683 0.255 0.208>> -0.03 -0.12 0.41 

8 213717  168 (C) 77.455 -0.423 -0.216<< 0.02 -0.2 0.62 

8 213706  173 (C) 58.822 -0.298 0.138 0.03>> -0.08 -0.48 

8 213706  165 (C) -37.408 0.153 0.202 -0.03<< -0.16 0.23 

8 213717  169 (C) -40.58 0.213 -0.14 -0.01 -0.04>> -0.32 

8 213717  166 (C) 58.784 -0.337 -0.214 0.01 -0.21<< 0.49 

8 213717  168 (C) 77.455 -0.423 -0.216 0.02 -0.2 0.62>> 

8 213706  168 (C) 77.489 -0.423 0.183 0.02 -0.15 -0.71<< 

9 213717  168 (C) 62.527>> 0.367 0.203 -0.02 -0.14 0.61 

9 213708  170 (C) -48.286<< -0.275 -0.158 0.01 -0.1 0.43 

9 213717  88 (C) 62.527 0.367>> 0.203 -0.02 -0.14 0.61 

9 213717  170 (C) -48.261 -0.275<< 0.138 0.01 -0.07 -0.44 

9 213717  178 (C) 52.928 0.307 0.209>> -0.02 -0.13 0.49 

9 213708  165 (C) -36.436 -0.201 -0.216<< 0.01 -0.17 0.33 

9 213717  170 (C) -48.261 -0.275 0.138 0.01>> -0.07 -0.44 

9 213717  158 (C) 60.755 0.356 0.204 -0.02<< -0.14 0.59 

9 213708  172 (C) 27.061 0.155 -0.139 -0.01 -0.06>> -0.25 

9 213708  165 (C) -36.436 -0.201 -0.216 0.01 -0.17<< 0.33 

9 213717  88 (C) 62.527 0.367 0.203 -0.02 -0.14 0.61>> 

9 213708  88 (C) 62.493 0.367 -0.196 -0.02 -0.13 -0.55<< 

10 213708  88 (C) 61.558>> -0.317 0.178 0.04 -0.12 -0.54 

10 213719  170 (C) -55.181<< 0.266 -0.135 -0.04 -0.03 -0.39 

10 213708  170 (C) -55.156 0.266>> 0.161 -0.04 -0.07 0.44 

10 213708  168 (C) 61.558 -0.317<< 0.178 0.04 -0.12 -0.54 

10 213708  175 (C) -54.141 0.258 0.211>> -0.04 -0.1 0.43 

10 213719  158 (C) 60.573 -0.31 -0.223<< 0.04 -0.19 0.44 

10 213708  78 (C) 60.607 -0.31 0.177 0.04>> -0.11 -0.53 

10 213708  170 (C) -55.156 0.266 0.161 -0.04<< -0.07 0.44 

10 213719  170 (C) -55.181 0.266 -0.135 -0.04 -0.03>> -0.39 

10 213719  78 (C) 60.573 -0.31 -0.223 0.04 -0.19<< 0.44 

10 213719  168 (C) 61.524 -0.317 -0.222 0.04 -0.19 0.45>> 

10 213708  168 (C) 61.558 -0.317 0.178 0.04 -0.12 -0.54<< 

11 213719  168 (C) 47.787>> 0.224 0.052 -0.01 0.13 0.43 

11 213710  170 (C) -44.527<< -0.202 0.007 0 0.17 0.26 

11 213719  168 (C) 47.787 0.224>> 0.052 -0.01 0.13 0.43 

11 213719  170 (C) -44.502 -0.202<< 0.303 0 -0.31 -0.38 

11 213719  105 (C) -43.342 -0.191 0.357>> -0.01 -0.34 -0.36 

11 213710  88 (C) 47.753 0.224 -0.347<< -0.01 -0.33 -0.28 

11 213719  169 (C) -27.298 -0.125 0.246 0.00>> -0.23 -0.24 

11 213719  157 (C) 29.288 0.144 0.118 -0.01<< 0.04 0.27 

11 213710  100 (C) -43.879 -0.195 0.008 0 0.18>> 0.25 

11 213719  175 (C) -43.991 -0.199 0.356 0 -0.34<< -0.37 

11 213719  168 (C) 47.787 0.224 0.052 -0.01 0.13 0.43>> 

11 213719  170 (C) -44.502 -0.202 0.303 0 -0.31 -0.38<< 

12 21  246 (C) 1368.273>> 0.108 1016.389 1.03 -3081.31 -0.31 

12 22  169 (C) -245.676<< -0.042 -477.599 -0.57 -612.87 0.71 

12 21  166 (C) 1340.363 0.128>> 941.621 1.17 -2920.22 -0.36 

12 21  169 (C) 510.446 -0.042<< 602.249 -0.57 -1457.12 0.14 
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12 21  246 (C) 1368.273 0.108 1016.389>> 1.03 -3081.31 -0.31 

12 22  255 (C) -69.703 0.008 -581.151<< -0.17 -250.5 -0.1 

12 21  168 (C) 1269.635 0.108 920.564 1.22>> -2804.41 -0.34 

12 21  169 (C) 510.446 -0.042 602.249 -0.57<< -1457.12 0.14 

12 22  86 (C) 426.856 0.128 -257.891 1.17 842.42>> -2.09 

12 21  246 (C) 1368.273 0.108 1016.389 1.03 -3081.31<< -0.31 

12 22  169 (C) -245.676 -0.042 -477.599 -0.57 -612.87 0.71>> 

12 22  166 (C) 407.076 0.128 -391.243 1.17 807.49 -2.09<< 

13 23  246 (C) 2421.645>> -0.108 537.842 0.34 -851.28 0.57 

13 24  89 (C) 824.172<< 0.042 12.41 -0.21 93.77 -0.48 

13 23  169 (C) 1370.318 0.042>> 72.695 -0.21 -48.94 -0.37 

13 23  166 (C) 2259.4 -0.128<< 557.865 0.38 -882.47 0.62 

13 23  167 (C) 2263.085 -0.125 563.374>> 0.37 -898.57 0.61 

13 23  89 (C) 856.837 0.042 12.410<< -0.21 60.72 -0.37 

13 23  168 (C) 2201.582 -0.108 512.005 0.42>> -804.28 0.74 

13 23  170 (C) 1483.295 0.008 165.156 -0.22<< -213.97 -0.44 

13 24  166 (C) 2215.301 -0.128 557.865 0.38 603.29>> 0.97 

13 23  167 (C) 2263.085 -0.125 563.374 0.37 -898.57<< 0.61 

13 24  168 (C) 2157.484 -0.108 512.005 0.42 559.34 1.03>> 

13 24  169 (C) 1337.652 0.042 72.695 -0.21 144.67 -0.48<< 

14 24  246 (C) 2377.547>> -0.108 537.842 0.34 581.16 0.85 

14 21  89 (C) 787.655<< 0.042 12.41 -0.21 113.22 -0.55 

14 24  169 (C) 1337.652 0.042>> 72.695 -0.21 144.67 -0.48 

14 24  166 (C) 2215.301 -0.128<< 557.865 0.38 603.29 0.97 

14 24  167 (C) 2218.987 -0.125 563.374>> 0.37 601.86 0.95 

14 24  89 (C) 824.172 0.042 12.410<< -0.21 93.77 -0.48 

14 24  168 (C) 2157.484 -0.108 512.005 0.42>> 559.34 1.03 

14 24  170 (C) 1450.63 0.008 165.156 -0.22<< 225.89 -0.46 

14 21  167 (C) 2169.69 -0.125 563.374 0.37 1484.67>> 1.14 

14 24  89 (C) 824.172 0.042 12.41 -0.21 93.77<< -0.48 

14 21  168 (C) 2108.187 -0.108 512.005 0.42 1361.65 1.20>> 

14 21  169 (C) 1301.136 0.042 72.695 -0.21 258.59 -0.55<< 

15 25  254 (C) 1413.634>> 0.008 -293.912 -0.3 985.04 -0.08 

15 26  22 (C) 570.016<< 0.038 -229.457 0.28 -1193.05 0.34 

15 25  166 (C) 1237.099 0.128>> -509.919 0.22 1665.93 1.8 

15 25  169 (C) 1077.033 -0.042<< -117.195 -0.27 415.73 -0.71 

15 26  89 (C) 728.671 -0.042 -34.225>> -0.27 -159.6 -0.35 

15 26  166 (C) 1026.209 0.128 -531.144<< 0.22 -2759.13 0.71 

15 25  93 (C) 845.255 0.015 -175.088 0.48>> 600.87 0.5 

15 25  165 (C) 1258.203 0.085 -417.945 -0.54<< 1376.28 0.77 

15 25  166 (C) 1237.099 0.128 -509.919 0.22 1665.93>> 1.8 

15 26  166 (C) 1026.209 0.128 -531.144 0.22 -2759.13<< 0.71 

15 25  166 (C) 1237.099 0.128 -509.919 0.22 1665.93 1.80>> 

15 25  169 (C) 1077.033 -0.042 -117.195 -0.27 415.73 -0.71<< 

16 17  166 (C) 1785.097>> -0.046 1204.571 -12.44 -991.49 7.17 

16 213928  89 (C) -525.817<< 0.023 -467.882 8.57 -12.15 -4.95 

16 17  169 (C) -505.812 0.023>> -474.572 8.57 372.27 -4.93 

16 17  168 (C) 1518.885 -0.048<< 1010.513 -16.02 -834.37 9.23 

16 17  86 (C) 1777.082 -0.046 1211.683>> -12.44 -997.25 7.17 

16 213928  169 (C) -517.802 0.023 -474.995<< 8.57 -12.15 -4.95 

16 17  170 (C) -37.486 0.021 -123.879 11.54>> 88.32 -6.65 

16 17  168 (C) 1518.885 -0.048 1010.513 -16.02<< -834.37 9.23 

16 17  169 (C) -505.812 0.023 -474.572 8.57 372.27>> -4.93 

16 17  86 (C) 1777.082 -0.046 1211.683 -12.44 -997.25<< 7.17 

16 213928  168 (C) 1502.699 -0.048 1009.943 -16.02 -16.41 9.27>> 

16 213928  170 (C) -49.476 0.021 -124.302 11.54 -12.15 -6.66<< 

17 213928  66 (C) 111.217>> 0 13.765 0 -16.41 0 

17 29  99 (C) 66.277<< 0 9.629 0 -0.08 0 

17 213928  94 (C) 111.217 0.000>> 13.765 0 -16.41 0 

17 213928  41 (C) 82.383 -0.000<< 10.196 0 -12.15 0 

17 213928  94 (C) 111.217 0 13.765>> 0 -16.41 0 

17 29  151 (C) 66.277 0 9.629<< 0 -0.08 0 

17 213928  18 (C) 82.383 0 10.196 0.0>> -12.15 0 

17 213928  18 (C) 82.383 0 10.196 0.0<< -12.15 0 

17 29  79 (C) 66.277 0 9.629 0 -0.08>> 0 

17 213928  94 (C) 111.217 0 13.765 0 -16.41<< 0 

17 213928  158 (C) 111.217 0 13.765 0 -16.41 0.00>> 

17 29  174 (C) 89.474 0 12.999 0 -0.11 -0.00<< 

18 26  254 (C) 1211.827>> 0.008 -235.938 -0.29 -1455.9 -0.16 

18 1  22 (C) 569.634<< 0.038 -208.754 0.26 -1297.44 0.33 

18 26  166 (C) 1045.042 0.128>> -493.056 0.19 -2759.13 0.72 

18 26  169 (C) 923.109 -0.042<< -58.361 -0.25 -474.69 -0.36 

18 26  89 (C) 729.436 -0.042 -7.412>> -0.25 -159.6 -0.36 

18 1  166 (C) 1033.659 0.128 -493.609<< 0.19 -3006.08 0.65 

18 26  93 (C) 694.136 0.015 -135.435 0.47>> -827.19 0.39 

18 26  165 (C) 1062.751 0.085 -400.369 -0.54<< -2266.95 0.02 

18 26  89 (C) 729.436 -0.042 -7.412 -0.25 -159.60>> -0.36 

18 1  166 (C) 1033.659 0.128 -493.609 0.19 -3006.08<< 0.65 

18 26  88 (C) 860.224 0.108 -395.764 0.4 -2197.95 0.77>> 

18 26  169 (C) 923.109 -0.042 -58.361 -0.25 -474.69 -0.36<< 

23 22  87 (C) 433.482>> 0.125 -258.032 1.15 833.31 -2.05 

23 15  169 (C) -274.872<< -0.042 -519.293 -0.57 -873.57 0.73 

23 22  166 (C) 407.075 0.128>> -391.244 1.17 807.49 -2.09 

23 22  169 (C) -245.677 -0.042<< -477.599 -0.57 -612.87 0.71 

23 22  81 (C) 382.946 0.112 -171.978>> 1.06 774.21 -1.84 

23 15  255 (C) -109.875 0.008 -638.522<< -0.17 -569.46 -0.1 

23 22  168 (C) 336.346 0.108 -412.301 1.22>> 638.06 -1.81 

23 22  169 (C) -245.677 -0.042 -477.599 -0.57<< -612.87 0.71 

23 22  86 (C) 426.855 0.128 -257.892 1.17 842.42>> -2.09 

23 15  169 (C) -274.872 -0.042 -519.293 -0.57 -873.57<< 0.73 

23 15  169 (C) -274.872 -0.042 -519.293 -0.57 -873.57 0.73>> 

23 15  166 (C) 371.039 0.128 -442.708 1.17 589.4 -2.16<< 

24 15  86 (C) 677.305>> 8.795 659.166 2.46 49.33 1.92 

24 16  169 (C) -855.056<< -6.424 8.986 -1.73 -630.02 8.57 

24 15  88 (C) 517.932 11.772>> 596.441 3.22 -40.86 3.2 

24 15  170 (C) -462.61 -9.025<< 261.731 -2.37 -596.02 -3.22 

24 15  166 (C) 568.17 8.795 746.856>> 2.46 -94.07 1.92 

24 16  89 (C) -716.42 -6.423 -33.993<< -1.73 -593.39 8.57 

24 15  88 (C) 517.932 11.772 596.441 3.22>> -40.86 3.2 

24 15  170 (C) -462.61 -9.025 261.731 -2.37<< -596.02 -3.22 

24 16  86 (C) 588.016 8.795 523.838 2.46 1020.15>> -12.46 

24 15  174 (C) -727.308 -5.995 271.444 -1.6 -835.29<< -1.93 

24 16  170 (C) -558.25 -9.025 116.777 -2.37 -283.64 11.53>> 

24 16  168 (C) 290.007 11.772 504.093 3.22 790.83 -16.03<< 

25 17  18 (C) -7.272>> 0 99.743 0 -108.45 0 

25 17  24 (C) -9.817<< 0 134.653 0 -146.41 0 

25 17  100 (C) -7.272 0.000>> 99.743 0 -108.45 0 

25 17  138 (C) -9.817 -0.000<< 134.653 0 -146.41 0 

25 17  77 (C) -9.817 0 134.653>> 0 -146.41 0 

25 17  169 (C) -7.272 0 99.743<< 0 -108.45 0 

25 17  179 (C) -7.272 0 99.743 -0.00>> -108.45 0 

25 17  24 (C) -9.817 0 134.653 -0.00<< -146.41 0 

25 18  151 (C) -7.272 0 99.743 0 -69.72>> 0 

25 17  94 (C) -9.817 0 134.653 0 -146.41<< 0 

25 18  133 (C) -7.272 0 99.743 0 -69.72 -0.00>> 

25 17  138 (C) -9.817 0 134.653 0 -146.41 -0.00<< 

26 18  37 (C) 103.165>> 0 87.09 0 -94.13 0 

26 28  249 (C) 18.476<< 0 22.412 0 0.87 0 

26 18  92 (C) 76.418 -0.000>> 64.511 0 -69.72 0 

26 18  154 (C) 103.165 -0.000<< 87.09 0 -94.13 0 

26 18  134 (C) 103.165 0 87.090>> 0 -94.13 0 

26 28  81 (C) 18.476 0 22.412<< 0 0.87 0 

26 18  69 (C) 76.418 0 64.511 -0.00>> -69.72 0 

26 18  174 (C) 103.165 0 87.09 -0.00<< -94.13 0 

26 28  236 (C) 24.942 0 30.257 0 1.17>> 0 

26 18  134 (C) 103.165 0 87.09 0 -94.13<< 0 

26 28  154 (C) 24.942 0 30.257 0 1.17 0.00>> 

26 18  74 (C) 103.165 0 87.09 0 -94.13 -0.00<< 

28 16  166 (C) 1920.277>> -0.046 1199.076 -12.43 -965.06 7.16 

28 16  89 (C) -413.994<< 0.023 -471.125 8.57 522.11 -4.93 

28 16  169 (C) -405.981 0.023>> -478.239 8.57 528.58 -4.93 

28 16  168 (C) 1654.022 -0.048<< 1005.077 -16.02 -788.52 9.23 

28 16  86 (C) 1912.263 -0.046 1206.190>> -12.43 -971.53 7.16 

28 16  169 (C) -405.981 0.023 -478.239<< 8.57 528.58 -4.93 

28 16  170 (C) 62.422 0.021 -127.65 11.54>> 209.55 -6.65 

28 16  168 (C) 1654.022 -0.048 1005.077 -16.02<< -788.52 9.23 

28 16  169 (C) -405.981 0.023 -478.239 8.57 528.58>> -4.93 

28 16  86 (C) 1912.263 -0.046 1206.19 -12.43 -971.53<< 7.16 

28 17  168 (C) 1654.022 -0.048 1005.077 -16.02 -687.95 9.23>> 

28 17  170 (C) 62.422 0.021 -127.65 11.54 196.78 -6.65<< 

34 1  166 (C) 1206.608>> 8.749 1128.106 -3.07 -997.6 6.41 

34 16  89 (C) -13.250<< -6.4 122.411 2.14 -71.28 1.04 
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34 1  88 (C) 1036.413 11.724>> 901.501 -3.99 -779.41 8.64 

34 1  170 (C) 262.549 -9.004<< 413.745 2.91 -446.58 -6.68 

34 1  166 (C) 1206.608 8.749 1128.106>> -3.07 -997.6 6.41 

34 16  89 (C) -13.25 -6.4 122.411<< 2.14 -71.28 1.04 

34 1  170 (C) 262.549 -9.004 413.745 2.91>> -446.58 -6.68 

34 1  168 (C) 1078.189 11.724 1035.683 -3.99<< -930.48 8.64 

34 16  81 (C) 957.856 8.324 813.24 -2.9 49.64>> -1.39 

34 1  166 (C) 1206.608 8.749 1128.106 -3.07 -997.60<< 6.41 

34 1  88 (C) 1036.413 11.724 901.501 -3.99 -779.41 8.64>> 

34 1  170 (C) 262.549 -9.004 413.745 2.91 -446.58 -6.68<< 

35 1  174 (C) 915.254>> 5.82 -495.091 4.51 -695.72 -6.86 

35 1  81 (C) 121.279<< -8.022 -1019.677 -6.17 -653.87 9.37 

35 15  170 (C) 695.432 9.017>> -433.754 -0.33 52.24 3.86 

35 15  88 (C) 347.885 -11.664<< -853.314 1.15 558.1 -5.27 

35 1  89 (C) 602.696 6.218 -117.215>> 4.81 -335.25 -7.31 

35 1  166 (C) 433.837 -8.419 -1397.552<< -6.47 -1014.34 9.83 

35 1  170 (C) 690.564 8.808 -479.651 6.85>> -587.33 -10.41 

35 1  88 (C) 296.49 -11.356 -1121.016 -8.77<< -789.23 13.32 

35 15  166 (C) 494.935 -8.667 -1086.119 1.2 683.46>> -4.05 

35 1  246 (C) 579.132 -7.899 -1346.377 -6.08 -1047.11<< 9.23 

35 1  88 (C) 296.49 -11.356 -1121.016 -8.77 -789.23 13.32>> 

35 1  170 (C) 690.564 8.808 -479.651 6.85 -587.33 -10.41<< 

36427 213680  169 (C) 380.440>> -0.483 -5.989 0.72 4.05 0.28 

36427 213681  166 (C) -1057.239<< -1.788 -5.074 -0.27 -11.26 2.35 

36427 213681  93 (C) -119.953 2.647>> 3.667 -0.91 3.12 -6.06 

36427 213680  165 (C) -679.868 -5.359<< -0.16 1.37 -1.65 -5.19 

36427 213681  102 (C) -335.731 0.692 7.834>> -0.42 1.4 -2.02 

36427 213680  104 (C) -262.304 -2.698 -9.226<< 0.9 3.17 -2.44 

36427 213680  165 (C) -679.868 -5.359 -0.16 1.37>> -1.65 -5.19 

36427 213680  93 (C) -119.806 2.647 -2.322 -0.91<< -0.18 1.89 

36427 213681  172 (C) 180.812 2.476 6.254 -0.53 6.36>> -5.19 

36427 213681  164 (C) -837.849 -4.694 -7.343 0.97 -13.15<< 9.16 

36427 213681  165 (C) -680.067 -5.359 -6.304 1.37 -12.06 10.90>> 

36427 213681  93 (C) -119.953 2.647 3.667 -0.91 3.12 -6.06<< 

36428 213681  169 (C) 282.084>> 1.129 -4.689 -0.04 4.93 1.29 

36428 213682  86 (C) -813.059<< 1.564 0.335 -0.04 -3.55 -1.53 

36428 213682  165 (C) -546.28 7.087>> 2.032 -0.42 1.11 -10.54 

36428 213681  173 (C) -81.591 -3.893<< -3.931 0.3 2.89 -5.51 

36428 213681  164 (C) -662.908 5.965 7.358>> -0.34 -12.96 9.33 

36428 213681  172 (C) 145.783 -3.338 -6.251<< 0.26 6.19 -4.97 

36428 213681  93 (C) -81.591 -3.893 -3.931 0.30>> 2.89 -5.51 

36428 213681  165 (C) -546.145 7.087 6.542 -0.42<< -11.8 10.81 

36428 213681  172 (C) 145.783 -3.338 -6.251 0.26 6.19>> -4.97 

36428 213681  164 (C) -662.908 5.965 7.358 -0.34 -12.96<< 9.33 

36428 213681  165 (C) -546.145 7.087 6.542 -0.42 -11.8 10.81>> 

36428 213682  165 (C) -546.28 7.087 2.032 -0.42 1.11 -10.54<< 

36429 213682  169 (C) 215.574>> -1.206 -5.142 0.05 4.19 -1.36 

36429 213683  166 (C) -630.385<< -1.282 -2.063 0.28 -3.71 0.89 

36429 213683  173 (C) -72.286 3.846>> 4.106 -0.17 3.6 -6.11 

36429 213682  165 (C) -418.406 -6.796<< -0.142 0.54 0.28 -10.6 

36429 213683  92 (C) 104.66 3.228 5.624>> -0.18 4.64 -4.84 

36429 213682  169 (C) 215.574 -1.206 -5.142<< 0.05 4.19 -1.36 

36429 213682  165 (C) -418.406 -6.796 -0.142 0.54>> 0.28 -10.6 

36429 213682  92 (C) 104.761 3.228 -3.137 -0.18<< 0.89 4.88 

36429 213683  92 (C) 104.66 3.228 5.624 -0.18 4.64>> -4.84 

36429 213683  165 (C) -418.542 -6.796 -4.652 0.54 -6.94<< 9.87 

36429 213683  165 (C) -418.542 -6.796 -4.652 0.54 -6.94 9.87>> 

36429 213682  165 (C) -418.406 -6.796 -0.142 0.54 0.28 -10.60<< 

36430 213683  169 (C) 145.967>> 1.663 -3.899 -0.2 2.33 2.08 

36430 213684  86 (C) -451.264<< 0.122 -1.643 0.02 -2.9 0.75 

36430 213684  165 (C) -313.818 6.106>> 0.671 -0.63 1.43 -8.93 

36430 213683  173 (C) -47.444 -3.989<< -4.028 0.42 3.33 -5.68 

36430 213683  164 (C) -377.095 4.782 5.703>> -0.48 -7.56 7.68 

36430 213683  92 (C) 76.647 -3.028 -5.765<< 0.31 4.7 -4.55 

36430 213683  173 (C) -47.444 -3.989 -4.028 0.42>> 3.33 -5.68 

36430 213683  165 (C) -313.682 6.106 5.181 -0.63<< -7.39 9.46 

36430 213683  92 (C) 76.647 -3.028 -5.765 0.31 4.70>> -4.55 

36430 213683  164 (C) -377.095 4.782 5.703 -0.48 -7.56<< 7.68 

36430 213683  165 (C) -313.682 6.106 5.181 -0.63 -7.39 9.46>> 

36430 213684  165 (C) -313.818 6.106 0.671 -0.63 1.43 -8.93<< 

36431 213684  169 (C) 101.174>> -1.856 -5.322 0.12 3.85 -2.44 

36431 213685  166 (C) -318.987<< 0.484 -1.566 0.01 -1.27 -1.5 

36431 213685  173 (C) -43.608 4.009>> 4.123 -0.24 3.79 -6.34 

36431 213684  165 (C) -214.099 -5.639<< 0.231 0.4 0.81 -8.68 

36431 213685  92 (C) 45.108 2.889 5.500>> -0.18 4.15 -4.39 

36431 213684  169 (C) 101.174 -1.856 -5.322<< 0.12 3.85 -2.44 

36431 213684  165 (C) -214.099 -5.639 0.231 0.40>> 0.81 -8.68 

36431 213684  93 (C) -43.507 4.009 -0.681 -0.24<< -1.39 5.73 

36431 213685  92 (C) 45.108 2.889 5.5 -0.18 4.15>> -4.39 

36431 213685  165 (C) -214.235 -5.639 -4.279 0.4 -5.28<< 8.31 

36431 213685  165 (C) -214.235 -5.639 -4.279 0.4 -5.28 8.31>> 

36431 213684  165 (C) -214.099 -5.639 0.231 0.4 0.81 -8.68<< 

36432 213685  89 (C) 54.700>> 2.164 -3.618 -0.19 1.33 2.95 

36432 213686  167 (C) -196.088<< -1.319 -3.407 0.04 -2.96 2.61 

36432 213686  165 (C) -143.825 5.118>> 0.127 -0.51 1.67 -7.65 

36432 213685  173 (C) -23.214 -4.107<< -4.058 0.33 3.53 -5.87 

36432 213686  169 (C) 54.6 2.164 5.144>> -0.19 3.63 -3.57 

36432 213685  92 (C) 28.937 -2.747 -5.583<< 0.23 4.13 -4.05 

36432 213685  93 (C) -23.214 -4.107 -4.058 0.33>> 3.53 -5.87 

36432 213685  165 (C) -143.689 5.118 4.637 -0.51<< -5.5 7.77 

36432 213685  92 (C) 28.937 -2.747 -5.583 0.23 4.13>> -4.05 

36432 213685  165 (C) -143.689 5.118 4.637 -0.51 -5.50<< 7.77 

36432 213685  165 (C) -143.689 5.118 4.637 -0.51 -5.5 7.77>> 

36432 213686  165 (C) -143.825 5.118 0.127 -0.51 1.67 -7.65<< 

36433 213686  169 (C) 29.492>> -2.29 -5.437 0.22 3.64 -3.21 

36433 213687  87 (C) -112.476<< 1.737 -2.254 -0.2 -0.24 -3.1 

36433 213687  173 (C) -21.297 4.164>> 4.107 -0.39 3.85 -6.56 

36433 213686  165 (C) -75.288 -4.826<< 0.487 0.42 1.19 -7.27 

36433 213687  92 (C) 9.036 2.69 5.396>> -0.25 3.76 -4.15 

36433 213686  169 (C) 29.492 -2.29 -5.437<< 0.22 3.64 -3.21 

36433 213686  165 (C) -75.288 -4.826 0.487 0.42>> 1.19 -7.27 

36433 213686  173 (C) -21.197 4.164 -0.697 -0.39<< -1.29 5.98 

36433 213687  93 (C) -21.297 4.164 4.107 -0.39 3.85>> -6.56 

36433 213687  165 (C) -75.424 -4.826 -4.023 0.42 -4.13<< 7.27 

36433 213687  165 (C) -75.424 -4.826 -4.023 0.42 -4.13 7.27>> 

36433 213686  165 (C) -75.288 -4.826 0.487 0.42 1.19 -7.27<< 

36434 213687  92 (C) 5.217>> -2.609 -5.155 0.09 3.62 -3.77 

36434 213688  164 (C) -43.245<< 2.835 -2.11 -0.28 -0.22 -4.25 

36434 213688  165 (C) -39.547 4.463>> -0.517 -0.36 1.14 -6.84 

36434 213687  93 (C) -3.681 -4.185<< -3.761 0.16 3.52 -5.98 

36434 213688  169 (C) 4.406 2.389 5.381>> -0.17 3.69 -3.8 

36434 213687  92 (C) 5.217 -2.609 -5.155<< 0.09 3.62 -3.77 

36434 213687  93 (C) -3.681 -4.185 -3.761 0.16>> 3.52 -5.98 

36434 213687  165 (C) -39.411 4.463 3.994 -0.36<< -4.09 6.6 

36434 213688  169 (C) 4.406 2.389 5.381 -0.17 3.69>> -3.8 

36434 213687  165 (C) -39.411 4.463 3.994 -0.36 -4.09<< 6.6 

36434 213688  173 (C) -3.781 -4.185 1.043 0.16 -0.57 6.63>> 

36434 213688  165 (C) -39.547 4.463 -0.517 -0.36 1.14 -6.84<< 

36435 213688  169 (C) 1.474>> -2.414 -7.402 0.08 3.69 -3.53 

36435 213689  88 (C) -7.263<< 4.196 -1.334 -0.43 0.45 -4.61 

36435 213689  173 (C) -3.396 4.321>> 3.856 -0.4 0.79 -4.62 

36435 213688  165 (C) -2.879 -4.294<< 2.183 0.17 0.74 -6.44 

36435 213689  172 (C) -1.399 2.676 5.711>> -0.28 0.77 -2.85 

36435 213688  169 (C) 1.474 -2.414 -7.402<< 0.08 3.69 -3.53 

36435 213688  130 (C) -0.547 -4.241 -1.047 0.20>> 2.01 -6.28 

36435 213688  118 (C) -6.416 4.226 2.044 -0.43<< -2.19 5.99 

36435 213688  169 (C) 1.474 -2.414 -7.402 0.08 3.69>> -3.53 

36435 213688  168 (C) -7.15 4.196 3.983 -0.43 -2.87<< 5.92 

36435 213688  173 (C) -3.312 4.321 -2.993 -0.4 -0.29 6.23>> 

36435 213688  165 (C) -2.879 -4.294 2.183 0.17 0.74 -6.44<< 

36437 213691  89 (C) 346.159>> -0.132 -5.39 0.42 3.69 1.14 

36437 213754  166 (C) -1001.170<< -2.96 -3.834 -0.53 -9.37 2.94 

36437 213754  92 (C) 197.926 2.592>> 4.08 -0.83 2.11 -5.22 

36437 213691  165 (C) -695.895 -6.090<< 4.472 1.12 -6.63 -7.07 

36437 213754  99 (C) -154.5 -2.407 8.680>> 0.49 3.86 4.91 

36437 213691  22 (C) -302.439 0.318 -8.753<< -0.76 2.23 -0.89 

36437 213691  160 (C) -573.697 -5.518 4.215 1.13>> -5.82 -6.19 

36437 213691  178 (C) -200.461 1.885 -4.515 -1.18<< 1.37 0.57 

36437 213754  169 (C) 346.011 -0.133 5.697 0.42 6.28>> 1.53 

36437 213754  87 (C) -982.013 -2.861 -4.999 -0.52 -9.83<< 2.81 

36437 213754  165 (C) -696.093 -6.09 -1.671 1.12 -3.13 11.21>> 

36437 213691  164 (C) -833.729 -5.586 5.365 0.73 -7.47 -7.21<< 
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36438 213754  169 (C) 282.276>> 0.94 -5.567 -0.08 5.88 0.95 

36438 213755  86 (C) -816.934<< 2.049 -1.055 -0.36 -4.93 -2.11 

36438 213755  165 (C) -553.683 7.370>> -3.869 -0.67 -7.72 -10.89 

36438 213754  93 (C) -78.651 -3.834<< -0.719 0.18 -1.6 -5.39 

36438 213755  92 (C) 148.979 -3.418 5.295>> 0.19 4.83 5.19 

36438 213754  99 (C) -138.096 3.246 -6.147<< -0.31 3.71 4.77 

36438 213754  172 (C) 149.08 -3.418 -3.467 0.19>> 2.08 -5.1 

36438 213754  165 (C) -553.547 7.37 0.641 -0.67<< -2.86 11.31 

36438 213754  169 (C) 282.276 0.94 -5.567 -0.08 5.88>> 0.95 

36438 213754  87 (C) -803.029 1.966 4.467 -0.35 -9.00<< 3.91 

36438 213754  165 (C) -553.547 7.37 0.641 -0.67 -2.86 11.31>> 

36438 213755  165 (C) -553.683 7.37 -3.869 -0.67 -7.72 -10.89<< 

36439 213755  169 (C) 207.280>> -1.276 -4.086 -0.01 2.98 -1.45 

36439 213694  166 (C) -615.629<< -1.113 -1.146 0.25 -3.19 0.6 

36439 213694  93 (C) -62.692 3.845>> 0.859 -0.21 -1.55 -6.12 

36439 213755  165 (C) -420.408 -6.675<< 5.448 0.51 -8.45 -10.43 

36439 213755  164 (C) -507.904 -5.513 6.047>> 0.47 -8.89 -8.91 

36439 213755  172 (C) 108.291 3.178 -5.823<< -0.23 4.97 4.81 

36439 213755  165 (C) -420.408 -6.675 5.448 0.51>> -8.45 -10.43 

36439 213755  172 (C) 108.291 3.178 -5.823 -0.23<< 4.97 4.81 

36439 213755  172 (C) 108.291 3.178 -5.823 -0.23 4.97>> 4.81 

36439 213755  164 (C) -507.904 -5.513 6.047 0.47 -8.89<< -8.91 

36439 213694  165 (C) -420.543 -6.675 0.938 0.51 1.16 9.68>> 

36439 213755  165 (C) -420.408 -6.675 5.448 0.51 -8.45 -10.43<< 

36440 213694  169 (C) 153.887>> 1.573 -5.23 -0.22 3.99 1.94 

36440 213695  86 (C) -463.117<< 0.335 -1.829 0.03 -2.42 0.44 

36440 213695  165 (C) -307.949 6.232>> -4.446 -0.65 -6.03 -9.11 

36440 213694  93 (C) -57.975 -3.968<< -0.714 0.42 -1.42 -5.64 

36440 213695  172 (C) 71.622 -3.071 5.541>> 0.3 4.35 4.64 

36440 213694  169 (C) 153.887 1.573 -5.230<< -0.22 3.99 1.94 

36440 213694  93 (C) -57.975 -3.968 -0.714 0.42>> -1.42 -5.64 

36440 213694  165 (C) -307.814 6.232 0.065 -0.65<< 0.57 9.66 

36440 213695  172 (C) 71.622 -3.071 5.541 0.3 4.35>> 4.64 

36440 213695  165 (C) -307.949 6.232 -4.446 -0.65 -6.03<< -9.11 

36440 213694  165 (C) -307.814 6.232 0.065 -0.65 0.57 9.66>> 

36440 213695  165 (C) -307.949 6.232 -4.446 -0.65 -6.03 -9.11<< 

36441 213695  169 (C) 98.639>> -1.921 -3.766 0.1 1.82 -2.54 

36441 213696  166 (C) -314.198<< 0.642 -2.03 0.05 -2.64 -1.73 

36441 213696  93 (C) -40.637 4.014>> 0.777 -0.22 -1.52 -6.35 

36441 213695  165 (C) -214.389 -5.532<< 4.877 0.4 -6.32 -8.51 

36441 213695  164 (C) -259.88 -4.112 5.353>> 0.32 -6.31 -6.56 

36441 213695  172 (C) 46.258 2.848 -5.662<< -0.17 4.35 4.25 

36441 213695  165 (C) -214.389 -5.532 4.877 0.40>> -6.32 -8.51 

36441 213695  173 (C) -40.537 4.014 -4.027 -0.22<< 3.37 5.74 

36441 213695  172 (C) 46.258 2.848 -5.662 -0.17 4.35>> 4.25 

36441 213695  165 (C) -214.389 -5.532 4.877 0.4 -6.32<< -8.51 

36441 213696  165 (C) -214.524 -5.532 0.367 0.4 1.58 8.15>> 

36441 213695  165 (C) -214.389 -5.532 4.877 0.4 -6.32 -8.51<< 

36442 213696  169 (C) 64.271>> 2.104 -5.355 -0.21 3.73 2.86 

36442 213697  167 (C) -207.486<< -1.18 -2.403 0.1 -0.96 2.4 

36442 213697  165 (C) -131.071 5.187>> -4.135 -0.54 -4.62 -7.73 

36442 213696  93 (C) -38.143 -4.079<< -0.678 0.4 -1.36 -5.84 

36442 213697  172 (C) 20.471 -2.764 5.466>> 0.27 3.98 4.23 

36442 213696  169 (C) 64.271 2.104 -5.355<< -0.21 3.73 2.86 

36442 213696  93 (C) -38.143 -4.079 -0.678 0.40>> -1.36 -5.84 

36442 213696  165 (C) -130.935 5.187 0.375 -0.54<< 1.05 7.89 

36442 213697  172 (C) 20.471 -2.764 5.466 0.27 3.98>> 4.23 

36442 213697  165 (C) -131.071 5.187 -4.135 -0.54 -4.62<< -7.73 

36442 213696  165 (C) -130.935 5.187 0.375 -0.54 1.05 7.89>> 

36442 213697  165 (C) -131.071 5.187 -4.135 -0.54 -4.62 -7.73<< 

36443 213697  169 (C) 31.637>> -2.305 -3.568 0.18 1.05 -3.26 

36443 213698  87 (C) -114.174<< 1.785 -3.681 -0.07 -2.82 -3.12 

36443 213698  173 (C) -25.013 4.092>> 0.705 -0.24 -1.54 -6.38 

36443 213697  165 (C) -71.054 -4.707<< 4.42 0.36 -4.72 -7.13 

36443 213698  169 (C) 31.537 -2.305 5.194>> 0.18 3.5 3.69 

36443 213697  172 (C) 6.784 2.612 -5.563<< -0.14 3.92 3.87 

36443 213697  165 (C) -71.054 -4.707 4.42 0.36>> -4.72 -7.13 

36443 213697  173 (C) -24.913 4.092 -4.099 -0.24<< 3.57 5.94 

36443 213697  172 (C) 6.784 2.612 -5.563 -0.14 3.92>> 3.87 

36443 213697  165 (C) -71.054 -4.707 4.42 0.36 -4.72<< -7.13 

36443 213698  165 (C) -71.19 -4.707 -0.09 0.36 1.8 7.05>> 

36443 213697  165 (C) -71.054 -4.707 4.42 0.36 -4.72 -7.13<< 

36444 213698  169 (C) 18.007>> 2.257 -5.119 -0.26 3.4 3.28 

36444 213756  168 (C) -57.710<< -3.534 -0.705 0.5 1.21 5.55 

36444 213756  165 (C) -17.43 4.268>> -3.86 -0.54 -3.5 -6.36 

36444 213698  173 (C) -26.034 -3.858<< -0.688 0.55 -1.32 -5.74 

36444 213756  172 (C) -8.224 -2.4 5.538>> 0.36 4.03 3.6 

36444 213698  169 (C) 18.007 2.257 -5.119<< -0.26 3.4 3.28 

36444 213698  98 (C) -32.927 -3.793 -0.482 0.55>> -1.43 -5.62 

36444 213698  160 (C) -10.401 4.203 0.443 -0.54<< 1.44 6.38 

36444 213756  172 (C) -8.224 -2.4 5.538 0.36 4.03>> 3.6 

36444 213756  165 (C) -17.43 4.268 -3.86 -0.54 -3.50<< -6.36 

36444 213698  165 (C) -17.294 4.268 0.65 -0.54 1.33 6.50>> 

36444 213756  165 (C) -17.43 4.268 -3.86 -0.54 -3.5 -6.36<< 

36445 213756  170 (C) 5.175>> -2.852 -2.765 -0.17 -0.59 -5.55 

36445 213757  88 (C) -11.917<< 2.503 -3.29 0.46 -0.79 -1.17 

36445 213757  173 (C) -7.61 2.638>> 1.785 0.43 -0.5 -1.27 

36445 213756  165 (C) 0.897 -2.988<< 4.327 -0.15 -3.42 -5.78 

36445 213757  169 (C) 4.101 -1.71 5.802>> -0.04 0.89 1.01 

36445 213756  172 (C) -3.699 1.57 -7.627<< 0.32 3.98 3.23 

36445 213756  98 (C) -8.568 2.588 -4.848 0.48>> 3.51 5.28 

36445 213756  150 (C) 2.386 -2.911 2.656 -0.19<< -2.84 -5.68 

36445 213756  172 (C) -3.699 1.57 -7.627 0.32 3.98>> 3.23 

36445 213756  165 (C) 0.897 -2.988 4.327 -0.15 -3.42<< -5.78 

36445 213756  173 (C) -7.527 2.638 -5.065 0.43 3.62 5.35>> 

36445 213756  165 (C) 0.897 -2.988 4.327 -0.15 -3.42 -5.78<< 

36446 213913  166 (C) 511.031>> 5.544 -5.071 -0.47 4.86 6.82 

36446 213914  89 (C) -170.721<< -3.203 1.017 0.31 3.48 6.02 

36446 213914  168 (C) 429.142 6.447>> -5.916 -0.58 -10.72 -11.59 

36446 213913  170 (C) -32.26 -3.750<< 0.472 0.39 -0.18 -4.23 

36446 213913  89 (C) -170.574 -3.203 2.681>> 0.31 -2.09 -3.63 

36446 213914  166 (C) 510.831 5.544 -7.317<< -0.47 -13.8 -9.88 

36446 213913  170 (C) -32.26 -3.75 0.472 0.39>> -0.18 -4.23 

36446 213913  168 (C) 429.341 6.447 -3.67 -0.58<< 3.71 7.82 

36446 213913  166 (C) 511.031 5.544 -5.071 -0.47 4.86>> 6.82 

36446 213914  166 (C) 510.831 5.544 -7.317 -0.47 -13.80<< -9.88 

36446 213913  168 (C) 429.341 6.447 -3.67 -0.58 3.71 7.82>> 

36446 213914  88 (C) 429.142 6.447 -5.916 -0.58 -10.72 -11.59<< 

36447 213914  166 (C) 882.027>> -10.238 3.291 1.7 -14.85 -14.22 

36447 213703  89 (C) -295.696<< 5.576 -0.915 -0.76 3.41 -8.88 

36447 213703  170 (C) -49.343 6.010>> 0.849 -0.61 3.03 -9.16 

36447 213914  168 (C) 738.25 -11.446<< 1.925 1.7 -11.06 -16.25 

36447 213914  165 (C) 610.199 0.994 5.368>> 0.4 -14.29 2.34 

36447 213703  172 (C) -162.403 -2.315 -2.755<< 0.1 -1.24 3.17 

36447 213914  168 (C) 738.25 -11.446 1.925 1.70>> -11.06 -16.25 

36447 213914  169 (C) -295.548 5.576 0.748 -0.76<< 3.66 7.91 

36447 213914  172 (C) -162.255 -2.315 -1.092 0.1 4.55>> -3.8 

36447 213914  84 (C) 731.144 -2.215 5.053 0.81 -15.41<< -2.32 

36447 213703  168 (C) 738.051 -11.446 -0.321 1.7 -8.65 18.23>> 

36447 213914  168 (C) 738.25 -11.446 1.925 1.7 -11.06 -16.25<< 

36448 213703  166 (C) 676.900>> 10.129 4.437 -0.89 -9.58 15.86 

36448 213704  89 (C) -217.051<< -5.545 -2.582 0.49 -2.1 7.96 

36448 213704  168 (C) 564.175 11.314>> 3.391 -0.96 2.71 -16.31 

36448 213703  170 (C) -23.906 -5.938<< -1.662 0.49 3.37 -9.41 

36448 213703  168 (C) 564.31 11.314 4.919>> -0.96 -9.8 17.76 

36448 213704  170 (C) -24.007 -5.938 -2.794<< 0.49 -3.34 8.47 

36448 213703  169 (C) -216.95 -5.545 -1.45 0.49>> 3.97 -8.74 

36448 213703  88 (C) 564.31 11.314 4.919 -0.96<< -9.8 17.76 

36448 213703  169 (C) -216.95 -5.545 -1.45 0.49 3.97>> -8.74 

36448 213703  168 (C) 564.31 11.314 4.919 -0.96 -9.80<< 17.76 

36448 213703  168 (C) 564.31 11.314 4.919 -0.96 -9.8 17.76>> 

36448 213704  168 (C) 564.175 11.314 3.391 -0.96 2.71 -16.31<< 

36449 213704  166 (C) 496.430>> -8.748 -1.562 0.63 0.39 -14.09 

36449 213705  89 (C) -147.501<< 4.883 0.904 -0.34 2.73 -6.94 

36449 213705  170 (C) 0.864 5.412>> 1.383 -0.35 2.62 -7.86 

36449 213704  168 (C) 408.888 -9.946<< -2.18 0.7 1.81 -15.85 

36449 213704  175 (C) 65.644 4.697 2.557>> -0.3 -3.47 7.27 

36449 213705  168 (C) 408.753 -9.946 -3.709<< 0.7 -7.06 14.1 

36449 213704  168 (C) 408.888 -9.946 -2.18 0.70>> 1.81 -15.85 

36449 213704  170 (C) 0.965 5.412 2.516 -0.35<< -3.25 8.44 

36449 213704  173 (C) 30.441 -5.762 -1.542 0.37 2.75>> -8.97 

36449 213705  168 (C) 408.753 -9.946 -3.709 0.7 -7.06<< 14.1 
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36449 213705  168 (C) 408.753 -9.946 -3.709 0.7 -7.06 14.10>> 

36449 213704  168 (C) 408.888 -9.946 -2.18 0.7 1.81 -15.85<< 

36450 213705  86 (C) 342.367>> 7.017 3.905 -0.74 -7.29 11.32 

36450 213706  89 (C) -90.926<< -4.282 -2.353 0.44 -2.33 6.14 

36450 213706  168 (C) 278.624 8.524>> 2.872 -0.87 3.24 -12.15 

36450 213705  170 (C) 16.237 -5.319<< -1.484 0.51 2.85 -8.18 

36450 213705  168 (C) 278.76 8.524 4.400>> -0.87 -7.71 13.52 

36450 213706  170 (C) 16.137 -5.319 -2.616<< 0.51 -3.32 7.84 

36450 213705  170 (C) 16.237 -5.319 -1.484 0.51>> 2.85 -8.18 

36450 213705  88 (C) 278.76 8.524 4.4 -0.87<< -7.71 13.52 

36450 213706  163 (C) 232.032 8.018 2.82 -0.81 3.25>> -11.47 

36450 213705  168 (C) 278.76 8.524 4.4 -0.87 -7.71<< 13.52 

36450 213705  168 (C) 278.76 8.524 4.4 -0.87 -7.71 13.52>> 

36450 213706  168 (C) 278.624 8.524 2.872 -0.87 3.24 -12.15<< 

36451 213706  164 (C) 223.695>> 0.704 1.421 -0.14 -2.33 0.67 

36451 213707  172 (C) -50.813<< -2.694 -1.687 0.26 -1.77 4.06 

36451 213707  170 (C) 27.306 5.171>> 1.354 -0.49 2.43 -7.57 

36451 213706  168 (C) 176.617 -7.522<< -1.69 0.63 2.61 -12.02 

36451 213706  175 (C) 59.703 4.799 2.600>> -0.46 -3.47 7.37 

36451 213707  168 (C) 176.481 -7.522 -3.218<< 0.63 -4.78 10.64 

36451 213706  88 (C) 176.617 -7.522 -1.69 0.63>> 2.61 -12.02 

36451 213706  170 (C) 27.407 5.171 2.486 -0.49<< -3.35 8.01 

36451 213706  173 (C) 0.605 -5.482 -1.476 0.5 2.81>> -8.49 

36451 213707  168 (C) 176.481 -7.522 -3.218 0.63 -4.78<< 10.64 

36451 213707  168 (C) 176.481 -7.522 -3.218 0.63 -4.78 10.64>> 

36451 213706  168 (C) 176.617 -7.522 -1.69 0.63 2.61 -12.02<< 

36452 213707  164 (C) 141.209>> -1.778 0.407 -0.03 -0.58 -2.34 

36452 213708  172 (C) -34.677<< 2.968 0.499 -0.11 1.42 -4.5 

36452 213708  88 (C) 87.022 6.574>> 2.008 -0.41 3.1 -9.42 

36452 213707  170 (C) 36.703 -5.191<< -1.378 0.25 2.6 -7.92 

36452 213707  168 (C) 87.158 6.574 3.536>> -0.41 -5.25 10.38 

36452 213708  175 (C) 56.195 -4.972 -2.578<< 0.22 -3.28 7.44 

36452 213707  170 (C) 36.703 -5.191 -1.378 0.25>> 2.6 -7.92 

36452 213707  168 (C) 87.158 6.574 3.536 -0.41<< -5.25 10.38 

36452 213708  163 (C) 67.43 6.355 2.075 -0.39 3.12>> -9.15 

36452 213707  168 (C) 87.158 6.574 3.536 -0.41 -5.25<< 10.38 

36452 213707  88 (C) 87.158 6.574 3.536 -0.41 -5.25 10.38>> 

36452 213708  88 (C) 87.022 6.574 2.008 -0.41 3.1 -9.42<< 

36453 213708  165 (C) 92.425>> 4.273 2.446 -0.83 -3.42 6.66 

36453 213709  92 (C) -26.927<< -2.91 -1.707 0.5 -1.84 4.15 

36453 213709  170 (C) 44.064 4.904>> 1.141 -0.84 1.76 -6.91 

36453 213708  168 (C) 22.452 -5.742<< -1.113 0.86 2.82 -9.42 

36453 213708  175 (C) 54.707 4.772 2.446>> -0.84 -3.46 7.62 

36453 213709  118 (C) 10.093 -5.597 -2.650<< 0.85 -2.86 7.72 

36453 213708  88 (C) 22.452 -5.742 -1.113 0.86>> 2.82 -9.42 

36453 213708  110 (C) 69.661 4.552 2.264 -0.84<< -3.33 7.18 

36453 213708  153 (C) 2.555 -5.508 -1.294 0.85 2.91>> -8.98 

36453 213708  105 (C) 74.381 4.505 2.446 -0.84 -3.47<< 7.11 

36453 213709  168 (C) 22.316 -5.742 -2.641 0.86 -2.84 7.88>> 

36453 213708  168 (C) 22.452 -5.742 -1.113 0.86 2.82 -9.42<< 

36454 213709  165 (C) 56.613>> -3.779 0.132 0.05 1.42 -6.61 

36454 213710  173 (C) -35.043<< 4.083 0.569 -0.12 0.73 -5.05 

36454 213710  168 (C) -25.064 4.263>> 0.517 -0.17 0.9 -5.18 

36454 213709  170 (C) 46.599 -3.959<< -0.212 0.09 1.69 -7.02 

36454 213709  108 (C) -29.978 4.221 2.092>> -0.16 -2.98 7.52 

36454 213710  175 (C) 49.786 -3.911 -1.466<< 0.08 -0.62 4.86 

36454 213709  170 (C) 46.599 -3.959 -0.212 0.09>> 1.69 -7.02 

36454 213709  168 (C) -24.929 4.263 2.046 -0.17<< -2.96 7.66 

36454 213709  170 (C) 46.599 -3.959 -0.212 0.09 1.69>> -7.02 

36454 213709  108 (C) -29.978 4.221 2.092 -0.16 -2.98<< 7.52 

36454 213709  88 (C) -24.929 4.263 2.046 -0.17 -2.96 7.66>> 

36454 213709  170 (C) 46.599 -3.959 -0.212 0.09 1.69 -7.02<< 

36455 213915  166 (C) 418.733>> 4.9 -7.971 1.07 7.08 4.1 

36455 213916  92 (C) -116.302<< 1.577 0.228 -0.46 1.94 -2.86 

36455 213916  168 (C) 319.304 5.876>> -9.212 0.71 -18.02 -12.26 

36455 213915  170 (C) 36.413 -3.756<< 2.284 0.31 -1.72 -4.37 

36455 213915  89 (C) -113.442 -3.119 4.307>> -0.21 -3.37 -3.27 

36455 213916  166 (C) 418.534 4.9 -10.216<< 1.07 -20.31 -10.66 

36455 213915  164 (C) 410.71 0.157 -5.401 1.30>> 4.89 -1.08 

36455 213915  92 (C) -116.155 1.577 1.891 -0.46<< -1.25 1.89 

36455 213916  89 (C) -113.589 -3.119 2.644 -0.21 7.10>> 6.12 

36455 213916  166 (C) 418.534 4.9 -10.216 1.07 -20.31<< -10.66 

36455 213916  170 (C) 36.265 -3.756 0.62 0.31 2.65 6.95>> 

36455 213916  168 (C) 319.304 5.876 -9.212 0.71 -18.02 -12.26<< 

36456 213916  166 (C) 819.022>> -11.319 10.731 0.68 -24.76 -16.44 

36456 213713  89 (C) -248.987<< 6.195 -4.969 -0.5 -3.26 -9.41 

36456 213713  170 (C) 16.261 6.289>> -3.418 -0.61 -3.81 -9.42 

36456 213916  88 (C) 653.799 -12.347<< 10.163 0.83 -22.2 -18.06 

36456 213916  86 (C) 819.022 -11.319 10.731>> 0.68 -24.76 -16.44 

36456 213713  169 (C) -248.983 6.195 -4.969<< -0.5 -3.26 -9.42 

36456 213916  88 (C) 653.799 -12.347 10.163 0.83>> -22.2 -18.06 

36456 213916  170 (C) 16.408 6.289 -1.754 -0.61<< 3.98 9.52 

36456 213916  169 (C) -248.835 6.195 -3.306 -0.5 9.20>> 9.24 

36456 213916  86 (C) 819.022 -11.319 10.731 0.68 -24.76<< -16.44 

36456 213713  88 (C) 653.6 -12.347 7.917 0.83 5.03 19.12>> 

36456 213916  88 (C) 653.799 -12.347 10.163 0.83 -22.2 -18.06<< 

36457 213713  86 (C) 661.285>> 10.842 -3.498 -1.25 3 17.31 

36457 213714  89 (C) -206.152<< -5.842 1.725 0.6 4.01 8.25 

36457 213714  88 (C) 543.177 11.909>> -5.413 -1.29 -9.84 -16.9 

36457 213713  170 (C) -8.265 -6.031<< 2.886 0.52 -3.89 -9.6 

36457 213713  170 (C) -8.265 -6.031 2.886>> 0.52 -3.89 -9.6 

36457 213714  88 (C) 543.177 11.909 -5.413<< -1.29 -9.84 -16.9 

36457 213713  169 (C) -206.049 -5.842 2.858 0.60>> -2.89 -9.35 

36457 213713  168 (C) 543.313 11.909 -3.884 -1.29<< 4.16 18.97 

36457 213713  88 (C) 543.313 11.909 -3.884 -1.29 4.16>> 18.97 

36457 213714  88 (C) 543.177 11.909 -5.413 -1.29 -9.84<< -16.9 

36457 213713  88 (C) 543.313 11.909 -3.884 -1.29 4.16 18.97>> 

36457 213714  88 (C) 543.177 11.909 -5.413 -1.29 -9.84 -16.90<< 

36458 213714  86 (C) 485.897>> -8.605 4.999 0.55 -10.32 -13.95 

36458 213715  89 (C) -141.172<< 4.844 -2.772 -0.32 -2.42 -6.84 

36458 213715  170 (C) 7.882 5.417>> -2.727 -0.35 -3.29 -7.86 

36458 213714  88 (C) 396.953 -9.833<< 5.313 0.63 -10.28 -15.75 

36458 213714  88 (C) 396.953 -9.833 5.313>> 0.63 -10.28 -15.75 

36458 213715  169 (C) -141.17 4.844 -2.772<< -0.32 -2.42 -6.84 

36458 213714  88 (C) 396.953 -9.833 5.313 0.63>> -10.28 -15.75 

36458 213714  170 (C) 7.982 5.417 -1.595 -0.35<< 3.22 8.46 

36458 213714  169 (C) -141.069 4.844 -1.639 -0.32 4.23>> 7.75 

36458 213714  86 (C) 485.897 -8.605 4.999 0.55 -10.32<< -13.95 

36458 213715  88 (C) 396.817 -9.833 3.785 0.63 3.42 13.87>> 

36458 213714  88 (C) 396.953 -9.833 5.313 0.63 -10.28 -15.75<< 

36459 213715  86 (C) 350.908>> 7.249 -1.514 -0.77 1.5 11.7 

36459 213716  89 (C) -96.846<< -4.366 0.923 0.45 2.34 6.25 

36459 213716  88 (C) 289.148 8.716>> -3.683 -0.89 -6.06 -12.41 

36459 213715  170 (C) 8.834 -5.336<< 2.563 0.52 -3.37 -8.21 

36459 213715  175 (C) 55.952 -4.803 2.615>> 0.46 -3.47 -7.32 

36459 213716  88 (C) 289.148 8.716 -3.683<< -0.89 -6.06 -12.41 

36459 213715  170 (C) 8.834 -5.336 2.563 0.52>> -3.37 -8.21 

36459 213715  168 (C) 289.284 8.716 -2.154 -0.89<< 2.73 13.84 

36459 213715  33 (C) 187.243 7.566 -2.04 -0.76 2.84>> 11.93 

36459 213716  88 (C) 289.148 8.716 -3.683 -0.89 -6.06<< -12.41 

36459 213715  88 (C) 289.284 8.716 -2.154 -0.89 2.73 13.84>> 

36459 213716  88 (C) 289.148 8.716 -3.683 -0.89 -6.06 -12.41<< 

36460 213716  166 (C) 223.636>> -5.707 3.4 0.46 -5.87 -9.31 

36460 213717  89 (C) -51.309<< 3.803 -2.18 -0.34 -2.28 -5.41 

36460 213717  170 (C) 20.361 5.168>> -2.58 -0.48 -3.26 -7.57 

36460 213716  88 (C) 181.249 -7.392<< 3.977 0.62 -6.56 -11.82 

36460 213716  88 (C) 181.249 -7.392 3.977>> 0.62 -6.56 -11.82 

36460 213717  175 (C) 52.254 4.816 -2.589<< -0.46 -3.28 -7.11 

36460 213716  88 (C) 181.249 -7.392 3.977 0.62>> -6.56 -11.82 

36460 213716  170 (C) 20.462 5.168 -1.448 -0.48<< 2.81 8 

36460 213717  83 (C) 149.221 -7.04 2.457 0.6 3.14>> 9.99 

36460 213716  88 (C) 181.249 -7.392 3.977 0.62 -6.56<< -11.82 

36460 213717  88 (C) 181.114 -7.392 2.448 0.62 3.12 10.45>> 

36460 213716  88 (C) 181.249 -7.392 3.977 0.62 -6.56 -11.82<< 

36461 213717  167 (C) 134.868>> 4.822 -0.717 -0.34 1.46 7.78 

36461 213718  89 (C) -26.079<< -3.546 0.669 0.21 1.59 5.14 

36461 213718  88 (C) 111.045 6.688>> -2.998 -0.41 -4.06 -9.6 

36461 213717  170 (C) 15.43 -5.201<< 2.519 0.25 -3.33 -7.93 

36461 213717  175 (C) 35.489 -4.966 2.672>> 0.23 -3.43 -7.51 

36461 213718  88 (C) 111.045 6.688 -2.998<< -0.41 -4.06 -9.6 

36461 213717  170 (C) 15.43 -5.201 2.519 0.25>> -3.33 -7.93 

36461 213717  168 (C) 111.181 6.688 -1.469 -0.41<< 2.67 10.55 
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36461 213717  33 (C) 67.624 6.177 -1.568 -0.36 2.77>> 9.65 

36461 213718  88 (C) 111.045 6.688 -2.998 -0.41 -4.06<< -9.6 

36461 213717  88 (C) 111.181 6.688 -1.469 -0.41 2.67 10.55>> 

36461 213718  88 (C) 111.045 6.688 -2.998 -0.41 -4.06 -9.60<< 

36462 213718  164 (C) 68.514>> 2.296 0.113 -0.48 0.43 3.42 

36462 213719  92 (C) -11.593<< -2.963 0.457 0.5 1.06 4.25 

36462 213719  170 (C) 19.509 4.957>> -2.463 -0.83 -2.99 -7.03 

36462 213718  168 (C) 45.112 -5.718<< 3.107 0.86 -4.46 -9.34 

36462 213718  88 (C) 45.112 -5.718 3.107>> 0.86 -4.46 -9.34 

36462 213719  175 (C) 29.706 4.837 -2.589<< -0.83 -3.04 -6.9 

36462 213718  88 (C) 45.112 -5.718 3.107 0.86>> -4.46 -9.34 

36462 213718  170 (C) 19.61 4.957 -1.33 -0.83<< 2.73 7.9 

36462 213718  170 (C) 19.61 4.957 -1.33 -0.83 2.73>> 7.9 

36462 213718  88 (C) 45.112 -5.718 3.107 0.86 -4.46<< -9.34 

36462 213718  170 (C) 19.61 4.957 -1.33 -0.83 2.73 7.90>> 

36462 213718  168 (C) 45.112 -5.718 3.107 0.86 -4.46 -9.34<< 

36463 213719  164 (C) 18.339>> -2.201 1.488 0.05 -1.64 -3.7 

36463 213720  172 (C) 2.535<< 2.503 -1.052 -0.06 -0.57 -3.21 

36463 213720  168 (C) 15.878 4.454>> -1.695 -0.15 -0.84 -5.57 

36463 213719  170 (C) 6.493 -4.117<< 1.725 0.13 -2.67 -7.15 

36463 213719  105 (C) 11.808 -4.027 2.021>> 0.13 -2.73 -6.89 

36463 213720  168 (C) 15.878 4.454 -1.695<< -0.15 -0.84 -5.57 

36463 213719  100 (C) 8.353 -4.079 1.79 0.14>> -2.63 -7 

36463 213719  168 (C) 16.014 4.454 -0.167 -0.15<< 1.96 7.85 

36463 213719  163 (C) 12.559 4.402 -0.398 -0.15 2.07>> 7.74 

36463 213719  175 (C) 9.948 -4.064 1.956 0.13 -2.77<< -7.04 

36463 213719  88 (C) 16.014 4.454 -0.167 -0.15 1.96 7.85>> 

36463 213719  170 (C) 6.493 -4.117 1.725 0.13 -2.67 -7.15<< 

36464 213721  110 (C) 3.278>> 0.041 0.792 -0.03 -0.36 0.04 

36464 213689  98 (C) -7.328<< -0.062 -0.262 0.03 -0.21 0.04 

36464 213721  150 (C) 3.267 0.042>> 0.977 -0.03 -0.41 0.04 

36464 213721  98 (C) -7.21 -0.062<< -0.262 0.03 0.19 -0.06 

36464 213721  99 (C) 1.295 0.025 1.751>> -0.02 -0.59 0.02 

36464 213689  107 (C) -5.243 -0.036 -1.584<< 0.02 -0.45 0.02 

36464 213721  173 (C) -6.609 -0.059 -0.256 0.03>> 0.19 -0.06 

36464 213721  165 (C) 2.545 0.034 0.191 -0.03<< -0.15 0.03 

36464 213721  178 (C) -7.21 -0.062 -0.262 0.03 0.19>> -0.06 

36464 213721  99 (C) 1.295 0.025 1.751 -0.02 -0.59<< 0.02 

36464 213721  150 (C) 3.267 0.042 0.977 -0.03 -0.41 0.04>> 

36464 213721  98 (C) -7.21 -0.062 -0.262 0.03 0.19 -0.06<< 

36465 213722  110 (C) 7.660>> -0.441 0.598 -0.06 -0.24 -0.35 

36465 213757  98 (C) -11.785<< 0.464 -0.077 0.06 -0.03 -0.35 

36465 213722  168 (C) -11.616 0.470>> -0.019 0.06 0.07 0.37 

36465 213722  100 (C) 7.574 -0.444<< 0.974 -0.06 -0.33 -0.35 

36465 213722  99 (C) 3.901 -0.267 1.631>> -0.04 -0.52 -0.21 

36465 213757  27 (C) -7.958 0.28 -1.479<< 0.03 -0.35 -0.21 

36465 213722  163 (C) -11.006 0.466 -0.011 0.06>> 0.06 0.37 

36465 213722  105 (C) 6.963 -0.44 0.966 -0.06<< -0.33 -0.34 

36465 213722  98 (C) -11.668 0.464 -0.077 0.06 0.09>> 0.36 

36465 213722  99 (C) 3.901 -0.267 1.631 -0.04 -0.52<< -0.21 

36465 213722  168 (C) -11.616 0.47 -0.019 0.06 0.07 0.37>> 

36465 213757  168 (C) -11.734 0.47 -0.019 0.06 0.04 -0.35<< 

36469 213725  170 (C) 0.001>> -0.122 -0.09 0.08 0.46 -0.41 

36469 213725  158 (C) -0.872<< 0.538 0.635 -0.09 -0.76 0.79 

36469 213680  166 (C) -0.764 0.631>> -0.043 -0.08 0.05 -0.87 

36469 213725  169 (C) -0.094 -0.236<< 0.01 0.07 0.29 -0.39 

36469 213725  108 (C) -0.861 0.395 0.639>> -0.07 -0.74 0.66 

36469 213680  175 (C) -0.126 -0.052 -0.580<< 0.07 -0.34 -0.21 

36469 213725  170 (C) 0.001 -0.122 -0.09 0.08>> 0.46 -0.41 

36469 213725  168 (C) -0.859 0.576 0.615 -0.10<< -0.74 0.82 

36469 213725  170 (C) 0.001 -0.122 -0.09 0.08 0.46>> -0.41 

36469 213725  158 (C) -0.872 0.538 0.635 -0.09 -0.76<< 0.79 

36469 213725  168 (C) -0.859 0.576 0.615 -0.1 -0.74 0.82>> 

36469 213680  166 (C) -0.764 0.631 -0.043 -0.08 0.05 -0.87<< 

36470 213680  100 (C) 7.758>> 0.582 0.153 -0.06 -0.1 0.69 

36470 213680  88 (C) -8.082<< -0.342 0.076 0.01 0.01 -0.35 

36470 213691  165 (C) 4.03 0.688>> -0.116 -0.08 -0.02 -0.76 

36470 213680  173 (C) -6.581 -0.515<< 0.059 0.04 0 -0.59 

36470 213680  175 (C) 5.088 0.543 0.197>> -0.05 -0.12 0.64 

36470 213691  168 (C) -8.082 -0.342 -0.219<< 0.01 -0.15 0.44 

36470 213680  93 (C) -6.581 -0.515 0.059 0.04>> 0 -0.59 

36470 213680  165 (C) 4.03 0.688 0.179 -0.08<< -0.1 0.84 

36470 213680  83 (C) -7.639 -0.37 0.041 0.02 0.03>> -0.39 

36470 213691  158 (C) -6.182 -0.362 -0.217 0.01 -0.15<< 0.46 

36470 213680  165 (C) 4.03 0.688 0.179 -0.08 -0.1 0.84>> 

36470 213691  165 (C) 4.03 0.688 -0.116 -0.08 -0.02 -0.76<< 

36471 213691  83 (C) 0.077>> 0.66 0.57 -0.07 -0.33 0.63 

36471 213691  175 (C) -0.754<< -0.061 0.013 0.05 0.08 0.18 

36471 213726  166 (C) -0.143 0.844>> -0.021 -0.05 0.4 -1.19 

36471 213691  169 (C) -0.559 -0.344<< 0.012 0.03 0.05 -0.31 

36471 213691  88 (C) -0.022 0.755 0.660>> -0.07 -0.37 0.76 

36471 213726  105 (C) -0.754 0.17 -0.562<< 0.04 -0.6 0.05 

36471 213691  160 (C) -0.58 0.35 -0.013 0.06>> 0.08 0.74 

36471 213691  28 (C) -0.097 0.479 0.588 -0.09<< -0.29 0.38 

36471 213726  83 (C) 0.077 0.66 0.151 -0.07 0.60>> -1.07 

36471 213726  175 (C) -0.754 -0.061 -0.554 0.05 -0.62<< 0.33 

36471 213691  86 (C) -0.143 0.844 0.546 -0.05 -0.28 0.98>> 

36471 213726  166 (C) -0.143 0.844 -0.021 -0.05 0.4 -1.19<< 

36473 213681  105 (C) 15.686>> -0.056 0.369 0.01 -0.3 -0.07 

36473 213681  173 (C) -9.040<< 0.104 0.047 -0.01 0.04 0.12 

36473 213754  168 (C) -6.674 0.198>> 0.072 -0.02 0.2 -0.24 

36473 213681  170 (C) 11.215 -0.103<< 0.173 0.01 -0.1 -0.12 

36473 213681  164 (C) 9.828 0.046 0.510>> 0 -0.47 0.04 

36473 213754  92 (C) -5.644 0.032 -0.240<< -0.01 -0.18 -0.04 

36473 213681  170 (C) 11.215 -0.103 0.173 0.01>> -0.1 -0.12 

36473 213681  168 (C) -6.674 0.198 0.368 -0.02<< -0.31 0.22 

36473 213754  164 (C) 9.828 0.046 0.214 0 0.37>> -0.07 

36473 213681  164 (C) 9.828 0.046 0.51 0 -0.47<< 0.04 

36473 213681  168 (C) -6.674 0.198 0.368 -0.02 -0.31 0.22>> 

36473 213754  168 (C) -6.674 0.198 0.072 -0.02 0.2 -0.24<< 

36476 213682  165 (C) 14.905>> -0.13 -0.117 0.01 0.29 -0.16 

36476 213682  93 (C) -8.961<< -0.024 0.401 0.01 -0.36 -0.03 

36476 213755  169 (C) 5.633 0.076>> -0.282 -0.01 -0.22 -0.09 

36476 213682  86 (C) -0.403 -0.206<< 0.346 0.03 -0.25 -0.25 

36476 213682  168 (C) -5.093 -0.176 0.455>> 0.03 -0.38 -0.21 

36476 213755  175 (C) 11.976 -0.002 -0.425<< 0 -0.34 0 

36476 213682  86 (C) -0.403 -0.206 0.346 0.03>> -0.25 -0.25 

36476 213682  169 (C) 5.633 0.076 -0.063 -0.01<< 0.18 0.09 

36476 213755  163 (C) -6.032 -0.151 0.194 0.02 0.33>> 0.17 

36476 213682  118 (C) -6.302 -0.15 0.454 0.02 -0.38<< -0.18 

36476 213755  166 (C) -0.403 -0.206 0.05 0.03 0.2 0.23>> 

36476 213682  86 (C) -0.403 -0.206 0.346 0.03 -0.25 -0.25<< 

36479 213683  165 (C) 13.842>> 0.066 0.313 -0.01 -0.21 0.07 

36479 213683  173 (C) -9.740<< 0.075 0.056 -0.01 0.04 0.08 

36479 213694  166 (C) -3.292 0.219>> -0.04 -0.02 0.1 -0.26 

36479 213683  169 (C) 7.006 -0.100<< 0.094 0.01 0.01 -0.12 

36479 213683  165 (C) 13.842 0.066 0.313>> -0.01 -0.21 0.07 

36479 213694  97 (C) -5.283 0.022 -0.200<< 0 -0.08 -0.03 

36479 213683  169 (C) 7.006 -0.1 0.094 0.01>> 0.01 -0.12 

36479 213683  86 (C) -3.292 0.219 0.256 -0.02<< -0.15 0.25 

36479 213694  165 (C) 13.842 0.066 0.017 -0.01 0.18>> -0.08 

36479 213683  165 (C) 13.842 0.066 0.313 -0.01 -0.21<< 0.07 

36479 213683  166 (C) -3.292 0.219 0.256 -0.02 -0.15 0.25>> 

36479 213694  166 (C) -3.292 0.219 -0.04 -0.02 0.1 -0.26<< 

36482 213684  135 (C) 12.620>> -0.034 -0.042 0 0.21 -0.04 

36482 213684  33 (C) -10.190<< -0.112 0.29 0.02 -0.23 -0.13 

36482 213695  169 (C) 7.693 0.066>> -0.212 -0.01 -0.13 -0.08 

36482 213684  166 (C) -5.349 -0.168<< 0.247 0.02 -0.14 -0.2 

36482 213684  178 (C) -9.351 -0.055 0.335>> 0.01 -0.24 -0.07 

36482 213695  165 (C) 12.231 -0.084 -0.343<< 0.01 -0.24 0.09 

36482 213684  166 (C) -5.349 -0.168 0.247 0.02>> -0.14 -0.2 

36482 213684  169 (C) 7.693 0.066 0.007 -0.01<< 0.11 0.08 

36482 213684  160 (C) 11.839 -0.065 -0.084 0.01 0.22>> -0.08 

36482 213684  178 (C) -9.351 -0.055 0.335 0.01 -0.24<< -0.07 

36482 213695  166 (C) -5.349 -0.168 -0.049 0.02 0.09 0.19>> 

36482 213684  86 (C) -5.349 -0.168 0.247 0.02 -0.14 -0.20<< 

36485 213685  175 (C) 12.233>> -0.043 0.285 0.01 -0.17 -0.05 

36485 213685  153 (C) -11.208<< 0.121 -0.001 -0.02 0.1 0.14 

36485 213696  88 (C) -11.045 0.143>> -0.249 -0.02 -0.15 -0.17 

36485 213685  169 (C) 8.365 -0.067<< 0.173 0.01 -0.08 -0.08 

36485 213685  165 (C) 10.925 0.025 0.315>> 0 -0.21 0.02 

36485 213696  98 (C) -9.737 0.075 -0.280<< -0.01 -0.18 -0.09 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 89 DE 110 

 

36485 213685  170 (C) 12.072 -0.057 0.241 0.01>> -0.16 -0.07 

36485 213685  88 (C) -11.045 0.143 0.046 -0.02<< 0.09 0.16 

36485 213696  165 (C) 10.925 0.025 0.019 0 0.18>> -0.04 

36485 213685  165 (C) 10.925 0.025 0.315 0 -0.21<< 0.02 

36485 213685  88 (C) -11.045 0.143 0.046 -0.02 0.09 0.16>> 

36485 213696  88 (C) -11.045 0.143 -0.249 -0.02 -0.15 -0.17<< 

36488 213686  170 (C) 12.236>> 0.023 -0.059 0 0.19 0.02 

36488 213686  88 (C) -12.397<< -0.098 0.318 0.01 -0.24 -0.12 

36488 213697  169 (C) 8.932 0.040>> -0.207 0 -0.12 -0.05 

36488 213686  166 (C) -8.818 -0.104<< 0.249 0.01 -0.15 -0.13 

36488 213686  178 (C) -10.121 -0.042 0.323>> 0 -0.24 -0.05 

36488 213697  165 (C) 9.932 -0.046 -0.320<< 0.01 -0.21 0.05 

36488 213686  166 (C) -8.818 -0.104 0.249 0.01>> -0.15 -0.13 

36488 213686  169 (C) 8.932 0.04 0.012 -0.00<< 0.11 0.05 

36488 213686  100 (C) 11.679 -0.006 -0.062 0 0.20>> -0.01 

36488 213686  178 (C) -10.121 -0.042 0.323 0 -0.24<< -0.05 

36488 213697  166 (C) -8.818 -0.104 -0.047 0.01 0.08 0.12>> 

36488 213686  166 (C) -8.818 -0.104 0.249 0.01 -0.15 -0.13<< 

36491 213687  170 (C) 12.057>> -0.055 0.171 0.01 -0.06 -0.07 

36491 213687  168 (C) -13.158<< 0.095 0.082 -0.02 0.02 0.11 

36491 213698  88 (C) -13.158 0.095>> -0.214 -0.02 -0.13 -0.11 

36491 213687  170 (C) 12.057 -0.055<< 0.171 0.01 -0.06 -0.07 

36491 213687  165 (C) 8.975 -0.019 0.214>> 0.01 -0.08 -0.03 

36491 213698  98 (C) -10.249 0.067 -0.219<< -0.02 -0.13 -0.07 

36491 213687  170 (C) 12.057 -0.055 0.171 0.01>> -0.06 -0.07 

36491 213687  88 (C) -13.158 0.095 0.082 -0.02<< 0.02 0.11 

36491 213698  100 (C) 10.833 -0.039 -0.045 0.01 0.08>> 0.04 

36491 213698  178 (C) -10.249 0.067 -0.219 -0.02 -0.13<< -0.07 

36491 213687  88 (C) -13.158 0.095 0.082 -0.02 0.02 0.11>> 

36491 213698  88 (C) -13.158 0.095 -0.214 -0.02 -0.13 -0.11<< 

36494 213688  170 (C) 11.686>> -0.036 -0.233 0.03 0.43 -0.04 

36494 213688  168 (C) -13.197<< 0.005 0.5 -0.02 -0.51 -0.01 

36494 213756  93 (C) -8.352 0.033>> 0.24 -0.03 0.32 -0.05 

36494 213688  165 (C) 6.841 -0.064<< -0.192 0.03 0.41 -0.07 

36494 213688  88 (C) -13.197 0.005 0.500>> -0.02 -0.51 -0.01 

36494 213756  175 (C) 11.381 -0.041 -0.489<< 0.03 -0.38 0.05 

36494 213688  165 (C) 6.841 -0.064 -0.192 0.03>> 0.41 -0.07 

36494 213688  93 (C) -8.352 0.033 0.459 -0.03<< -0.49 0.03 

36494 213688  170 (C) 11.686 -0.036 -0.233 0.03 0.43>> -0.04 

36494 213688  88 (C) -13.197 0.005 0.5 -0.02 -0.51<< -0.01 

36494 213756  165 (C) 6.841 -0.064 -0.488 0.03 -0.38 0.08>> 

36494 213688  165 (C) 6.841 -0.064 -0.192 0.03 0.41 -0.07<< 

36496 213743  170 (C) 2.543>> 1.771 0.985 -0.17 -1.12 2.13 

36496 213743  158 (C) -3.119<< -2.11 -0.712 0.19 1.13 -2.6 

36496 213689  130 (C) 2.449 1.773>> 0.641 -0.13 0.96 -2.44 

36496 213743  168 (C) -3.082 -2.122<< -0.711 0.19 1.13 -2.62 

36496 213743  165 (C) 2.358 1.706 1.074>> -0.11 -1.2 2.02 

36496 213689  98 (C) -2.973 -2.105 -1.255<< 0.13 -1.38 2.84 

36496 213743  88 (C) -3.082 -2.122 -0.711 0.19>> 1.13 -2.62 

36496 213743  170 (C) 2.543 1.771 0.985 -0.17<< -1.12 2.13 

36496 213743  93 (C) -2.897 -2.057 -0.799 0.13 1.21>> -2.51 

36496 213689  98 (C) -2.973 -2.105 -1.255 0.13 -1.38<< 2.84 

36496 213689  168 (C) -3.082 -2.122 -1.21 0.19 -1.34 2.85>> 

36496 213743  88 (C) -3.082 -2.122 -0.711 0.19 1.13 -2.62<< 

36497 213689  170 (C) 0.295>> 1.683 -0.509 -0.15 1.07 1.71 

36497 213689  88 (C) -9.063<< -1.652 0.835 0.14 -1.19 -1.63 

36497 213757  165 (C) -1.881 1.715>> -0.925 -0.15 -0.57 -2.22 

36497 213689  93 (C) -6.887 -1.685<< 0.801 0.14 -1.18 -1.68 

36497 213689  98 (C) -8.145 -1.68 0.849>> 0.14 -1.2 -1.67 

36497 213757  165 (C) -1.881 1.715 -0.925<< -0.15 -0.57 -2.22 

36497 213689  113 (C) -7.098 -1.663 0.793 0.14>> -1.17 -1.65 

36497 213689  105 (C) -1.077 1.707 -0.463 -0.15<< 1.05 1.75 

36497 213689  160 (C) -0.624 1.71 -0.523 -0.15 1.08>> 1.75 

36497 213689  98 (C) -8.145 -1.68 0.849 0.14 -1.20<< -1.67 

36497 213757  98 (C) -8.145 -1.68 0.399 0.14 0.25 2.23>> 

36497 213757  150 (C) 0.085 1.707 -0.85 -0.14 -0.51 -2.22<< 

36498 213757  170 (C) 1.926>> -0.901 -0.454 0.48 0.44 -0.79 

36498 213757  28 (C) -2.432<< 1.248 1.115 -0.48 -0.88 1.23 

36498 213770  88 (C) -2.372 1.258>> 0.643 -0.49 1.4 -1.99 

36498 213757  110 (C) 1.874 -0.915<< -0.442 0.44 0.44 -0.8 

36498 213757  168 (C) -2.372 1.258 1.142>> -0.49 -0.9 1.24 

36498 213770  105 (C) 1.791 -0.86 -0.853<< 0.44 -1.17 1.48 

36498 213757  170 (C) 1.926 -0.901 -0.454 0.48>> 0.44 -0.79 

36498 213757  168 (C) -2.372 1.258 1.142 -0.49<< -0.9 1.24 

36498 213770  168 (C) -2.372 1.258 0.643 -0.49 1.40>> -1.99 

36498 213770  170 (C) 1.926 -0.901 -0.823 0.48 -1.21<< 1.53 

36498 213770  150 (C) 1.868 -0.915 -0.812 0.43 -1.17 1.56>> 

36498 213770  178 (C) -2.359 1.256 0.617 -0.44 1.34 -2.00<< 

36499 213771  23 (C) 0.000>> 0 0 0 -0.09 -0.12 

36499 213771  100 (C) -0.000<< 0 0 0 0.21 -0.37 

36499 213772  157 (C) 0 0.000>> -0.283 0 -0.34 -0.4 

36499 213771  79 (C) 0 -0.000<< 0 0 -0.02 -0.48 

36499 213771  156 (C) 0 0 0.000>> 0 -0.19 -0.42 

36499 213772  94 (C) 0 0 -0.283<< 0 0.22 -0.19 

36499 213771  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0.04 -0.26 

36499 213771  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0.04 -0.26 

36499 213771  174 (C) 0 0 0 0 0.41>> -0.19 

36499 213772  86 (C) 0 0 -0.283 0 -0.40<< -0.45 

36499 213771  92 (C) 0 0 0 0 0.18 0.03>> 

36499 213772  165 (C) 0 0 -0.283 0 -0.08 -0.58<< 

36500 213913  108 (C) 0.858>> -0.529 -0.148 -0.04 -0.13 0.74 

36500 213772  160 (C) 0.434<< -0.714 0.453 0.07 -0.15 -0.59 

36500 213913  92 (C) 0.602 -0.022>> -0.536 -0.06 -0.63 0.08 

36500 213772  164 (C) 0.659 -0.927<< 0.632 0.06 -0.31 -0.71 

36500 213772  86 (C) 0.785 -0.914 0.705>> 0.02 -0.52 -0.62 

36500 213913  94 (C) 0.668 -0.207 -0.630<< -0.01 -0.55 0.23 

36500 213772  165 (C) 0.621 -0.874 0.539 0.07>> -0.2 -0.7 

36500 213772  92 (C) 0.602 -0.022 -0.211 -0.06<< 0.12 0.03 

36500 213913  164 (C) 0.659 -0.927 0.192 0.06 0.51>> 1.14 

36500 213913  92 (C) 0.602 -0.022 -0.536 -0.06 -0.63<< 0.08 

36500 213913  86 (C) 0.785 -0.914 0.265 0.02 0.45 1.20>> 

36500 213772  164 (C) 0.659 -0.927 0.632 0.06 -0.31 -0.71<< 

36501 213913  169 (C) 92.417>> 9.117 -1.725 -0.18 0.71 3.91 

36501 213913  166 (C) -252.711<< -13.674 3.605 0.29 -1.62 -5.25 

36501 213913  170 (C) 27.297 11.828>> -1.737 -0.21 0.74 5.34 

36501 213913  168 (C) -216.659 -17.141<< 3.888 0.34 -1.78 -6.94 

36501 213913  88 (C) -216.659 -17.141 3.888>> 0.34 -1.78 -6.94 

36501 213915  170 (C) 27.297 11.828 -1.884<< -0.21 -0.89 -5.31 

36501 213913  168 (C) -216.659 -17.141 3.888 0.34>> -1.78 -6.94 

36501 213913  170 (C) 27.297 11.828 -1.737 -0.21<< 0.74 5.34 

36501 213915  88 (C) -216.659 -17.141 3.69 0.34 1.63>> 8.48 

36501 213913  168 (C) -216.659 -17.141 3.888 0.34 -1.78<< -6.94 

36501 213915  168 (C) -216.659 -17.141 3.69 0.34 1.63 8.48>> 

36501 213913  88 (C) -216.659 -17.141 3.888 0.34 -1.78 -6.94<< 

36502 213915  166 (C) 1.661>> 0.883 -0.172 -0.1 0.51 0.94 

36502 213747  89 (C) 0.268<< -0.024 0.269 0.08 0.15 0.12 

36502 213747  166 (C) 1.661 0.883>> -0.611 -0.1 -0.27 -0.82 

36502 213915  169 (C) 0.268 -0.024<< 0.595 0.08 -0.71 0.07 

36502 213915  174 (C) 0.577 0.118 0.640>> 0.08 -0.72 0.24 

36502 213747  86 (C) 1.661 0.883 -0.611<< -0.1 -0.27 -0.82 

36502 213915  169 (C) 0.268 -0.024 0.595 0.08>> -0.71 0.07 

36502 213915  168 (C) 1.448 0.841 -0.087 -0.10<< 0.45 0.88 

36502 213915  161 (C) 1.352 0.741 -0.217 -0.1 0.51>> 0.78 

36502 213915  174 (C) 0.577 0.118 0.64 0.08 -0.72<< 0.24 

36502 213915  86 (C) 1.661 0.883 -0.172 -0.1 0.51 0.94>> 

36502 213747  166 (C) 1.661 0.883 -0.611 -0.1 -0.27 -0.82<< 

36503 213747  18 (C) 0.0>> 0 0.21 0 -0.07 -0.29 

36503 213747  18 (C) 0.0<< 0 0.21 0 -0.07 -0.29 

36503 213748  172 (C) 0 0.000>> 0 0 0.32 -0.14 

36503 213747  84 (C) 0 -0.000<< 0.283 0 -0.28 -0.46 

36503 213747  117 (C) 0 0 0.283>> 0 -0.1 -0.62 

36503 213748  84 (C) 0 0 -0.000<< 0 -0.1 -0.46 

36503 213747  18 (C) 0 0 0.21 0.0>> -0.07 -0.29 

36503 213747  18 (C) 0 0 0.21 0.0<< -0.07 -0.29 

36503 213748  177 (C) 0 0 0 0 0.35>> -0.24 

36503 213747  165 (C) 0 0 0.283 0 -0.29<< -0.34 

36503 213748  169 (C) 0 0 0 0 0.21 0.11>> 

36503 213747  166 (C) 0 0 0.283 0 -0.18 -0.73<< 

36504 213773  18 (C) 0.0>> 0 0 0 0.29 -0.02 

36504 213773  18 (C) 0.0<< 0 0 0 0.29 -0.02 

36504 213773  172 (C) 0 0.000>> 0 0 -0.1 0.35 

36504 213773  54 (C) 0 -0.000<< 0 0 0.54 -0.09 
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36504 213773  55 (C) 0 0 0.000>> 0 0.71 -0.22 

36504 213774  116 (C) 0 0 -0.283<< 0 0.12 -0.05 

36504 213773  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0.29 -0.02 

36504 213773  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0.29 -0.02 

36504 213773  165 (C) 0 0 0 0 0.82>> -0.36 

36504 213774  93 (C) 0 0 -0.21 0 -0.29<< 0.33 

36504 213773  172 (C) 0 0 0 0 -0.1 0.35>> 

36504 213773  165 (C) 0 0 0 0 0.82 -0.36<< 

36505 213774  158 (C) 1.805>> 0.344 -0.118 -0.06 0.13 -0.06 

36505 213774  170 (C) -0.276<< -0.261 -0.438 0.06 0.39 -0.04 

36505 213774  178 (C) 1.655 0.691>> 0.263 0 -0.15 0.29 

36505 213774  160 (C) -0.136 -0.653<< -0.885 -0.01 0.72 -0.43 

36505 213774  92 (C) 1.037 0.653 0.375>> 0.04 -0.24 0.4 

36505 213914  165 (C) 0.089 -0.652 -1.421<< -0.01 -1.59 0.85 

36505 213774  89 (C) -0.008 0.124 -0.059 0.08>> 0.1 0.23 

36505 213774  166 (C) 1.517 -0.014 -0.479 -0.08<< 0.41 -0.29 

36505 213774  165 (C) 0.089 -0.652 -0.982 -0.01 0.81>> -0.45 

36505 213914  165 (C) 0.089 -0.652 -1.421 -0.01 -1.59<< 0.85 

36505 213914  160 (C) -0.136 -0.653 -1.21 -0.01 -1.37 0.88>> 

36505 213914  178 (C) 1.655 0.691 -0.176 0 -0.06 -1.09<< 

36506 213914  166 (C) 262.683>> 3.916 -9.847 -0.52 3.38 1.9 

36506 213914  89 (C) -85.427<< -0.681 5.482 0.26 -2.2 -0.42 

36506 213914  164 (C) 237.72 5.084>> -2.347 -0.2 0.17 2.4 

36506 213914  172 (C) -65.903 -1.923<< -1.878 -0.05 0.96 -0.96 

36506 213914  170 (C) -0.112 1.358 5.711>> 0.23 -2.57 0.56 

36506 213916  168 (C) 209.933 2.477 -11.053<< -0.54 -5.88 -1.01 

36506 213914  169 (C) -85.426 -0.681 5.482 0.26>> -2.2 -0.42 

36506 213914  168 (C) 209.933 2.477 -10.855 -0.54<< 3.98 1.22 

36506 213914  88 (C) 209.933 2.477 -10.855 -0.54 3.98>> 1.22 

36506 213916  168 (C) 209.933 2.477 -11.053 -0.54 -5.88<< -1.01 

36506 213914  164 (C) 237.72 5.084 -2.347 -0.2 0.17 2.40>> 

36506 213916  165 (C) 207.024 5.06 0.491 -0.06 -0.53 -2.19<< 

36507 213916  169 (C) 1.663>> -0.925 -0.325 -0.05 0.47 -1.35 

36507 213916  88 (C) -1.521<< 1.18 1.929 0 -2.08 1.81 

36507 213916  88 (C) -1.521 1.180>> 1.929 0 -2.08 1.81 

36507 213916  169 (C) 1.663 -0.925<< -0.325 -0.05 0.47 -1.35 

36507 213916  168 (C) -1.521 1.18 1.929>> 0 -2.08 1.81 

36507 213751  169 (C) 1.663 -0.925 -0.650<< -0.05 -0.5 0.5 

36507 213916  159 (C) -0.15 0.254 0.889 0.03>> -0.87 0.36 

36507 213916  97 (C) 0.382 -0.05 0.691 -0.06<< -0.69 0 

36507 213751  166 (C) -1.452 1.154 1.489 0.02 1.35>> -0.56 

36507 213916  168 (C) -1.521 1.18 1.929 0 -2.08<< 1.81 

36507 213916  88 (C) -1.521 1.18 1.929 0 -2.08 1.81>> 

36507 213916  169 (C) 1.663 -0.925 -0.325 -0.05 0.47 -1.35<< 

36508 213751  23 (C) 0.000>> 0 0.21 0 0.74 -0.32 

36508 213751  100 (C) -0.000<< 0 0.21 0 -0.14 0.25 

36508 213751  109 (C) 0 0.000>> 0.21 0 0.23 0.03 

36508 213751  87 (C) 0 -0.000<< 0.283 0 1.11 -0.47 

36508 213751  24 (C) 0 0 0.283>> 0 0.05 0.17 

36508 213775  162 (C) 0 0 -0.000<< 0 1.13 -0.46 

36508 213751  18 (C) 0 0 0.21 0.0>> 0.34 -0.05 

36508 213751  18 (C) 0 0 0.21 0.0<< 0.34 -0.05 

36508 213775  168 (C) 0 0 0 0 1.33>> -0.5 

36508 213751  169 (C) 0 0 0.21 0 -0.46<< 0.45 

36508 213775  169 (C) 0 0 0 0 -0.33 0.45>> 

36508 213751  88 (C) 0 0 0.283 0 1.14 -0.50<< 

36511 213703  170 (C) 17.818>> -0.91 -6.357 0.02 2.87 -0.4 

36511 213703  168 (C) -34.219<< 1.488 12.41 -0.02 -5.69 0.62 

36511 213713  168 (C) -34.219 1.488>> 12.295 -0.02 5.43 -0.72 

36511 213703  170 (C) 17.818 -0.910<< -6.357 0.02 2.87 -0.4 

36511 213703  168 (C) -34.219 1.488 12.410>> -0.02 -5.69 0.62 

36511 213713  170 (C) 17.818 -0.91 -6.442<< 0.02 -2.89 0.42 

36511 213703  105 (C) 9.639 -0.606 -3.133 0.03>> 1.38 -0.29 

36511 213703  93 (C) -20.512 0.895 6.787 -0.02<< -3.07 0.4 

36511 213713  168 (C) -34.219 1.488 12.295 -0.02 5.43>> -0.72 

36511 213703  168 (C) -34.219 1.488 12.41 -0.02 -5.69<< 0.62 

36511 213703  168 (C) -34.219 1.488 12.41 -0.02 -5.69 0.62>> 

36511 213713  88 (C) -34.219 1.488 12.295 -0.02 5.43 -0.72<< 

36516 213704  170 (C) 14.785>> 1.068 2.954 -0.04 -1.33 0.48 

36516 213704  88 (C) -30.838<< -2.312 -6.164 0.1 2.76 -1.04 

36516 213714  169 (C) 13.981 1.150>> 2.88 -0.05 1.31 -0.52 

36516 213704  88 (C) -30.838 -2.312<< -6.164 0.1 2.76 -1.04 

36516 213704  169 (C) 13.981 1.15 2.965>> -0.05 -1.32 0.52 

36516 213714  88 (C) -30.838 -2.312 -6.278<< 0.1 -2.84 1.05 

36516 213704  168 (C) -30.838 -2.312 -6.163 0.10>> 2.76 -1.04 

36516 213704  169 (C) 13.981 1.15 2.965 -0.05<< -1.32 0.52 

36516 213704  88 (C) -30.838 -2.312 -6.164 0.1 2.76>> -1.04 

36516 213714  88 (C) -30.838 -2.312 -6.278 0.1 -2.84<< 1.05 

36516 213714  88 (C) -30.838 -2.312 -6.278 0.1 -2.84 1.05>> 

36516 213704  168 (C) -30.838 -2.312 -6.163 0.1 2.76 -1.04<< 

36521 213705  170 (C) 14.868>> -0.492 -4.103 0 1.85 -0.22 

36521 213705  168 (C) -27.171<< 1.576 6.964 -0.03 -3.13 0.7 

36521 213715  166 (C) -23.12 1.649>> 5.722 -0.04 2.58 -0.75 

36521 213705  169 (C) 12.389 -0.727<< -3.372 0.01 1.52 -0.32 

36521 213705  168 (C) -27.171 1.576 6.964>> -0.03 -3.13 0.7 

36521 213715  170 (C) 14.868 -0.492 -4.188<< 0 -1.88 0.22 

36521 213705  89 (C) 12.388 -0.727 -3.372 0.01>> 1.52 -0.32 

36521 213705  86 (C) -23.12 1.649 5.836 -0.04<< -2.62 0.73 

36521 213715  168 (C) -27.171 1.576 6.85 -0.03 3.09>> -0.72 

36521 213705  168 (C) -27.171 1.576 6.964 -0.03 -3.13<< 0.7 

36521 213705  166 (C) -23.12 1.649 5.836 -0.04 -2.62 0.73>> 

36521 213715  86 (C) -23.12 1.649 5.722 -0.04 2.58 -0.75<< 

36526 213706  170 (C) 14.380>> 0.808 3.977 -0.02 -1.79 0.36 

36526 213706  88 (C) -23.675<< -1.674 -5.7 0.06 2.58 -0.76 

36526 213716  169 (C) 10.898 0.819>> 2.875 -0.03 1.3 -0.37 

36526 213706  88 (C) -23.675 -1.674<< -5.7 0.06 2.58 -0.76 

36526 213706  170 (C) 14.38 0.808 3.977>> -0.02 -1.79 0.36 

36526 213716  88 (C) -23.675 -1.674 -5.814<< 0.06 -2.6 0.75 

36526 213706  166 (C) -19.07 -1.555 -4.424 0.06>> 2 -0.71 

36526 213706  169 (C) 10.898 0.819 2.96 -0.03<< -1.33 0.37 

36526 213706  88 (C) -23.675 -1.674 -5.7 0.06 2.58>> -0.76 

36526 213716  88 (C) -23.675 -1.674 -5.814 0.06 -2.60<< 0.75 

36526 213716  88 (C) -23.675 -1.674 -5.814 0.06 -2.6 0.75>> 

36526 213706  88 (C) -23.675 -1.674 -5.7 0.06 2.58 -0.76<< 

36531 213707  170 (C) 13.927>> -0.354 -3.406 0.02 1.53 -0.16 

36531 213707  168 (C) -20.633<< 1.114 4.715 -0.04 -2.11 0.5 

36531 213717  166 (C) -15.589 1.136>> 3.374 -0.04 1.53 -0.52 

36531 213707  169 (C) 9.607 -0.489<< -2.343 0.02 1.06 -0.22 

36531 213707  168 (C) -20.633 1.114 4.715>> -0.04 -2.11 0.5 

36531 213717  170 (C) 13.927 -0.354 -3.491<< 0.02 -1.57 0.16 

36531 213707  169 (C) 9.607 -0.489 -2.343 0.02>> 1.06 -0.22 

36531 213707  88 (C) -20.633 1.114 4.715 -0.04<< -2.11 0.5 

36531 213717  168 (C) -20.633 1.114 4.601 -0.04 2.08>> -0.51 

36531 213707  168 (C) -20.633 1.114 4.715 -0.04 -2.11<< 0.5 

36531 213707  166 (C) -15.589 1.136 3.489 -0.04 -1.56 0.51>> 

36531 213717  166 (C) -15.589 1.136 3.374 -0.04 1.53 -0.52<< 

36536 213708  170 (C) 13.888>> 0.899 3.986 0.01 -1.8 0.41 

36536 213708  88 (C) -18.448<< -1.406 -4.571 0.02 2.07 -0.64 

36536 213718  170 (C) 13.888 0.899>> 3.901 0.01 1.75 -0.4 

36536 213708  88 (C) -18.448 -1.406<< -4.571 0.02 2.07 -0.64 

36536 213708  170 (C) 13.888 0.899 3.986>> 0.01 -1.8 0.41 

36536 213718  168 (C) -18.448 -1.406 -4.685<< 0.02 -2.09 0.63 

36536 213708  164 (C) 5.006 0.014 1.839 0.03>> -0.83 0 

36536 213708  92 (C) -9.162 -0.442 -2.346 -0.01<< 1.07 -0.2 

36536 213708  168 (C) -18.448 -1.406 -4.571 0.02 2.07>> -0.64 

36536 213718  168 (C) -18.448 -1.406 -4.685 0.02 -2.09<< 0.63 

36536 213718  88 (C) -18.448 -1.406 -4.685 0.02 -2.09 0.63>> 

36536 213708  88 (C) -18.448 -1.406 -4.571 0.02 2.07 -0.64<< 

36541 213709  170 (C) 13.003>> -0.809 -4.967 0.12 2.23 -0.37 

36541 213709  168 (C) -16.165<< 1.239 5.375 -0.13 -2.4 0.56 

36541 213719  168 (C) -16.165 1.239>> 5.26 -0.13 2.38 -0.55 

36541 213709  170 (C) 13.003 -0.809<< -4.967 0.12 2.23 -0.37 

36541 213709  88 (C) -16.165 1.239 5.375>> -0.13 -2.4 0.56 

36541 213719  170 (C) 13.003 -0.809 -5.052<< 0.12 -2.28 0.36 

36541 213709  170 (C) 13.003 -0.809 -4.967 0.12>> 2.23 -0.37 

36541 213709  88 (C) -16.165 1.239 5.375 -0.13<< -2.4 0.56 

36541 213719  88 (C) -16.165 1.239 5.26 -0.13 2.38>> -0.55 

36541 213709  88 (C) -16.165 1.239 5.375 -0.13 -2.40<< 0.56 

36541 213709  168 (C) -16.165 1.239 5.375 -0.13 -2.4 0.56>> 

36541 213719  168 (C) -16.165 1.239 5.26 -0.13 2.38 -0.55<< 

36544 213804  23 (C) 0.000>> 0 0 0 0.3 -0.25 

36544 213804  100 (C) -0.000<< 0 0 0 -0.17 0.16 
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36544 213805  99 (C) 0 -0.000>> -0.185 0 -0.18 0.07 

36544 213804  86 (C) 0 -0.000<< 0 0 0.19 -0.16 

36544 213804  94 (C) 0 0 0.000>> 0 -0.04 0.1 

36544 213805  107 (C) 0 0 -0.250<< 0 0.07 -0.19 

36544 213804  18 (C) 0 0 0 0.0>> 0.05 -0.02 

36544 213804  18 (C) 0 0 0 0.0<< 0.05 -0.02 

36544 213804  98 (C) 0 0 0 0 0.32>> -0.23 

36544 213805  165 (C) 0 0 -0.25 0 -0.33<< 0.17 

36544 213805  170 (C) 0 0 -0.185 0 -0.29 0.19>> 

36544 213804  78 (C) 0 0 0 0 0.3 -0.26<< 

36545 213805  93 (C) 3.989>> -0.406 -0.631 0.14 0.12 -0.12 

36545 213805  155 (C) -6.406<< 0.328 0.934 -0.17 -0.22 0.08 

36545 213710  170 (C) -4.98 0.381>> 0.635 -0.09 1.33 -0.64 

36545 213805  158 (C) 2.563 -0.459<< -0.62 0.06 0.12 -0.16 

36545 213805  175 (C) -5.237 0.374 0.968>> -0.08 -0.24 0.11 

36545 213710  78 (C) 2.563 -0.459 -1.007<< 0.06 -1.5 0.76 

36545 213805  98 (C) 3.731 -0.413 -0.585 0.15>> 0.1 -0.12 

36545 213805  149 (C) -4.956 0.153 0.566 -0.18<< -0.13 0.01 

36545 213710  170 (C) -4.98 0.381 0.635 -0.09 1.33>> -0.64 

36545 213710  158 (C) 2.563 -0.459 -1.007 0.06 -1.50<< 0.76 

36545 213710  158 (C) 2.563 -0.459 -1.007 0.06 -1.5 0.76>> 

36545 213710  170 (C) -4.98 0.381 0.635 -0.09 1.33 -0.64<< 

36546 213710  170 (C) 2.873>> 10.273 -4.441 -0.4 1.92 4.69 

36546 213710  108 (C) -11.842<< -10.661 4.526 0.43 -2.06 -4.82 

36546 213720  170 (C) 2.873 10.273>> -4.571 -0.4 -2.14 -4.56 

36546 213710  88 (C) -9.456 -10.776<< 4.539 0.44 -2.05 -4.9 

36546 213710  78 (C) -11.839 -10.684 4.561>> 0.43 -2.08 -4.83 

36546 213720  175 (C) 1.868 10.196 -4.600<< -0.4 -2.17 -4.52 

36546 213710  168 (C) -9.456 -10.776 4.539 0.44>> -2.05 -4.9 

36546 213710  170 (C) 2.873 10.273 -4.441 -0.40<< 1.92 4.69 

36546 213720  83 (C) -8.451 -10.699 4.394 0.43 1.98>> 4.76 

36546 213720  105 (C) -1.627 10.149 -4.526 -0.38 -2.18<< -4.47 

36546 213720  88 (C) -9.456 -10.776 4.365 0.44 1.96 4.79>> 

36546 213710  88 (C) -9.456 -10.776 4.539 0.44 -2.05 -4.90<< 

36547 213720  169 (C) 0.081>> 0.374 0.687 0.17 -0.89 0.53 

36547 213720  77 (C) -2.973<< -0.325 -0.3 -0.1 0.72 -0.46 

36547 213806  100 (C) -1.24 0.628>> 0.771 0.4 0.4 -0.38 

36547 213720  168 (C) -1.725 -0.627<< -0.661 -0.37 1.25 -0.87 

36547 213720  105 (C) -1.512 0.624 1.115>> 0.39 -1.45 0.87 

36547 213806  98 (C) -1.173 -0.602 -1.056<< -0.38 -0.48 0.37 

36547 213720  100 (C) -1.24 0.628 1.058 0.40>> -1.42 0.87 

36547 213720  178 (C) -1.173 -0.602 -0.669 -0.38<< 1.24 -0.83 

36547 213720  163 (C) -1.454 -0.623 -0.719 -0.36 1.28>> -0.87 

36547 213720  175 (C) -0.266 0.598 1.102 0.31 -1.45<< 0.84 

36547 213720  100 (C) -1.24 0.628 1.058 0.4 -1.42 0.87>> 

36547 213720  168 (C) -1.725 -0.627 -0.661 -0.37 1.25 -0.87<< 

36548 213806  100 (C) 0.000>> 0 0.185 0 0.03 -0.21 

36548 213806  23 (C) -0.000<< 0 0.185 0 -0.08 0.16 

36548 213807  107 (C) 0 0.000>> 0 0 0.1 0.07 

36548 213806  84 (C) 0 -0.000<< 0.25 0 0.01 -0.11 

36548 213806  66 (C) 0 0 0.250>> 0 -0.05 0.09 

36548 213807  174 (C) 0 0 -0.000<< 0 0.11 -0.14 

36548 213806  18 (C) 0 0 0.185 0.0>> -0.03 0 

36548 213806  18 (C) 0 0 0.185 0.0<< -0.03 0 

36548 213807  165 (C) 0 0 0 0 0.19>> -0.19 

36548 213806  98 (C) 0 0 0.25 0 -0.11<< 0.17 

36548 213807  83 (C) 0 0 0 0 0.06 0.19>> 

36548 213807  105 (C) 0 0 0 0 0.18 -0.22<< 

36549 213808  165 (C) 16.041>> 0.087 1.507 -0.11 -1.81 0.2 

36549 213808  23 (C) -11.232<< -0.177 -1.115 0.12 1.67 -0.35 

36549 213721  170 (C) 15.211 0.107>> 1.043 -0.11 1.45 -0.04 

36549 213808  78 (C) -10.477 -0.191<< -1.042 0.14 1.63 -0.38 

36549 213808  165 (C) 16.041 0.087 1.507>> -0.11 -1.81 0.2 

36549 213721  98 (C) -10.322 -0.162 -1.578<< 0.14 -1.72 0.09 

36549 213808  58 (C) -10.44 -0.179 -1.057 0.15>> 1.66 -0.36 

36549 213808  100 (C) 14.991 0.083 1.434 -0.13<< -1.76 0.19 

36549 213808  93 (C) -11.013 -0.153 -1.136 0.14 1.72>> -0.31 

36549 213808  165 (C) 16.041 0.087 1.507 -0.11 -1.81<< 0.2 

36549 213808  170 (C) 15.211 0.107 1.413 -0.11 -1.72 0.23>> 

36549 213808  78 (C) -10.477 -0.191 -1.042 0.14 1.63 -0.38<< 

36550 213721  105 (C) 20.351>> 0.025 -0.527 0.05 1.22 0.04 

36550 213721  83 (C) -15.236<< -0.013 0.898 -0.04 -1.43 0.03 

36550 213722  155 (C) 20.137 0.028>> -0.981 0.05 -0.53 -0.02 

36550 213721  93 (C) -14.623 -0.022<< 0.91 -0.05 -1.44 0.02 

36550 213721  98 (C) -14.117 -0.022 0.965>> -0.05 -1.48 0.03 

36550 213722  165 (C) 18.417 0.025 -0.988<< 0.05 -0.54 -0.03 

36550 213721  165 (C) 18.417 0.025 -0.538 0.05>> 1.23 0.03 

36550 213721  133 (C) -14.118 -0.013 0.907 -0.05<< -1.44 0.04 

36550 213721  160 (C) 17.911 0.024 -0.593 0.05 1.26>> 0.02 

36550 213721  98 (C) -14.117 -0.022 0.965 -0.05 -1.48<< 0.03 

36550 213722  98 (C) -14.117 -0.022 0.515 -0.05 0.24 0.08>> 

36550 213722  160 (C) 17.911 0.024 -0.926 0.05 -0.5 -0.04<< 

36551 213722  175 (C) 10.689>> 0.096 -0.245 0.22 0.2 0.03 

36551 213722  153 (C) -6.339<< -0.033 0.859 -0.24 -0.56 0.03 

36551 213809  105 (C) 10.34 0.109>> -0.74 0.24 -1.06 -0.23 

36551 213722  83 (C) -6.114 -0.054<< 0.875 -0.25 -0.57 0.01 

36551 213722  168 (C) -5.495 -0.048 0.967>> -0.25 -0.62 0.02 

36551 213809  175 (C) 10.689 0.096 -0.745<< 0.22 -1.08 -0.22 

36551 213722  100 (C) 9.72 0.103 -0.332 0.24>> 0.25 0.04 

36551 213722  138 (C) -5.576 -0.028 0.94 -0.26<< -0.6 0.04 

36551 213809  168 (C) -5.495 -0.048 0.467 -0.25 1.22>> 0.14 

36551 213809  170 (C) 10.07 0.091 -0.707 0.22 -1.09<< -0.21 

36551 213809  83 (C) -6.114 -0.054 0.505 -0.25 1.21 0.15>> 

36551 213809  105 (C) 10.34 0.109 -0.74 0.24 -1.06 -0.23<< 

36552 213810  155 (C) 0.133>> 0.073 1.42 -0.31 -1.71 0.15 

36552 213810  93 (C) -0.089<< -0.049 -1.025 0.28 1.6 -0.11 

36552 213811  105 (C) 0.13 0.075>> 0.907 -0.31 1.29 -0.04 

36552 213810  83 (C) -0.079 -0.053<< -0.99 0.28 1.53 -0.11 

36552 213810  165 (C) 0.124 0.052 1.421>> -0.25 -1.72 0.11 

36552 213811  98 (C) -0.084 -0.048 -1.463<< 0.28 -1.55 0.02 

36552 213810  98 (C) -0.084 -0.048 -0.964 0.28>> 1.58 -0.11 

36552 213810  100 (C) 0.125 0.075 1.345 -0.32<< -1.66 0.15 

36552 213810  93 (C) -0.089 -0.049 -1.025 0.28 1.60>> -0.11 

36552 213810  165 (C) 0.124 0.052 1.421 -0.25 -1.72<< 0.11 

36552 213810  105 (C) 0.13 0.075 1.406 -0.31 -1.68 0.15>> 

36552 213810  83 (C) -0.079 -0.053 -0.99 0.28 1.53 -0.11<< 

36553 213811  165 (C) 0.549>> -0.022 -0.429 0.02 1.18 -0.02 

36553 213811  22 (C) -1.053<< 0.025 0.555 -0.01 -0.89 -0.01 

36553 213812  88 (C) -0.428 0.041>> 0.415 -0.01 0.04 -0.07 

36553 213811  170 (C) 0.529 -0.028<< -0.473 0.02 1.2 -0.02 

36553 213811  98 (C) -0.433 0.037 0.879>> -0.01 -1.46 0.02 

36553 213812  165 (C) 0.549 -0.022 -0.879<< 0.02 -0.34 0.03 

36553 213811  165 (C) 0.549 -0.022 -0.429 0.02>> 1.18 -0.02 

36553 213811  173 (C) -0.448 0.035 0.821 -0.01<< -1.42 0.02 

36553 213811  150 (C) 0.065 -0.024 -0.486 0.02 1.21>> -0.03 

36553 213811  98 (C) -0.433 0.037 0.879 -0.01 -1.46<< 0.02 

36553 213812  170 (C) 0.529 -0.028 -0.806 0.02 -0.29 0.04>> 

36553 213812  78 (C) -0.897 0.041 0.417 -0.01 0.05 -0.08<< 

36554 213812  165 (C) 0.268>> 0.082 -0.088 0.2 -0.03 0.05 

36554 213812  102 (C) -0.818<< -0.108 0.512 -0.03 -0.24 -0.09 

36554 213813  170 (C) 0.216 0.093>> -0.583 0.2 -0.98 -0.18 

36554 213812  78 (C) -0.53 -0.139<< 0.811 -0.16 -0.38 -0.11 

36554 213812  168 (C) -0.073 -0.118 0.829>> -0.22 -0.4 -0.09 

36554 213813  175 (C) 0.238 0.09 -0.622<< 0.19 -0.97 -0.17 

36554 213812  100 (C) -0.233 0.067 -0.211 0.26>> 0.05 0.04 

36554 213812  178 (C) -0.104 -0.111 0.796 -0.22<< -0.38 -0.08 

36554 213813  168 (C) -0.073 -0.118 0.329 -0.22 1.09>> 0.22 

36554 213813  170 (C) 0.216 0.093 -0.583 0.2 -0.98<< -0.18 

36554 213813  78 (C) -0.53 -0.139 0.311 -0.16 1.07 0.25>> 

36554 213813  170 (C) 0.216 0.093 -0.583 0.2 -0.98 -0.18<< 

36556 213815  28 (C) 1.959>> -0.039 0.08 0.3 0 -0.09 

36556 213815  170 (C) -0.801<< 0.065 0.317 -0.24 -0.13 0.13 

36556 213816  105 (C) -0.114 0.086>> -0.127 -0.19 0.16 -0.06 

36556 213815  83 (C) 1.299 -0.064<< 0.049 0.26 -0.03 -0.12 

36556 213815  165 (C) -0.688 0.061 0.405>> -0.23 -0.22 0.12 

36556 213816  28 (C) 1.959 -0.039 -0.419<< 0.3 -0.43 0.02 

36556 213815  28 (C) 1.959 -0.039 0.08 0.30>> 0 -0.09 

36556 213815  160 (C) -0.774 0.061 0.341 -0.24<< -0.19 0.12 

36556 213816  160 (C) -0.774 0.061 -0.029 -0.24 0.21>> -0.04 

36556 213816  28 (C) 1.959 -0.039 -0.419 0.3 -0.43<< 0.02 

36556 213815  105 (C) -0.114 0.086 0.372 -0.19 -0.16 0.16>> 

36556 213815  83 (C) 1.299 -0.064 0.049 0.26 -0.03 -0.12<< 
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36557 213816  158 (C) 5.864>> 0.047 0.572 -0.06 -0.58 0.01 

36557 213816  170 (C) -0.439<< -0.032 -0.24 0.07 0.42 -0.02 

36557 213817  78 (C) 5.864 0.047>> 0.122 -0.06 0.23 -0.1 

36557 213816  170 (C) -0.439 -0.032<< -0.24 0.07 0.42 -0.02 

36557 213816  98 (C) 4.309 0.043 0.584>> -0.07 -0.58 0.02 

36557 213817  155 (C) 1.798 -0.025 -0.653<< 0.07 -0.59 0.03 

36557 213816  155 (C) 1.798 -0.025 -0.203 0.07>> 0.4 -0.02 

36557 213816  173 (C) 3.627 0.04 0.535 -0.07<< -0.55 0.02 

36557 213816  160 (C) 0.261 -0.028 -0.249 0.07 0.43>> -0.01 

36557 213817  155 (C) 1.798 -0.025 -0.653 0.07 -0.59<< 0.03 

36557 213817  170 (C) -0.439 -0.032 -0.574 0.07 -0.52 0.06>> 

36557 213817  78 (C) 5.864 0.047 0.122 -0.06 0.23 -0.10<< 

36558 213817  28 (C) 0.821>> -0.12 0.145 -0.27 0.21 -0.08 

36558 213817  160 (C) -0.295<< 0.073 0.384 0.22 -0.44 0.03 

36558 213818  170 (C) -0.234 0.080>> -0.029 0.21 -0.01 -0.17 

36558 213817  78 (C) 0.797 -0.122<< 0.16 -0.27 0.2 -0.08 

36558 213817  165 (C) -0.232 0.07 0.459>> 0.21 -0.47 0.03 

36558 213818  98 (C) 0.725 -0.095 -0.382<< -0.23 -0.11 0.19 

36558 213817  160 (C) -0.295 0.073 0.384 0.22>> -0.44 0.03 

36558 213817  108 (C) 0.821 -0.12 0.145 -0.27<< 0.21 -0.08 

36558 213817  93 (C) 0.663 -0.091 0.042 -0.23 0.26>> -0.05 

36558 213817  165 (C) -0.232 0.07 0.459 0.21 -0.47<< 0.03 

36558 213818  78 (C) 0.797 -0.122 -0.34 -0.27 -0.03 0.23>> 

36558 213818  170 (C) -0.234 0.08 -0.029 0.21 -0.01 -0.17<< 

36561 213680  169 (C) 302.557>> 0.634 2.594 -0.47 2.69 -0.23 

36561 213680  166 (C) -839.552<< 0.146 -0.546 0.67 -2.93 -0.98 

36561 213680  104 (C) -213.088 2.201>> 1.293 -0.48 1.8 -1.63 

36561 213913  102 (C) -282.493 -1.910<< 1.193 0.26 -1.54 -0.25 

36561 213913  164 (C) -662.233 1.542 3.143>> -0.08 -4.91 -0.01 

36561 213913  92 (C) 140.174 -1.206 -2.547<< 0.31 2.02 -0.05 

36561 213913  168 (C) -711.94 0.912 1.882 0.91>> -3.97 0.73 

36561 213913  100 (C) -176.346 -0.689 1.604 -0.67<< -1.9 -0.83 

36561 213680  169 (C) 302.557 0.634 2.594 -0.47 2.69>> -0.23 

36561 213913  166 (C) -836.317 1.159 2.396 0.67 -5.15<< 0.59 

36561 213680  173 (C) -93.472 0.189 1.089 0.66 0.13 0.91>> 

36561 213680  165 (C) -541.677 0.312 -0.268 -0.38 -1.38 -2.26<< 

36562 213691  89 (C) 271.545>> -1.821 1.961 0.35 2.22 1.68 

36562 213691  166 (C) -795.409<< 3.914 -0.269 -1.76 -3.6 -5.71 

36562 213691  167 (C) -780.221 4.037>> -1.044 -1.76 -3.98 -5.61 

36562 213691  89 (C) 271.545 -1.821<< 1.961 0.35 2.22 1.68 

36562 213915  167 (C) -775.695 2.62 3.072>> -1.76 -6.42 2.39 

36562 213915  169 (C) 266.284 -0.174 -2.823<< 0.35 3.26 -0.72 

36562 213915  92 (C) 161.169 0.056 -1.728 0.81>> 1.35 0.15 

36562 213915  164 (C) -670.581 2.39 1.977 -2.23<< -4.52 1.53 

36562 213915  89 (C) 266.285 -0.174 -2.823 0.35 3.26>> -0.72 

36562 213915  166 (C) -792.174 2.901 2.673 -1.76 -6.49<< 2.49 

36562 213915  166 (C) -792.174 2.901 2.673 -1.76 -6.49 2.49>> 

36562 213691  164 (C) -675.106 3.807 -2.139 -2.23 -4.71 -5.93<< 

36563 213914  166 (C) 782.115>> 2.252 1.734 0.02 -1.96 3.25 

36563 213680  169 (C) -284.900<< -1.043 -0.989 -0.28 -1.01 0.61 

36563 213914  168 (C) 668.231 2.316>> 1.31 0.28 -1.21 3.57 

36563 213680  169 (C) -284.9 -1.043<< -0.989 -0.28 -1.01 0.61 

36563 213914  164 (C) 618.867 0.891 1.974>> -0.59 -2.57 0.82 

36563 213680  92 (C) -135.441 0.268 -1.207<< 0.34 -0.87 0.09 

36563 213914  93 (C) 88.968 1.069 -0.232 0.49>> 0.77 1.95 

36563 213914  165 (C) 500.985 0.317 1.848 -0.77<< -2.53 -0.16 

36563 213914  92 (C) -134.936 0.268 -0.638 0.34 1.17>> 0.68 

36563 213914  164 (C) 618.867 0.891 1.974 -0.59 -2.57<< 0.82 

36563 213914  168 (C) 668.231 2.316 1.31 0.28 -1.21 3.57>> 

36563 213914  170 (C) -78.277 -0.93 0.306 -0.57 -0.55 -1.78<< 

36564 213916  166 (C) 739.956>> 2.127 4.551 1.02 -5.38 2.36 

36564 213691  89 (C) -252.835<< -1.11 -2.322 -0.49 -2.06 0.92 

36564 213916  88 (C) 610.801 2.192>> 4.151 1.13 -5.01 2.8 

36564 213691  169 (C) -252.834 -1.110<< -2.322 -0.49 -2.06 0.92 

36564 213916  166 (C) 739.956 2.127 4.551>> 1.02 -5.38 2.36 

36564 213691  89 (C) -252.835 -1.11 -2.322<< -0.49 -2.06 0.92 

36564 213916  168 (C) 610.801 2.192 4.151 1.13>> -5.01 2.8 

36564 213916  170 (C) -32.636 -0.962 -0.792 -0.53<< 1.46 -1.79 

36564 213691  167 (C) 725.883 2.107 3.76 1.01 3.85>> -2.31 

36564 213916  166 (C) 739.956 2.127 4.551 1.02 -5.38<< 2.36 

36564 213916  88 (C) 610.801 2.192 4.151 1.13 -5.01 2.80>> 

36564 213691  86 (C) 739.273 2.127 3.783 1.02 3.83 -2.34<< 

36565 213914  166 (C) 201.114>> -0.425 0.547 0.12 -0.86 -0.59 

36565 213681  169 (C) -79.855<< 0.047 -0.339 -0.02 -0.2 -0.06 

36565 213681  172 (C) -35.468 0.261>> -0.059 -0.04 0.05 -0.29 

36565 213914  165 (C) 119.69 -0.650<< 0.142 0.13 -0.23 -0.89 

36565 213914  88 (C) 171.426 -0.233 0.581>> 0.09 -0.87 -0.34 

36565 213681  169 (C) -79.855 0.047 -0.339<< -0.02 -0.2 -0.06 

36565 213914  164 (C) 151.345 -0.63 0.267 0.14>> -0.43 -0.86 

36565 213914  172 (C) -35.265 0.261 0.135 -0.04<< -0.04 0.34 

36565 213914  169 (C) -79.652 0.047 -0.146 -0.02 0.38>> 0.06 

36565 213914  88 (C) 171.426 -0.233 0.581 0.09 -0.87<< -0.34 

36565 213681  165 (C) 119.416 -0.65 -0.119 0.13 -0.2 0.67>> 

36565 213914  165 (C) 119.69 -0.65 0.142 0.13 -0.23 -0.89<< 

36566 213916  166 (C) 157.070>> -0.189 0.933 -0.11 -1.22 -0.04 

36566 213754  89 (C) -57.538<< -0.024 -0.333 0.04 -0.26 -0.03 

36566 213916  93 (C) 2.151 0.230>> -0.018 -0.04 0.12 0.33 

36566 213754  165 (C) 115.56 -0.482<< 0.668 -0.04 0.73 0.67 

36566 213916  164 (C) 135.483 -0.428 0.992>> -0.06 -1.28 -0.39 

36566 213754  172 (C) -40.653 0.224 -0.403<< -0.01 -0.34 -0.27 

36566 213916  169 (C) -57.334 -0.024 -0.139 0.04>> 0.31 -0.09 

36566 213916  86 (C) 157.07 -0.189 0.933 -0.11<< -1.22 -0.04 

36566 213754  164 (C) 135.209 -0.428 0.73 -0.06 0.78>> 0.64 

36566 213916  164 (C) 135.483 -0.428 0.992 -0.06 -1.28<< -0.39 

36566 213754  165 (C) 115.56 -0.482 0.668 -0.04 0.73 0.67>> 

36566 213916  165 (C) 115.833 -0.482 0.93 -0.04 -1.19 -0.49<< 

36567 213703  169 (C) 63.261>> 0.707 -0.572 -0.01 0.89 0.82 

36567 213681  166 (C) -162.602<< -0.861 0.986 -0.05 0.75 0.97 

36567 213703  170 (C) 26.137 1.103>> -0.675 -0.05 0.91 1.3 

36567 213681  168 (C) -142.302 -1.283<< 1.16 -0.02 0.99 1.4 

36567 213703  88 (C) -142.071 -1.283 1.422>> -0.02 -1.87 -1.45 

36567 213681  170 (C) 25.965 1.103 -0.869<< -0.05 -0.8 -1.14 

36567 213703  172 (C) 20.699 -0.651 0.412 0.05>> -0.33 -0.77 

36567 213703  165 (C) -88.377 0.965 -0.141 -0.12<< 0.03 1.19 

36567 213681  78 (C) -130.167 -1.262 1.128 -0.01 1.00>> 1.36 

36567 213703  88 (C) -142.071 -1.283 1.422 -0.02 -1.87<< -1.45 

36567 213681  168 (C) -142.302 -1.283 1.16 -0.02 0.99 1.40>> 

36567 213703  168 (C) -142.071 -1.283 1.422 -0.02 -1.87 -1.45<< 

36568 213713  89 (C) 39.480>> 0.943 0.481 -0.08 -0.37 1.15 

36568 213754  166 (C) -125.825<< -1.463 -0.516 0.19 -0.76 1.37 

36568 213713  170 (C) -3.184 1.173>> 0.768 -0.06 -0.8 1.38 

36568 213754  88 (C) -97.68 -1.781<< -0.805 0.19 -1 1.72 

36568 213713  115 (C) -88.205 0.682 0.849>> 0.04 -1.06 0.72 

36568 213754  138 (C) -50.521 -1.518 -0.837<< 0.13 -0.93 1.5 

36568 213713  86 (C) -125.594 -1.463 -0.254 0.19>> 0.1 -1.87 

36568 213713  169 (C) 39.479 0.943 0.481 -0.08<< -0.37 1.15 

36568 213713  173 (C) 2.03 -1.195 -0.599 0.07 0.77>> -1.42 

36568 213713  165 (C) -102.663 0.587 0.823 0.06 -1.08<< 0.58 

36568 213754  88 (C) -97.68 -1.781 -0.805 0.19 -1 1.72>> 

36568 213713  88 (C) -97.449 -1.781 -0.543 0.19 0.49 -2.22<< 

36569 213703  86 (C) 152.044>> 1.403 0.403 0.01 -0.63 1.73 

36569 213682  89 (C) -58.088<< -0.612 -0.26 0.02 -0.13 0.68 

36569 213682  86 (C) 151.771 1.403>> 0.141 0.01 0.02 -1.63 

36569 213703  169 (C) -57.885 -0.612<< -0.066 0.02 0.27 -0.79 

36569 213703  168 (C) 125.151 1.366 0.489>> 0 -0.71 1.71 

36569 213682  175 (C) 3.175 -0.295 -0.347<< 0.04 -0.28 0.28 

36569 213703  165 (C) 101.381 0.432 -0.024 0.04>> 0.02 0.46 

36569 213703  93 (C) 9.791 0.493 0.375 -0.01<< -0.43 0.65 

36569 213703  170 (C) -13.98 -0.44 -0.139 0.03 0.30>> -0.6 

36569 213703  168 (C) 125.151 1.366 0.489 0 -0.71<< 1.71 

36569 213703  86 (C) 152.044 1.403 0.403 0.01 -0.63 1.73>> 

36569 213682  86 (C) 151.771 1.403 0.141 0.01 0.02 -1.63<< 

36570 213713  86 (C) 172.685>> 0.946 -1.164 -0.11 1.45 1.38 

36570 213755  169 (C) -66.182<< -0.485 0.467 0.03 0.64 0.49 

36570 213755  168 (C) 143.645 0.981>> -1.331 -0.11 -1.51 -0.94 

36570 213713  169 (C) -65.98 -0.485<< 0.661 0.03 -0.71 -0.68 

36570 213713  169 (C) -65.98 -0.485 0.661>> 0.03 -0.71 -0.68 

36570 213755  86 (C) 172.411 0.946 -1.426<< -0.11 -1.65 -0.89 

36570 213713  169 (C) -65.98 -0.485 0.661 0.03>> -0.71 -0.68 

36570 213713  166 (C) 172.685 0.946 -1.164 -0.11<< 1.45 1.38 

36570 213713  86 (C) 172.685 0.946 -1.164 -0.11 1.45>> 1.38 

36570 213755  86 (C) 172.411 0.946 -1.426 -0.11 -1.65<< -0.89 
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36570 213713  168 (C) 143.918 0.981 -1.07 -0.11 1.37 1.42>> 

36570 213755  168 (C) 143.645 0.981 -1.331 -0.11 -1.51 -0.94<< 

36571 213704  89 (C) 42.665>> -0.429 0.117 0 -0.02 -0.46 

36571 213682  86 (C) -127.604<< 0.639 0.068 -0.02 0.04 -0.69 

36571 213704  168 (C) -102.948 0.776>> 0.111 -0.02 -0.15 0.87 

36571 213682  170 (C) 3.44 -0.524<< 0.168 -0.01 0.27 0.61 

36571 213704  165 (C) -94.304 -0.257 0.609>> -0.02 -0.66 -0.24 

36571 213682  93 (C) -5.204 0.509 -0.330<< -0.01 -0.33 -0.57 

36571 213704  89 (C) 42.665 -0.429 0.117 -0.00>> -0.02 -0.46 

36571 213704  167 (C) -124.007 0.632 0.271 -0.02<< -0.33 0.72 

36571 213682  165 (C) -94.491 -0.257 0.398 -0.02 0.46>> 0.33 

36571 213704  165 (C) -94.304 -0.257 0.609 -0.02 -0.66<< -0.24 

36571 213704  168 (C) -102.948 0.776 0.111 -0.02 -0.15 0.87>> 

36571 213682  168 (C) -103.135 0.776 -0.101 -0.02 -0.14 -0.85<< 

36572 213714  169 (C) 53.293>> -0.19 -0.239 -0.01 0.35 -0.19 

36572 213755  86 (C) -142.560<< 0.127 0.496 0.05 0.55 -0.22 

36572 213714  93 (C) -18.79 0.502>> 0.422 0.01 -0.4 0.53 

36572 213755  165 (C) -85.984 -0.587<< -0.116 0.05 -0.12 0.61 

36572 213714  168 (C) -122.073 0.359 0.761>> 0.05 -0.82 0.32 

36572 213755  170 (C) 17.348 -0.444 -0.400<< 0.01 -0.39 0.5 

36572 213714  166 (C) -142.372 0.127 0.707 0.05>> -0.78 0.06 

36572 213714  89 (C) 53.292 -0.19 -0.239 -0.01<< 0.35 -0.19 

36572 213755  168 (C) -122.261 0.359 0.549 0.05 0.63>> -0.47 

36572 213714  168 (C) -122.073 0.359 0.761 0.05 -0.82<< 0.32 

36572 213755  165 (C) -85.984 -0.587 -0.116 0.05 -0.12 0.61>> 

36572 213714  165 (C) -85.797 -0.587 0.096 0.05 -0.1 -0.69<< 

36573 213704  166 (C) 153.040>> -0.316 -0.406 -0.01 0.48 -0.49 

36573 213683  169 (C) -58.724<< 0.124 0.1 0.03 0.22 -0.13 

36573 213683  169 (C) -58.724 0.124>> 0.1 0.03 0.22 -0.13 

36573 213704  86 (C) 153.04 -0.316<< -0.406 -0.01 0.48 -0.49 

36573 213704  89 (C) -58.56 0.124 0.257>> 0.03 -0.2 0.17 

36573 213683  166 (C) 152.819 -0.316 -0.618<< -0.01 -0.75 0.27 

36573 213704  105 (C) 47.021 -0.108 -0.108 0.06>> 0.18 -0.18 

36573 213704  173 (C) 15.054 -0.021 0.053 -0.03<< -0.01 -0.04 

36573 213704  166 (C) 153.04 -0.316 -0.406 -0.01 0.48>> -0.49 

36573 213683  166 (C) 152.819 -0.316 -0.618 -0.01 -0.75<< 0.27 

36573 213683  86 (C) 152.819 -0.316 -0.618 -0.01 -0.75 0.27>> 

36573 213704  86 (C) 153.04 -0.316 -0.406 -0.01 0.48 -0.49<< 

36574 213714  166 (C) 129.181>> -0.676 0.261 -0.11 -0.39 -0.8 

36574 213694  89 (C) -48.165<< 0.207 -0.117 0.04 -0.02 -0.24 

36574 213714  169 (C) -48.001 0.207>> 0.039 0.04 0.08 0.26 

36574 213714  166 (C) 129.181 -0.676<< 0.261 -0.11 -0.39 -0.8 

36574 213714  87 (C) 125.625 -0.664 0.262>> -0.11 -0.39 -0.79 

36574 213694  174 (C) -33.127 0.121 -0.123<< 0.03 -0.02 -0.13 

36574 213714  169 (C) -48.001 0.207 0.039 0.04>> 0.08 0.26 

36574 213714  88 (C) 105.343 -0.574 0.246 -0.11<< -0.34 -0.68 

36574 213714  169 (C) -48.001 0.207 0.039 0.04 0.08>> 0.26 

36574 213714  86 (C) 129.181 -0.676 0.261 -0.11 -0.39<< -0.8 

36574 213694  86 (C) 128.96 -0.676 0.049 -0.11 -0.02 0.82>> 

36574 213714  166 (C) 129.181 -0.676 0.261 -0.11 -0.39 -0.80<< 

36575 213705  169 (C) 46.249>> 0.352 -0.342 -0.02 0.5 0.44 

36575 213683  166 (C) -124.238<< -0.336 0.637 -0.01 0.66 0.36 

36575 213705  165 (C) -71.475 0.783>> -0.033 -0.05 0.09 0.95 

36575 213683  173 (C) -19.908 -0.752<< 0.434 0.02 0.5 0.78 

36575 213705  88 (C) -108.173 -0.655 0.959>> 0.01 -1.1 -0.77 

36575 213683  170 (C) 16.79 0.686 -0.558<< -0.04 -0.51 -0.69 

36575 213705  173 (C) -19.769 -0.752 0.591 0.02>> -0.64 -0.88 

36575 213705  165 (C) -71.475 0.783 -0.033 -0.05<< 0.09 0.95 

36575 213683  88 (C) -108.36 -0.655 0.747 0.01 0.79>> 0.68 

36575 213705  88 (C) -108.173 -0.655 0.959 0.01 -1.10<< -0.77 

36575 213705  165 (C) -71.475 0.783 -0.033 -0.05 0.09 0.95>> 

36575 213705  173 (C) -19.769 -0.752 0.591 0.02 -0.64 -0.88<< 

36576 213715  89 (C) 32.594>> 0.569 0.215 -0.02 -0.17 0.67 

36576 213694  166 (C) -104.468<< -0.761 -0.026 0.06 0 0.74 

36576 213715  170 (C) -1.062 0.766>> 0.479 -0.02 -0.5 0.9 

36576 213694  168 (C) -83.139 -0.998<< -0.253 0.07 -0.22 0.99 

36576 213715  165 (C) -82.433 0.514 0.757>> 0.01 -0.85 0.58 

36576 213694  173 (C) -1.718 -0.746 -0.476<< 0.04 -0.43 0.75 

36576 213715  88 (C) -82.951 -0.998 -0.042 0.07>> 0.1 -1.22 

36576 213715  169 (C) 32.593 0.569 0.215 -0.02<< -0.17 0.67 

36576 213694  165 (C) -82.62 0.514 0.546 0.01 0.60>> -0.56 

36576 213715  165 (C) -82.433 0.514 0.757 0.01 -0.85<< 0.58 

36576 213694  168 (C) -83.139 -0.998 -0.253 0.07 -0.22 0.99>> 

36576 213715  168 (C) -82.951 -0.998 -0.042 0.07 0.1 -1.22<< 

36577 213705  86 (C) 113.729>> 0.683 0.258 0.03 -0.35 0.86 

36577 213684  89 (C) -41.560<< -0.258 -0.149 0.01 -0.06 0.27 

36577 213684  86 (C) 113.508 0.683>> 0.046 0.03 0.02 -0.78 

36577 213705  169 (C) -41.396 -0.258<< 0.008 0.01 0.11 -0.35 

36577 213705  168 (C) 92.998 0.653 0.290>> 0.02 -0.37 0.83 

36577 213684  175 (C) 5.92 -0.081 -0.183<< 0.02 -0.13 0.06 

36577 213705  165 (C) 80.115 0.273 0.073 0.04>> -0.07 0.32 

36577 213705  92 (C) -25.897 0.005 0.142 -0.00<< -0.09 0 

36577 213705  169 (C) -41.396 -0.258 0.008 0.01 0.11>> -0.35 

36577 213705  168 (C) 92.998 0.653 0.29 0.02 -0.37<< 0.83 

36577 213705  86 (C) 113.729 0.683 0.258 0.03 -0.35 0.86>> 

36577 213684  86 (C) 113.508 0.683 0.046 0.03 0.02 -0.78<< 

36578 213715  86 (C) 129.035>> 0.333 -0.425 -0.03 0.58 0.52 

36578 213695  169 (C) -49.079<< -0.185 0.147 0 0.25 0.19 

36578 213695  168 (C) 109.027 0.352>> -0.594 -0.03 -0.63 -0.31 

36578 213715  169 (C) -48.916 -0.185<< 0.304 0 -0.3 -0.25 

36578 213715  169 (C) -48.916 -0.185 0.304>> 0 -0.3 -0.25 

36578 213695  86 (C) 128.814 0.333 -0.636<< -0.03 -0.69 -0.28 

36578 213715  169 (C) -48.916 -0.185 0.304 -0.00>> -0.3 -0.25 

36578 213715  168 (C) 109.248 0.352 -0.382 -0.03<< 0.54 0.53 

36578 213715  86 (C) 129.035 0.333 -0.425 -0.03 0.58>> 0.52 

36578 213695  86 (C) 128.814 0.333 -0.636 -0.03 -0.69<< -0.28 

36578 213715  168 (C) 109.248 0.352 -0.382 -0.03 0.54 0.53>> 

36578 213695  168 (C) 109.027 0.352 -0.594 -0.03 -0.63 -0.31<< 

36579 213706  89 (C) 25.996>> -0.478 0.199 0 -0.14 -0.53 

36579 213684  86 (C) -88.890<< 0.579 -0.011 -0.03 0.02 -0.6 

36579 213706  168 (C) -70.424 0.807>> -0.004 -0.03 0.05 0.94 

36579 213684  170 (C) -3.17 -0.681<< 0.283 0 0.37 0.75 

36579 213706  165 (C) -72.51 -0.529 0.706>> -0.01 -0.75 -0.57 

36579 213684  93 (C) -1.084 0.655 -0.428<< -0.02 -0.41 -0.7 

36579 213706  170 (C) -3.031 -0.681 0.44 0.00>> -0.43 -0.76 

36579 213706  88 (C) -70.424 0.807 -0.004 -0.03<< 0.05 0.94 

36579 213684  165 (C) -72.697 -0.529 0.494 -0.01 0.58>> 0.6 

36579 213706  165 (C) -72.51 -0.529 0.706 -0.01 -0.75<< -0.57 

36579 213706  168 (C) -70.424 0.807 -0.004 -0.03 0.05 0.94>> 

36579 213684  168 (C) -70.611 0.807 -0.216 -0.03 -0.19 -0.85<< 

36580 213716  169 (C) 37.720>> -0.293 -0.26 0.01 0.38 -0.34 

36580 213695  86 (C) -103.109<< 0.247 0.472 0.02 0.55 -0.3 

36580 213716  93 (C) -18.203 0.670>> 0.528 -0.01 -0.54 0.75 

36580 213695  165 (C) -58.477 -0.736<< -0.278 0.04 -0.25 0.76 

36580 213716  168 (C) -90.816 0.541 0.797>> 0.01 -0.86 0.59 

36580 213695  170 (C) 14.184 -0.607 -0.492<< 0.02 -0.47 0.64 

36580 213716  165 (C) -58.29 -0.736 -0.067 0.04>> 0.13 -0.87 

36580 213716  93 (C) -18.203 0.67 0.528 -0.01<< -0.54 0.75 

36580 213695  168 (C) -91.003 0.541 0.585 0.01 0.67>> -0.61 

36580 213716  168 (C) -90.816 0.541 0.797 0.01 -0.86<< 0.59 

36580 213695  165 (C) -58.477 -0.736 -0.278 0.04 -0.25 0.76>> 

36580 213716  165 (C) -58.29 -0.736 -0.067 0.04 0.13 -0.87<< 

36581 213706  166 (C) 107.470>> -0.172 -0.248 -0.01 0.37 -0.28 

36581 213685  169 (C) -40.132<< 0.115 0.07 0.02 0.15 -0.13 

36581 213685  170 (C) -11.759 0.121>> 0 0.03 0.06 -0.14 

36581 213706  88 (C) 91.605 -0.196<< -0.219 -0.01 0.34 -0.3 

36581 213706  169 (C) -39.968 0.115 0.227>> 0.02 -0.2 0.15 

36581 213685  166 (C) 107.249 -0.172 -0.459<< -0.01 -0.48 0.14 

36581 213706  175 (C) 1.033 0.108 0.146 0.03>> -0.1 0.12 

36581 213706  163 (C) 78.975 -0.183 -0.207 -0.01<< 0.3 -0.28 

36581 213706  166 (C) 107.47 -0.172 -0.248 -0.01 0.37>> -0.28 

36581 213685  166 (C) 107.249 -0.172 -0.459 -0.01 -0.48<< 0.14 

36581 213685  88 (C) 91.384 -0.196 -0.43 -0.01 -0.44 0.17>> 

36581 213706  88 (C) 91.605 -0.196 -0.219 -0.01 0.34 -0.30<< 

36582 213716  166 (C) 93.867>> -0.468 0.181 -0.05 -0.21 -0.58 

36582 213696  89 (C) -33.406<< 0.163 -0.113 0.01 -0.04 -0.17 

36582 213696  169 (C) -33.406 0.163>> -0.113 0.01 -0.04 -0.17 

36582 213716  86 (C) 93.867 -0.468<< 0.181 -0.05 -0.21 -0.58 

36582 213716  28 (C) 44.651 -0.331 0.216>> -0.04 -0.22 -0.41 

36582 213696  175 (C) 6.254 0.044 -0.160<< 0 -0.1 -0.03 

36582 213716  169 (C) -33.242 0.163 0.044 0.01>> 0.05 0.22 

36582 213716  166 (C) 93.867 -0.468 0.181 -0.05<< -0.21 -0.58 
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36582 213696  93 (C) 4.161 -0.16 0.01 -0.02 0.06>> 0.18 

36582 213716  88 (C) 76.826 -0.451 0.21 -0.05 -0.24<< -0.56 

36582 213696  86 (C) 93.646 -0.468 -0.031 -0.05 -0.03 0.55>> 

36582 213716  86 (C) 93.867 -0.468 0.181 -0.05 -0.21 -0.58<< 

36583 213707  169 (C) 29.780>> 0.306 -0.24 -0.02 0.36 0.38 

36583 213685  166 (C) -84.090<< -0.272 0.421 0 0.5 0.3 

36583 213707  165 (C) -46.473 0.723>> -0.107 -0.04 0.2 0.87 

36583 213685  173 (C) -17.124 -0.671<< 0.373 0.02 0.45 0.71 

36583 213707  88 (C) -75.26 -0.561 0.756>> 0.01 -0.81 -0.64 

36583 213685  170 (C) 11.663 0.613 -0.490<< -0.03 -0.45 -0.62 

36583 213707  173 (C) -16.986 -0.671 0.53 0.02>> -0.55 -0.78 

36583 213707  165 (C) -46.473 0.723 -0.107 -0.04<< 0.2 0.87 

36583 213685  88 (C) -75.447 -0.561 0.545 0.01 0.63>> 0.6 

36583 213707  88 (C) -75.26 -0.561 0.756 0.01 -0.81<< -0.64 

36583 213707  165 (C) -46.473 0.723 -0.107 -0.04 0.2 0.87>> 

36583 213707  173 (C) -16.986 -0.671 0.53 0.02 -0.55 -0.78<< 

36584 213717  89 (C) 18.228>> 0.461 0.224 -0.01 -0.19 0.53 

36584 213696  86 (C) -69.730<< -0.531 -0.065 0.03 0 0.54 

36584 213717  170 (C) -5.25 0.680>> 0.452 -0.01 -0.46 0.78 

36584 213696  168 (C) -55.044 -0.769<< -0.261 0.04 -0.21 0.79 

36584 213717  165 (C) -60.26 0.567 0.679>> 0 -0.72 0.64 

36584 213696  173 (C) 0.013 -0.656 -0.434<< 0.03 -0.4 0.68 

36584 213717  168 (C) -54.857 -0.769 -0.05 0.04>> 0.14 -0.91 

36584 213717  170 (C) -5.25 0.68 0.452 -0.01<< -0.46 0.78 

36584 213696  165 (C) -60.447 0.567 0.467 0 0.55>> -0.62 

36584 213717  165 (C) -60.26 0.567 0.679 0 -0.72<< 0.64 

36584 213696  168 (C) -55.044 -0.769 -0.261 0.04 -0.21 0.79>> 

36584 213717  168 (C) -54.857 -0.769 -0.05 0.04 0.14 -0.91<< 

36585 213707  166 (C) 76.566>> 0.353 0.153 0.03 -0.15 0.45 

36585 213686  89 (C) -26.296<< -0.121 -0.104 0 -0.04 0.11 

36585 213686  166 (C) 76.345 0.353>> -0.059 0.03 -0.04 -0.4 

36585 213707  169 (C) -26.132 -0.121<< 0.053 0 0.03 -0.17 

36585 213707  178 (C) 13.535 0.185 0.190>> 0.01 -0.16 0.24 

36585 213686  145 (C) 35.575 0.059 -0.167<< 0.02 -0.13 -0.09 

36585 213707  87 (C) 75.321 0.352 0.154 0.03>> -0.15 0.45 

36585 213707  89 (C) -26.133 -0.121 0.053 0.00<< 0.03 -0.17 

36585 213686  173 (C) 3.87 0.143 0.003 0.01 0.06>> -0.16 

36585 213707  168 (C) 63.144 0.352 0.183 0.02 -0.18<< 0.45 

36585 213707  168 (C) 63.144 0.352 0.183 0.02 -0.18 0.45>> 

36585 213686  86 (C) 76.345 0.353 -0.059 0.03 -0.04 -0.40<< 

36586 213717  86 (C) 83.882>> 0.115 -0.158 0 0.28 0.2 

36586 213697  169 (C) -30.517<< -0.095 0.038 -0.02 0.11 0.1 

36586 213717  168 (C) 72.006 0.147>> -0.146 0 0.27 0.24 

36586 213697  170 (C) -8.527 -0.117<< -0.005 -0.02 0.05 0.14 

36586 213717  169 (C) -30.354 -0.095 0.194>> -0.02 -0.17 -0.12 

36586 213697  86 (C) 83.661 0.115 -0.370<< 0 -0.35 -0.08 

36586 213717  83 (C) 61.92 0.142 -0.145 0.00>> 0.25 0.22 

36586 213717  175 (C) 1.722 -0.112 0.151 -0.02<< -0.1 -0.13 

36586 213717  86 (C) 83.882 0.115 -0.158 0 0.28>> 0.2 

36586 213697  166 (C) 83.661 0.115 -0.37 0 -0.35<< -0.08 

36586 213717  168 (C) 72.006 0.147 -0.146 0 0.27 0.24>> 

36586 213717  170 (C) -8.364 -0.117 0.152 -0.02 -0.12 -0.14<< 

36587 213708  92 (C) 12.518>> 0.354 -0.179 -0.01 0.27 0.41 

36587 213686  164 (C) -53.757<< -0.328 0.31 -0.01 0.41 0.38 

36587 213708  168 (C) -41.499 0.704>> -0.065 -0.01 0.15 0.81 

36587 213686  170 (C) -7.118 -0.665<< 0.282 -0.01 0.37 0.74 

36587 213708  165 (C) -48.963 -0.599 0.637>> -0.01 -0.64 -0.66 

36587 213686  93 (C) 0.346 0.638 -0.420<< -0.01 -0.4 -0.69 

36587 213708  173 (C) 0.484 0.638 -0.263 -0.01>> 0.36 0.73 

36587 213708  165 (C) -48.963 -0.599 0.637 -0.01<< -0.64 -0.66 

36587 213686  165 (C) -49.15 -0.599 0.426 -0.01 0.54>> 0.67 

36587 213708  165 (C) -48.963 -0.599 0.637 -0.01 -0.64<< -0.66 

36587 213708  168 (C) -41.499 0.704 -0.065 -0.01 0.15 0.81>> 

36587 213686  168 (C) -41.686 0.704 -0.276 -0.01 -0.23 -0.75<< 

36588 213718  169 (C) 21.078>> -0.305 -0.202 0.01 0.3 -0.36 

36588 213697  86 (C) -63.058<< 0.271 0.326 0.01 0.42 -0.31 

36588 213718  93 (C) -15.105 0.652>> 0.497 0 -0.5 0.73 

36588 213697  165 (C) -34.063 -0.704<< -0.348 0.02 -0.3 0.74 

36588 213718  168 (C) -57.779 0.549 0.667>> 0.01 -0.68 0.61 

36588 213697  170 (C) 8.66 -0.601 -0.463<< 0.02 -0.44 0.63 

36588 213718  165 (C) -33.876 -0.704 -0.137 0.02>> 0.24 -0.82 

36588 213718  93 (C) -15.105 0.652 0.497 0.00<< -0.5 0.73 

36588 213697  168 (C) -57.966 0.549 0.455 0.01 0.56>> -0.61 

36588 213718  168 (C) -57.779 0.549 0.667 0.01 -0.68<< 0.61 

36588 213697  165 (C) -34.063 -0.704 -0.348 0.02 -0.3 0.74>> 

36588 213718  165 (C) -33.876 -0.704 -0.137 0.02 0.24 -0.82<< 

36589 213708  166 (C) 63.893>> -0.043 -0.062 -0.02 0.17 -0.07 

36589 213687  169 (C) -22.516<< 0.064 -0.004 0.03 0.06 -0.09 

36589 213687  175 (C) 0.791 0.094>> -0.067 0.04 0.01 -0.14 

36589 213708  163 (C) 48.435 -0.077<< -0.072 -0.03 0.15 -0.1 

36589 213708  174 (C) -14.482 0.066 0.162>> 0.03 -0.11 0.06 

36589 213687  168 (C) 56.084 -0.074 -0.274<< -0.03 -0.24 0.07 

36589 213708  175 (C) 1.012 0.094 0.144 0.04>> -0.08 0.08 

36589 213708  163 (C) 48.435 -0.077 -0.072 -0.03<< 0.15 -0.1 

36589 213708  166 (C) 63.893 -0.043 -0.062 -0.02 0.17>> -0.07 

36589 213687  168 (C) 56.084 -0.074 -0.274 -0.03 -0.24<< 0.07 

36589 213708  170 (C) -6.858 0.092 0.135 0.03 -0.09 0.09>> 

36589 213687  155 (C) 33.91 0.089 -0.137 0.03 -0.07 -0.14<< 

36590 213718  86 (C) 55.494>> -0.216 0.119 -0.03 -0.08 -0.27 

36590 213698  89 (C) -16.954<< 0.063 -0.095 0 -0.04 -0.06 

36590 213718  169 (C) -16.79 0.063>> 0.062 0 0 0.09 

36590 213698  88 (C) 45.093 -0.220<< -0.068 -0.03 -0.01 0.26 

36590 213718  98 (C) 8.944 -0.125 0.157>> -0.02 -0.11 -0.14 

36590 213698  165 (C) 44.339 -0.076 -0.163<< -0.01 -0.12 0.09 

36590 213718  169 (C) -16.79 0.063 0.062 0.00>> 0 0.09 

36590 213718  168 (C) 45.314 -0.22 0.144 -0.03<< -0.1 -0.27 

36590 213718  150 (C) 32.22 -0.032 0.023 -0.01 0.03>> -0.04 

36590 213698  165 (C) 44.339 -0.076 -0.163 -0.01 -0.12<< 0.09 

36590 213698  168 (C) 45.093 -0.22 -0.068 -0.03 -0.01 0.26>> 

36590 213718  88 (C) 45.314 -0.22 0.144 -0.03 -0.1 -0.27<< 

36591 213709  169 (C) 14.046>> 0.432 -0.234 -0.06 0.34 0.53 

36591 213687  167 (C) -45.476<< -0.398 0.335 0.04 0.44 0.41 

36591 213709  165 (C) -21.519 0.865>> -0.294 -0.09 0.44 1.05 

36591 213687  93 (C) -14.791 -0.816<< 0.464 0.08 0.54 0.84 

36591 213709  88 (C) -43.504 -0.738 0.734>> 0.07 -0.76 -0.88 

36591 213687  175 (C) 1.368 0.795 -0.570<< -0.09 -0.52 -0.79 

36591 213709  83 (C) -37.727 -0.746 0.685 0.08>> -0.73 -0.89 

36591 213709  125 (C) -13.104 0.842 -0.317 -0.09<< 0.47 1.02 

36591 213687  88 (C) -43.691 -0.738 0.523 0.07 0.63>> 0.76 

36591 213709  88 (C) -43.504 -0.738 0.734 0.07 -0.76<< -0.88 

36591 213709  165 (C) -21.519 0.865 -0.294 -0.09 0.44 1.05>> 

36591 213709  93 (C) -14.653 -0.816 0.62 0.08 -0.66 -0.97<< 

36592 213719  172 (C) 9.015>> -0.497 -0.234 0.05 0.34 -0.59 

36592 213698  164 (C) -39.552<< 0.483 0.346 -0.03 0.44 -0.51 

36592 213719  170 (C) -10.226 0.857>> 0.595 -0.06 -0.63 0.99 

36592 213698  88 (C) -25.021 -0.877<< -0.463 0.08 -0.41 0.91 

36592 213719  165 (C) -37.884 0.828 0.739>> -0.06 -0.77 0.96 

36592 213698  98 (C) -2.962 -0.851 -0.555<< 0.08 -0.5 0.88 

36592 213719  58 (C) -14.845 -0.864 -0.294 0.08>> 0.43 -1.02 

36592 213719  160 (C) -32.285 0.831 0.687 -0.06<< -0.73 0.96 

36592 213698  165 (C) -38.071 0.828 0.528 -0.06 0.64>> -0.88 

36592 213719  165 (C) -37.884 0.828 0.739 -0.06 -0.77<< 0.96 

36592 213719  170 (C) -10.226 0.857 0.595 -0.06 -0.63 0.99>> 

36592 213719  88 (C) -24.834 -0.877 -0.251 0.08 0.39 -1.03<< 

36593 213709  167 (C) 37.642>> 0.259 0.217 0 -0.21 0.37 

36593 213688  89 (C) -10.110<< -0.179 -0.203 0.02 -0.14 0.16 

36593 213688  88 (C) 30.472 0.355>> 0.112 -0.01 0.17 -0.33 

36593 213709  170 (C) 2.284 -0.264<< -0.159 0.03 0.31 -0.41 

36593 213709  98 (C) 5.974 0.301 0.357>> -0.02 -0.38 0.45 

36593 213688  165 (C) 32.113 -0.195 -0.380<< 0.04 -0.32 0.15 

36593 213709  165 (C) 32.334 -0.195 -0.168 0.04>> 0.33 -0.32 

36593 213709  93 (C) 0.643 0.286 0.333 -0.02<< -0.38 0.43 

36593 213709  160 (C) 27.003 -0.21 -0.192 0.03 0.34>> -0.34 

36593 213709  98 (C) 5.974 0.301 0.357 -0.02 -0.38<< 0.45 

36593 213709  88 (C) 30.693 0.355 0.324 -0.01 -0.36 0.52>> 

36593 213709  170 (C) 2.284 -0.264 -0.159 0.03 0.31 -0.41<< 

36594 213719  87 (C) 41.828>> 0.199 -0.134 0 0.28 0.28 

36594 213756  169 (C) -14.134<< -0.212 0.109 0 0.19 0.23 

36594 213719  93 (C) 7.753 0.367>> -0.183 0 0.32 0.48 

36594 213756  165 (C) 25.137 -0.383<< 0.091 0 0.18 0.44 

36594 213719  175 (C) 0.752 -0.368 0.360>> 0 -0.36 -0.48 

36594 213756  88 (C) 37.493 0.349 -0.436<< 0 -0.4 -0.36 
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36594 213719  151 (C) 31.451 0.208 -0.126 0.00>> 0.25 0.29 

36594 213719  94 (C) -8.617 -0.215 0.281 -0.01<< -0.26 -0.28 

36594 213719  88 (C) 37.714 0.349 -0.225 0 0.40>> 0.48 

36594 213756  88 (C) 37.493 0.349 -0.436 0 -0.40<< -0.36 

36594 213719  93 (C) 7.753 0.367 -0.183 0 0.32 0.48>> 

36594 213719  105 (C) 15.048 -0.382 0.321 0 -0.32 -0.49<< 

36595 213710  92 (C) -0.096>> 0.122 -0.034 0 0.04 0.1 

36595 213688  165 (C) -23.903<< -0.229 0.038 -0.01 0.23 0.33 

36595 213710  163 (C) -7.933 0.239>> 0.089 0.01 -0.11 0.2 

36595 213688  175 (C) -16.559 -0.245<< -0.066 -0.01 0.1 0.35 

36595 213710  165 (C) -23.716 -0.229 0.250>> -0.01 -0.09 -0.17 

36595 213688  177 (C) -4.012 0.122 -0.208<< 0 -0.2 -0.17 

36595 213710  83 (C) -7.933 0.239 0.089 0.01>> -0.11 0.2 

36595 213710  175 (C) -16.372 -0.245 0.146 -0.01<< 0.01 -0.19 

36595 213688  165 (C) -23.903 -0.229 0.038 -0.01 0.23>> 0.33 

36595 213688  173 (C) -0.727 0.223 -0.172 0 -0.22<< -0.31 

36595 213688  175 (C) -16.559 -0.245 -0.066 -0.01 0.1 0.35>> 

36595 213688  163 (C) -8.071 0.239 -0.068 0.01 -0.09 -0.33<< 

36596 213720  170 (C) 1.751>> -0.177 -0.003 0.03 0.01 -0.17 

36596 213756  88 (C) -25.179<< 0.143 -0.004 -0.02 0.14 -0.2 

36596 213720  173 (C) -14.709 0.204>> 0.098 -0.02 0 0.18 

36596 213756  165 (C) -8.719 -0.238<< -0.106 0.03 -0.07 0.29 

36596 213720  168 (C) -24.992 0.143 0.207>> -0.02 -0.08 0.12 

36596 213756  174 (C) -2.06 -0.081 -0.196<< 0.02 -0.17 0.1 

36596 213720  175 (C) -1.813 -0.183 0.03 0.03>> 0 -0.18 

36596 213720  103 (C) -18.899 0.166 0.139 -0.02<< -0.03 0.14 

36596 213756  163 (C) -21.567 0.149 0.018 -0.02 0.14>> -0.21 

36596 213756  174 (C) -2.06 -0.081 -0.196 0.02 -0.17<< 0.1 

36596 213756  165 (C) -8.719 -0.238 -0.106 0.03 -0.07 0.29>> 

36596 213756  173 (C) -14.847 0.204 -0.058 -0.02 0.05 -0.27<< 

36597 213710  165 (C) 23.058>> -0.138 0.155 0.03 -0.01 -0.23 

36597 213689  93 (C) -8.832<< 0.177 -0.203 -0.03 -0.27 -0.11 

36597 213689  98 (C) -6.654 0.180>> -0.229 -0.04 -0.28 -0.11 

36597 213710  160 (C) 20.823 -0.141<< 0.14 0.03 -0.01 -0.24 

36597 213710  165 (C) 23.058 -0.138 0.155>> 0.03 -0.01 -0.23 

36597 213689  177 (C) -4.275 0.139 -0.237<< -0.01 -0.28 -0.12 

36597 213710  170 (C) 14.921 -0.108 0.057 0.05>> 0.02 -0.23 

36597 213710  88 (C) -0.537 0.147 0.011 -0.06<< 0 0.25 

36597 213689  160 (C) 20.663 -0.141 0.024 0.03 0.16>> 0.06 

36597 213689  177 (C) -4.275 0.139 -0.237 -0.01 -0.28<< -0.12 

36597 213710  98 (C) -6.438 0.18 -0.072 -0.04 0.03 0.26>> 

36597 213710  100 (C) 17.874 -0.139 0.124 0.04 -0.02 -0.24<< 

36598 213720  88 (C) 22.337>> 0.205 -0.07 0.06 0.15 0.27 

36598 213757  170 (C) -9.676<< -0.24 0.011 -0.07 0.02 0.2 

36598 213720  83 (C) 20.342 0.207>> -0.083 0.06 0.15 0.27 

36598 213757  175 (C) -7.737 -0.242<< -0.017 -0.07 0 0.21 

36598 213720  165 (C) -2.253 -0.193 0.212>> -0.06 -0.15 -0.27 

36598 213757  98 (C) 16.854 0.155 -0.299<< 0.05 -0.28 -0.08 

36598 213720  163 (C) 20.342 0.207 -0.083 0.06>> 0.15 0.27 

36598 213720  175 (C) -7.521 -0.242 0.14 -0.07<< -0.13 -0.3 

36598 213720  98 (C) 17.07 0.155 -0.143 0.05 0.18>> 0.24 

36598 213757  98 (C) 16.854 0.155 -0.299 0.05 -0.28<< -0.08 

36598 213720  73 (C) 18.659 0.206 -0.092 0.06 0.15 0.28>> 

36598 213720  175 (C) -7.521 -0.242 0.14 -0.07 -0.13 -0.30<< 

36599 213772  177 (C) 0.624>> 0.029 0.012 0 0.06 0.04 

36599 213725  159 (C) -0.139<< 0.041 -0.055 0.02 -0.04 -0.04 

36599 213772  86 (C) 0.132 0.077>> 0.032 0.02 -0.01 0.11 

36599 213772  169 (C) 0.451 -0.008<< 0.038 0.01 0.02 -0.01 

36599 213772  165 (C) 0.042 0.04 0.078>> 0.02 -0.05 0.06 

36599 213725  98 (C) 0.418 0.047 -0.148<< 0.01 -0.14 -0.06 

36599 213772  165 (C) 0.042 0.04 0.078 0.02>> -0.05 0.06 

36599 213772  92 (C) 0.551 0.017 0.001 0.00<< 0.06 0.02 

36599 213772  92 (C) 0.551 0.017 0.001 0 0.06>> 0.02 

36599 213725  88 (C) 0.122 0.077 -0.136 0.01 -0.14<< -0.09 

36599 213772  86 (C) 0.132 0.077 0.032 0.02 -0.01 0.11>> 

36599 213725  168 (C) 0.122 0.077 -0.136 0.01 -0.14 -0.09<< 

36600 213772  169 (C) -0.464>> -0.024 0.061 0.01 -0.02 -0.05 

36600 213680  166 (C) -1.829<< 0.061 -0.127 -0.01 -0.14 -0.05 

36600 213772  164 (C) -1.539 0.072>> 0.035 -0.02 0 0.11 

36600 213772  92 (C) -0.608 -0.037<< 0.049 0.02 -0.02 -0.04 

36600 213772  174 (C) -0.802 -0.016 0.073>> 0.01 -0.02 -0.03 

36600 213680  87 (C) -1.815 0.059 -0.129<< -0.01 -0.14 -0.05 

36600 213772  92 (C) -0.608 -0.037 0.049 0.02>> -0.02 -0.04 

36600 213772  165 (C) -1.43 0.069 0.043 -0.02<< 0 0.1 

36600 213772  79 (C) -1.2 0.065 0.023 -0.02 0.01>> 0.09 

36600 213680  87 (C) -1.815 0.059 -0.129 -0.01 -0.14<< -0.05 

36600 213772  166 (C) -1.697 0.061 0.024 -0.01 0 0.11>> 

36600 213680  165 (C) -1.562 0.069 -0.108 -0.02 -0.08 -0.09<< 

36601 213747  89 (C) -0.227>> 0.02 0.053 -0.02 -0.02 0.04 

36601 213691  166 (C) -2.626<< 0.002 -0.122 0.02 -0.12 -0.06 

36601 213747  165 (C) -2.083 0.037>> 0.023 0 -0.01 -0.01 

36601 213747  133 (C) -1.267 -0.015<< 0.042 0.01 -0.01 -0.03 

36601 213747  177 (C) -0.852 -0.003 0.070>> 0 -0.02 0.01 

36601 213691  164 (C) -2.41 0.029 -0.131<< 0 -0.15 -0.1 

36601 213747  168 (C) -2.223 -0.008 0.037 0.02>> 0 -0.05 

36601 213747  169 (C) -0.227 0.02 0.053 -0.02<< -0.02 0.04 

36601 213747  82 (C) -2.019 -0.001 0.017 0.02 0.00>> -0.05 

36601 213691  164 (C) -2.41 0.029 -0.131 0 -0.15<< -0.1 

36601 213747  169 (C) -0.227 0.02 0.053 -0.02 -0.02 0.04>> 

36601 213691  165 (C) -2.215 0.037 -0.129 0 -0.15 -0.11<< 

36602 213747  164 (C) 1.066>> -0.052 0.034 -0.03 -0.02 -0.07 

36602 213726  92 (C) 0.087<< -0.003 -0.071 0 -0.03 0 

36602 213747  172 (C) 0.185 -0.003>> 0.041 0 0.01 -0.01 

36602 213747  165 (C) 1.046 -0.054<< 0.015 -0.02 0.01 -0.07 

36602 213747  168 (C) 0.845 -0.028 0.092>> -0.04 -0.09 -0.04 

36602 213726  175 (C) 0.554 -0.039 -0.153<< 0 -0.14 0.05 

36602 213747  169 (C) 0.265 -0.017 -0.007 0.01>> 0.08 -0.02 

36602 213747  166 (C) 1.007 -0.037 0.083 -0.04<< -0.09 -0.05 

36602 213747  169 (C) 0.265 -0.017 -0.007 0.01 0.08>> -0.02 

36602 213726  165 (C) 0.914 -0.054 -0.136 -0.02 -0.15<< 0.07 

36602 213726  165 (C) 0.914 -0.054 -0.136 -0.02 -0.15 0.07>> 

36602 213747  165 (C) 1.046 -0.054 0.015 -0.02 0.01 -0.07<< 

36607 213774  168 (C) 1.375>> 0.106 0.003 -0.01 0.05 0.14 

36607 213725  169 (C) -0.162<< -0.086 -0.087 -0.01 -0.05 0.11 

36607 213725  168 (C) 1.263 0.106>> -0.147 -0.01 -0.13 -0.13 

36607 213774  169 (C) -0.079 -0.086<< 0.024 -0.01 0.02 -0.1 

36607 213774  175 (C) 0.13 -0.077 0.030>> -0.02 0.03 -0.07 

36607 213725  28 (C) 1.099 0.072 -0.150<< -0.01 -0.13 -0.09 

36607 213774  93 (C) 0.806 0.041 0.003 -0.00>> 0.04 0.03 

36607 213774  155 (C) 0.477 -0.025 0.023 -0.02<< 0.04 0.01 

36607 213774  28 (C) 1.211 0.072 0 -0.01 0.05>> 0.08 

36607 213725  28 (C) 1.099 0.072 -0.15 -0.01 -0.13<< -0.09 

36607 213774  166 (C) 1.332 0.1 0.005 -0.01 0.05 0.14>> 

36607 213725  168 (C) 1.263 0.106 -0.147 -0.01 -0.13 -0.13<< 

36608 213774  160 (C) 0.709>> 0.097 0.065 -0.01 -0.07 0.1 

36608 213680  178 (C) -2.144<< 0.003 -0.072 -0.01 -0.03 0.01 

36608 213774  165 (C) 0.517 0.113>> 0.087 -0.01 -0.09 0.12 

36608 213680  172 (C) -1.602 -0.023<< -0.083 0 -0.05 0.03 

36608 213774  166 (C) -1.193 0.089 0.135>> -0.01 -0.13 0.12 

36608 213680  94 (C) -0.508 0.018 -0.130<< -0.01 -0.11 -0.04 

36608 213774  102 (C) -1.323 0.032 0.056 0.00>> -0.04 0.04 

36608 213774  84 (C) 0.128 0.111 0.104 -0.01<< -0.11 0.13 

36608 213774  89 (C) -0.204 0.003 -0.002 0 0.04>> -0.01 

36608 213774  166 (C) -1.193 0.089 0.135 -0.01 -0.13<< 0.12 

36608 213774  164 (C) 0.128 0.111 0.104 -0.01 -0.11 0.13>> 

36608 213680  165 (C) 0.405 0.113 -0.063 -0.01 -0.06 -0.16<< 

36609 213751  88 (C) 2.439>> -0.066 0.098 0 -0.12 -0.09 

36609 213691  169 (C) -2.423<< 0.013 -0.096 0.01 -0.06 -0.01 

36609 213691  170 (C) -2.144 0.021>> -0.072 0 -0.04 -0.04 

36609 213751  78 (C) 2.193 -0.069<< 0.089 0 -0.1 -0.09 

36609 213751  166 (C) 2.394 -0.057 0.114>> 0 -0.14 -0.09 

36609 213691  97 (C) -0.562 -0.038 -0.115<< 0.01 -0.1 0.07 

36609 213751  97 (C) -0.451 -0.038 0.035 0.01>> 0 -0.03 

36609 213751  99 (C) -1.062 -0.007 0.04 -0.00<< -0.01 -0.02 

36609 213751  89 (C) -2.34 0.013 0.015 0.01 0.04>> 0.02 

36609 213751  166 (C) 2.394 -0.057 0.114 0 -0.14<< -0.09 

36609 213691  28 (C) 1.413 -0.068 -0.083 0 -0.09 0.09>> 

36609 213751  86 (C) 2.394 -0.057 0.114 0 -0.14 -0.09<< 

36610 213751  174 (C) 0.884>> 0.005 0.02 0 0.03 0.03 

36610 213726  88 (C) -0.664<< 0.055 -0.151 0.03 -0.1 -0.13 

36610 213751  98 (C) -0.061 0.074>> 0.025 0.02 0.04 0.06 

36610 213726  160 (C) 0.218 -0.048<< -0.134 0.01 -0.12 0.05 
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36610 213751  177 (C) 0.309 0.062 0.030>> 0.01 0.03 0.07 

36610 213726  165 (C) 0.218 -0.045 -0.173<< 0.02 -0.15 0.04 

36610 213751  166 (C) -0.511 0.029 -0.014 0.03>> 0.1 -0.03 

36610 213751  89 (C) 0.855 0.001 0.02 -0.00<< 0.01 0.03 

36610 213751  84 (C) 0.066 -0.028 -0.023 0.02 0.10>> -0.06 

36610 213726  155 (C) 0.308 -0.041 -0.172 0.02 -0.15<< 0.04 

36610 213751  92 (C) 0.281 0.059 0.03 0.01 0.01 0.07>> 

36610 213726  78 (C) -0.573 0.058 -0.15 0.03 -0.1 -0.13<< 

36676 213805  158 (C) 5.655>> -0.075 0.1 0.02 -0.07 -0.09 

36676 213743  170 (C) -4.618<< 0.055 -0.079 -0.01 -0.06 -0.07 

36676 213805  170 (C) -4.522 0.055>> 0.013 -0.01 0.01 0.06 

36676 213743  78 (C) 5.526 -0.075<< -0.024 0.02 0.02 0.08 

36676 213805  28 (C) 5.625 -0.073 0.102>> 0.02 -0.07 -0.09 

36676 213743  175 (C) -4.501 0.052 -0.095<< -0.01 -0.07 -0.06 

36676 213805  28 (C) 5.625 -0.073 0.102 0.02>> -0.07 -0.09 

36676 213805  160 (C) -4.384 0.042 0.014 -0.01<< 0.02 0.05 

36676 213743  23 (C) 5.38 -0.07 -0.006 0.02 0.03>> 0.08 

36676 213743  175 (C) -4.501 0.052 -0.095 -0.01 -0.07<< -0.06 

36676 213743  88 (C) 5.448 -0.072 -0.029 0.01 0.02 0.09>> 

36676 213805  78 (C) 5.655 -0.075 0.1 0.02 -0.07 -0.09<< 

36677 213805  165 (C) 2.920>> 0.096 0.103 -0.02 -0.07 0.1 

36677 213689  173 (C) -2.653<< -0.119 -0.103 0.02 -0.09 0.15 

36677 213805  150 (C) 2.523 0.106>> 0.096 -0.02 -0.08 0.12 

36677 213689  178 (C) -2.617 -0.122<< -0.121 0.02 -0.1 0.15 

36677 213805  155 (C) 2.592 0.103 0.110>> -0.02 -0.09 0.12 

36677 213689  178 (C) -2.617 -0.122 -0.121<< 0.02 -0.1 0.15 

36677 213805  168 (C) -1.588 -0.106 0.023 0.03>> 0.03 -0.13 

36677 213805  170 (C) 1.95 0.083 0.069 -0.03<< -0.05 0.1 

36677 213805  93 (C) -2.558 -0.119 -0.011 0.02 0.04>> -0.13 

36677 213689  178 (C) -2.617 -0.122 -0.121 0.02 -0.10<< 0.15 

36677 213689  178 (C) -2.617 -0.122 -0.121 0.02 -0.1 0.15>> 

36677 213805  178 (C) -2.489 -0.122 0.004 0.02 0.04 -0.13<< 

36678 213806  165 (C) 6.407>> 0.043 0.016 -0.03 -0.01 0.02 

36678 213757  93 (C) -5.693<< -0.014 -0.018 0.03 0.06 0.05 

36678 213757  175 (C) 5.224 0.056>> -0.126 -0.02 -0.15 -0.11 

36678 213806  153 (C) -4.94 -0.035<< 0.1 0.02 -0.03 -0.01 

36678 213806  158 (C) -4.803 -0.032 0.114>> 0.02 -0.04 0 

36678 213757  175 (C) 5.224 0.056 -0.126<< -0.02 -0.15 -0.11 

36678 213806  173 (C) -5.597 -0.014 0.074 0.03>> -0.01 0.02 

36678 213806  165 (C) 6.407 0.043 0.016 -0.03<< -0.01 0.02 

36678 213757  153 (C) -5.036 -0.035 0.008 0.02 0.09>> 0.08 

36678 213757  175 (C) 5.224 0.056 -0.126 -0.02 -0.15<< -0.11 

36678 213757  153 (C) -5.036 -0.035 0.008 0.02 0.09 0.08>> 

36678 213757  175 (C) 5.224 0.056 -0.126 -0.02 -0.15 -0.11<< 

36679 213806  28 (C) 4.493>> 0.123 0.219 -0.01 -0.23 0.17 

36679 213770  170 (C) -3.471<< -0.111 -0.189 0 -0.17 0.11 

36679 213770  108 (C) 4.365 0.123>> 0.095 -0.01 0.14 -0.12 

36679 213806  170 (C) -3.376 -0.111<< -0.097 0 0.17 -0.15 

36679 213806  158 (C) 4.49 0.121 0.221>> -0.01 -0.23 0.17 

36679 213770  175 (C) -3.358 -0.11 -0.203<< 0 -0.17 0.11 

36679 213806  160 (C) -3.294 -0.109 -0.085 0.01>> 0.16 -0.15 

36679 213806  107 (C) 3.066 0.082 0.165 -0.01<< -0.16 0.12 

36679 213806  170 (C) -3.376 -0.111 -0.097 0 0.17>> -0.15 

36679 213806  158 (C) 4.49 0.121 0.221 -0.01 -0.23<< 0.17 

36679 213806  108 (C) 4.493 0.123 0.219 -0.01 -0.23 0.17>> 

36679 213806  160 (C) -3.294 -0.109 -0.085 0.01 0.16 -0.15<< 

36680 213805  98 (C) 0.217>> -0.025 0.36 0.02 -0.25 -0.01 

36680 213808  99 (C) -0.472<< -0.017 -0.11 -0.02 -0.06 0.01 

36680 213808  170 (C) -0.04 0.003>> -0.312 -0.02 -0.23 -0.01 

36680 213805  77 (C) -0.289 -0.039<< 0.325 0 -0.22 -0.02 

36680 213805  28 (C) -0.078 -0.035 0.406>> 0.01 -0.29 -0.01 

36680 213808  165 (C) -0.059 -0.006 -0.354<< -0.02 -0.26 -0.01 

36680 213805  93 (C) 0.197 -0.021 0.344 0.02>> -0.25 0 

36680 213805  155 (C) -0.298 -0.013 -0.164 -0.02<< 0.17 -0.02 

36680 213808  23 (C) -0.106 -0.032 0.298 0.01 0.28>> 0.04 

36680 213805  28 (C) -0.078 -0.035 0.406 0.01 -0.29<< -0.01 

36680 213808  78 (C) -0.081 -0.037 0.276 0.01 0.27 0.05>> 

36680 213805  154 (C) -0.43 -0.024 -0.013 -0.02 0.05 -0.02<< 

36681 213805  100 (C) 2.694>> -0.023 0.174 -0.01 -0.12 -0.02 

36681 213721  88 (C) -3.524<< 0.038 -0.134 0.01 -0.07 -0.03 

36681 213721  158 (C) -2.805 0.047>> -0.067 0.02 -0.01 -0.04 

36681 213805  160 (C) 1.877 -0.032<< 0.109 -0.01 -0.07 -0.02 

36681 213805  154 (C) 1.767 -0.003 0.208>> 0 -0.13 0 

36681 213721  88 (C) -3.524 0.038 -0.134<< 0.01 -0.07 -0.03 

36681 213805  138 (C) -2.805 0.045 0.048 0.02>> 0.01 0.03 

36681 213805  170 (C) 2.54 -0.031 0.121 -0.01<< -0.07 -0.02 

36681 213721  149 (C) 1.905 -0.004 0.1 0 0.11>> 0 

36681 213805  154 (C) 1.767 -0.003 0.208 0 -0.13<< 0 

36681 213805  108 (C) -2.695 0.046 0.055 0.02 0 0.04>> 

36681 213721  78 (C) -2.805 0.047 -0.067 0.02 -0.01 -0.04<< 

36682 213710  88 (C) 2.922>> -0.083 -0.106 -0.06 0.03 -0.09 

36682 213721  99 (C) -5.576<< 0.018 0.237 0.02 0.22 0.01 

36682 213721  170 (C) -2.139 0.072>> 0.155 0.05 0.16 -0.01 

36682 213710  158 (C) 0.389 -0.096<< 0.005 -0.07 -0.02 -0.1 

36682 213710  154 (C) -4.869 0.017 0.337>> 0.01 -0.12 0.03 

36682 213721  88 (C) 2.911 -0.083 -0.199<< -0.06 -0.16 0.01 

36682 213710  170 (C) -2.131 0.072 0.224 0.05>> -0.07 0.08 

36682 213710  158 (C) 0.389 -0.096 0.005 -0.07<< -0.02 -0.1 

36682 213721  155 (C) -4.161 0.056 0.239 0.04 0.24>> 0 

36682 213721  83 (C) 2.799 -0.082 -0.192 -0.06 -0.16<< 0.01 

36682 213710  170 (C) -2.131 0.072 0.224 0.05 -0.07 0.08>> 

36682 213710  108 (C) 0.039 -0.096 -0.003 -0.06 -0.02 -0.10<< 

36683 213720  165 (C) 3.632>> 0.117 0.315 0.03 -0.13 0.1 

36683 213722  22 (C) -5.873<< -0.051 -0.021 0 0 0.01 

36683 213722  100 (C) 0.558 0.135>> 0.331 0.03 0.28 -0.05 

36683 213720  168 (C) -2.125 -0.127<< -0.203 -0.02 0.1 -0.11 

36683 213720  155 (C) 1.067 0.133 0.421>> 0.03 -0.17 0.11 

36683 213722  168 (C) -2.136 -0.127 -0.296<< -0.02 -0.21 0.05 

36683 213720  155 (C) 1.067 0.133 0.421 0.03>> -0.17 0.11 

36683 213720  163 (C) -2.263 -0.127 -0.22 -0.02<< 0.1 -0.11 

36683 213722  155 (C) 1.056 0.133 0.327 0.03 0.29>> -0.05 

36683 213722  163 (C) -2.272 -0.127 -0.289 -0.02 -0.21<< 0.05 

36683 213720  100 (C) 0.567 0.135 0.4 0.03 -0.17 0.11>> 

36683 213720  168 (C) -2.125 -0.127 -0.203 -0.02 0.1 -0.11<< 

36684 213806  23 (C) 3.810>> 0.012 0.131 0.02 -0.03 0.01 

36684 213722  165 (C) -4.745<< -0.021 -0.097 -0.02 -0.09 0.02 

36684 213722  163 (C) 2.955 0.021>> -0.025 0.02 0.06 -0.02 

36684 213806  105 (C) -3.888 -0.030<< 0.092 -0.03 -0.09 -0.02 

36684 213806  77 (C) 2.359 -0.001 0.179>> 0 -0.07 0 

36684 213722  165 (C) -4.745 -0.021 -0.097<< -0.02 -0.09 0.02 

36684 213806  163 (C) 2.964 0.021 0.067 0.02>> 0.03 0.02 

36684 213806  135 (C) -4.016 -0.028 0.084 -0.03<< -0.08 -0.02 

36684 213722  152 (C) 2.521 -0.001 0.071 0 0.12>> 0 

36684 213806  104 (C) -1.925 -0.027 0.143 -0.02 -0.11<< -0.02 

36684 213722  105 (C) -3.899 -0.03 -0.032 -0.03 -0.04 0.03>> 

36684 213806  105 (C) -3.888 -0.03 0.092 -0.03 -0.09 -0.02<< 

36685 213806  175 (C) 1.300>> 0.059 -0.237 0.02 0.26 0.03 

36685 213809  73 (C) -1.447<< -0.031 0.35 -0.02 0.3 0.04 

36685 213809  105 (C) 0.966 0.064>> -0.305 0.02 -0.18 -0.07 

36685 213806  83 (C) -1.188 -0.039<< 0.38 -0.02 -0.31 -0.01 

36685 213806  158 (C) -1.425 -0.028 0.463>> -0.02 -0.36 -0.01 

36685 213809  165 (C) 1.204 0.055 -0.365<< 0.02 -0.23 -0.06 

36685 213806  150 (C) 0.951 0.06 -0.199 0.02>> 0.22 0.03 

36685 213806  168 (C) -1.175 -0.036 0.401 -0.02<< -0.31 -0.01 

36685 213809  158 (C) -1.436 -0.028 0.338 -0.02 0.30>> 0.04 

36685 213806  158 (C) -1.425 -0.028 0.463 -0.02 -0.36<< -0.01 

36685 213809  83 (C) -1.197 -0.039 0.288 -0.02 0.24 0.05>> 

36685 213809  105 (C) 0.966 0.064 -0.305 0.02 -0.18 -0.07<< 

36686 213815  175 (C) 0.554>> 0.005 0.138 -0.02 -0.11 0.01 

36686 213815  22 (C) -1.158<< 0 0.064 0 -0.01 0 

36686 213811  105 (C) 0.037 0.006>> -0.068 -0.03 -0.02 0 

36686 213815  83 (C) -0.513 -0.005<< 0.046 0.02 0.03 -0.01 

36686 213815  155 (C) 0.05 0.006 0.144>> -0.03 -0.12 0.01 

36686 213811  98 (C) -0.503 -0.004 -0.139<< 0.02 -0.07 0 

36686 213815  168 (C) -0.506 -0.005 0.073 0.02>> 0.02 -0.01 

36686 213815  100 (C) 0.031 0.006 0.115 -0.03<< -0.11 0.01 

36686 213815  93 (C) -0.509 -0.004 0.044 0.02 0.03>> -0.01 

36686 213815  155 (C) 0.05 0.006 0.144 -0.03 -0.12<< 0.01 

36686 213815  105 (C) 0.037 0.006 0.143 -0.03 -0.12 0.01>> 

36686 213815  83 (C) -0.513 -0.005 0.046 0.02 0.03 -0.01<< 

36687 213816  172 (C) -0.009>> 0.001 -0.458 -0.03 0.25 0 

36687 213816  104 (C) -0.499<< -0.03 0.823 0.02 -0.48 -0.01 
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36687 213811  83 (C) -0.019 0.006>> -0.819 -0.04 -0.39 0 

36687 213816  104 (C) -0.499 -0.030<< 0.823 0.02 -0.48 -0.01 

36687 213816  105 (C) -0.312 -0.025 0.999>> 0.04 -0.54 -0.01 

36687 213811  178 (C) -0.017 0.004 -0.836<< -0.04 -0.39 0 

36687 213816  150 (C) -0.3 -0.023 0.987 0.04>> -0.53 -0.01 

36687 213816  98 (C) -0.017 0.004 -0.76 -0.04<< 0.41 0 

36687 213811  100 (C) -0.306 -0.024 0.937 0.04 0.43>> 0.01 

36687 213816  100 (C) -0.306 -0.024 0.993 0.04 -0.54<< -0.01 

36687 213811  104 (C) -0.499 -0.03 0.747 0.02 0.31 0.02>> 

36687 213816  104 (C) -0.499 -0.03 0.823 0.02 -0.48 -0.01<< 

36688 213816  78 (C) 0.640>> 0.003 0.059 0 -0.03 0 

36688 213816  170 (C) -0.550<< -0.002 0.114 -0.01 -0.06 0 

36688 213812  78 (C) 0.64 0.003>> -0.134 0 -0.12 -0.01 

36688 213816  170 (C) -0.55 -0.002<< 0.114 -0.01 -0.06 0 

36688 213816  105 (C) -0.516 -0.001 0.152>> -0.02 -0.09 0 

36688 213812  168 (C) 0.639 0.003 -0.146<< 0.01 -0.13 -0.01 

36688 213816  88 (C) 0.639 0.003 0.046 0.01>> 0 0 

36688 213816  99 (C) -0.302 0 0.118 -0.03<< -0.09 0 

36688 213812  100 (C) -0.529 -0.001 -0.015 -0.02 0.06>> 0 

36688 213812  168 (C) 0.639 0.003 -0.146 0.01 -0.13<< -0.01 

36688 213812  170 (C) -0.55 -0.002 -0.028 -0.01 0.05 0.00>> 

36688 213812  78 (C) 0.64 0.003 -0.134 0 -0.12 -0.01<< 

36689 213817  170 (C) 0.114>> -0.044 0.437 -0.05 -0.23 -0.02 

36689 213817  27 (C) -0.862<< 0.038 0.099 0.03 -0.1 0.02 

36689 213812  73 (C) -0.581 0.048>> -0.276 0.05 -0.15 -0.02 

36689 213817  165 (C) 0.112 -0.045<< 0.441 -0.05 -0.22 -0.02 

36689 213817  105 (C) -0.357 -0.034 0.647>> -0.05 -0.37 -0.02 

36689 213812  168 (C) -0.128 0.035 -0.489<< 0.05 -0.2 -0.02 

36689 213817  173 (C) -0.125 0.037 -0.418 0.05>> 0.25 0.02 

36689 213817  155 (C) -0.343 -0.034 0.64 -0.05<< -0.37 -0.02 

36689 213817  178 (C) -0.127 0.036 -0.413 0.05 0.25>> 0.02 

36689 213817  99 (C) -0.716 -0.009 0.61 -0.03 -0.38<< -0.01 

36689 213817  73 (C) -0.581 0.048 -0.219 0.05 0.1 0.03>> 

36689 213817  165 (C) 0.112 -0.045 0.441 -0.05 -0.22 -0.02<< 

36690 213817  102 (C) 0.971>> -0.008 0.13 -0.02 -0.11 -0.01 

36690 213817  165 (C) -0.378<< 0.006 0.069 0.01 0 0 

36690 213813  170 (C) -0.318 0.006>> -0.118 0.02 -0.1 -0.01 

36690 213817  78 (C) 0.69 -0.010<< 0.168 -0.02 -0.13 -0.01 

36690 213817  158 (C) 0.69 -0.01 0.168>> -0.02 -0.13 -0.01 

36690 213813  175 (C) -0.338 0.006 -0.144<< 0.02 -0.11 -0.01 

36690 213817  175 (C) -0.338 0.006 0.067 0.02>> 0 0 

36690 213817  153 (C) 0.711 -0.009 0.139 -0.02<< -0.11 -0.01 

36690 213813  153 (C) 0.711 -0.009 -0.017 -0.02 0.05>> 0.02 

36690 213817  108 (C) 0.719 -0.01 0.167 -0.02 -0.13<< -0.01 

36690 213813  78 (C) 0.69 -0.01 -0.043 -0.02 0.04 0.02>> 

36690 213813  170 (C) -0.318 0.006 -0.118 0.02 -0.1 -0.01<< 

36691 213818  165 (C) 0.017>> 0.122 -0.659 0 0.32 0.06 

36691 213818  102 (C) -0.120<< -0.118 0.829 0 -0.41 -0.06 

36691 213813  170 (C) 0.009 0.138>> -0.721 0 -0.37 -0.07 

36691 213818  78 (C) -0.072 -0.179<< 0.998 0 -0.47 -0.09 

36691 213818  28 (C) -0.076 -0.175 1.006>> 0 -0.47 -0.09 

36691 213813  165 (C) 0.017 0.122 -0.736<< 0 -0.37 -0.06 

36691 213818  98 (C) -0.009 -0.159 0.815 0.00>> -0.36 -0.08 

36691 213818  99 (C) -0.109 0.059 -0.05 -0.00<< 0 0.03 

36691 213813  28 (C) -0.076 -0.175 0.93 0 0.49>> 0.09 

36691 213818  28 (C) -0.076 -0.175 1.006 0 -0.47<< -0.09 

36691 213813  78 (C) -0.072 -0.179 0.922 0 0.49 0.09>> 

36691 213818  78 (C) -0.072 -0.179 0.998 0 -0.47 -0.09<< 

36692 213815  170 (C) 0.272>> 0.016 -0.013 -0.01 0.03 0.05 

36692 213805  158 (C) -1.559<< -0.118 0.012 0.01 0.06 0.09 

36692 213815  160 (C) 0.254 0.017>> -0.005 -0.01 0.02 0.05 

36692 213815  107 (C) -1.288 -0.175<< 0.085 0 -0.05 -0.21 

36692 213815  168 (C) -1.214 -0.026 0.113>> 0.01 -0.08 -0.07 

36692 213805  175 (C) -0.003 0.014 -0.097<< -0.01 -0.08 0.02 

36692 213815  173 (C) -1.057 -0.027 0.09 0.01>> -0.06 -0.07 

36692 213815  155 (C) -0.092 -0.076 0.007 -0.01<< 0.02 -0.05 

36692 213805  163 (C) -1.177 -0.025 0.025 0.01 0.07>> -0.01 

36692 213805  175 (C) -0.003 0.014 -0.097 -0.01 -0.08<< 0.02 

36692 213805  104 (C) -0.62 -0.149 -0.076 -0.01 -0.05 0.19>> 

36692 213815  107 (C) -1.288 -0.175 0.085 0 -0.05 -0.21<< 

36693 213816  78 (C) 4.938>> 0.055 0.026 0 -0.02 0.05 

36693 213805  170 (C) -0.775<< 0.044 -0.021 0 0.03 -0.04 

36693 213816  104 (C) 1.845 0.179>> 0.056 0.01 -0.01 0.19 

36693 213816  83 (C) 4.128 -0.034<< 0.014 0 -0.02 -0.04 

36693 213816  135 (C) 0.62 0.103 0.063>> 0.01 -0.01 0.11 

36693 213805  168 (C) 4.599 -0.032 -0.073<< -0.01 -0.07 0.03 

36693 213816  149 (C) 1.394 0.173 0.044 0.01>> -0.01 0.18 

36693 213816  178 (C) 3.942 -0.031 0.025 -0.01<< -0.02 -0.04 

36693 213805  170 (C) -0.775 0.044 -0.021 0 0.03>> -0.04 

36693 213805  168 (C) 4.599 -0.032 -0.073 -0.01 -0.07<< 0.03 

36693 213816  104 (C) 1.845 0.179 0.056 0.01 -0.01 0.19>> 

36693 213805  104 (C) 1.708 0.179 -0.042 0.01 0 -0.21<< 

36694 213816  170 (C) -0.287>> -0.093 0.186 -0.02 -0.14 -0.09 

36694 213710  78 (C) -4.927<< -0.083 -0.186 0.01 -0.19 0.09 

36694 213816  93 (C) -3.015 0.090>> -0.137 0.02 0.11 0.08 

36694 213816  104 (C) -2.906 -0.347<< 0.13 -0.02 -0.09 -0.3 

36694 213816  175 (C) -0.984 -0.095 0.194>> -0.02 -0.14 -0.09 

36694 213710  168 (C) -4.512 0.083 -0.186<< 0.02 -0.19 -0.09 

36694 213816  178 (C) -3.713 0.088 -0.129 0.02>> 0.11 0.07 

36694 213816  150 (C) -1.364 -0.264 0.183 -0.02<< -0.13 -0.23 

36694 213710  170 (C) -0.388 -0.093 0.146 -0.02 0.19>> 0.09 

36694 213710  168 (C) -4.512 0.083 -0.186 0.02 -0.19<< -0.09 

36694 213710  104 (C) -3.043 -0.347 0.076 -0.02 0.11 0.37>> 

36694 213816  104 (C) -2.906 -0.347 0.13 -0.02 -0.09 -0.30<< 

36695 213817  169 (C) -1.031>> 0.078 -0.077 0 0.07 0.05 

36695 213720  157 (C) -4.564<< 0.205 0.089 0.01 0.12 -0.19 

36695 213817  104 (C) -3.565 0.365>> -0.056 0.01 0.06 0.29 

36695 213817  173 (C) -2.202 -0.125<< 0.185 0 -0.14 -0.06 

36695 213817  158 (C) -4.137 0.044 0.204>> 0.01 -0.16 0.08 

36695 213720  175 (C) -2.12 0.13 -0.182<< 0 -0.18 -0.17 

36695 213817  152 (C) -3.679 0.204 0.133 0.01>> -0.1 0.2 

36695 213817  174 (C) -1.779 0.079 -0.067 -0.00<< 0.07 0.05 

36695 213720  158 (C) -4.274 0.044 0.15 0.01 0.19>> 0 

36695 213720  170 (C) -1.337 0.129 -0.178 0 -0.18<< -0.17 

36695 213817  104 (C) -3.565 0.365 -0.056 0.01 0.06 0.29>> 

36695 213720  99 (C) -2.919 0.364 -0.106 0.01 -0.1 -0.41<< 

36696 213817  158 (C) 4.631>> -0.112 0.027 0 0.03 -0.12 

36696 213806  170 (C) -0.368<< 0.01 -0.027 0 -0.02 -0.01 

36696 213817  170 (C) -0.266 0.010>> 0.046 0 -0.04 0.02 

36696 213817  27 (C) 4.147 -0.166<< 0.032 0 0.01 -0.17 

36696 213817  175 (C) 0.362 0.008 0.056>> 0 -0.05 0.01 

36696 213806  28 (C) 4.378 -0.114 -0.071<< 0 -0.02 0.13 

36696 213817  174 (C) 0.589 0.002 0.051 0.00>> -0.03 0 

36696 213817  152 (C) 3.714 -0.161 0.021 -0.00<< 0.02 -0.17 

36696 213817  153 (C) 4.004 -0.109 0.016 0 0.03>> -0.12 

36696 213817  175 (C) 0.362 0.008 0.056 0 -0.05<< 0.01 

36696 213806  27 (C) 4.01 -0.166 -0.066 0 -0.03 0.20>> 

36696 213817  27 (C) 4.147 -0.166 0.032 0 0.01 -0.17<< 

36697 213818  160 (C) 0.809>> -0.088 0.06 0.02 -0.03 -0.12 

36697 213806  28 (C) -1.823<< 0.195 -0.08 -0.02 -0.05 -0.19 

36697 213818  27 (C) -1.425 0.219>> 0.03 -0.01 0.01 0.25 

36697 213818  170 (C) 0.734 -0.089<< 0.067 0.02 -0.04 -0.12 

36697 213818  175 (C) 0.636 -0.087 0.079>> 0.02 -0.05 -0.12 

36697 213806  158 (C) -1.793 0.193 -0.083<< -0.02 -0.05 -0.19 

36697 213818  100 (C) 0.536 0.003 0.063 0.02>> -0.04 -0.02 

36697 213818  98 (C) -1.488 0.103 0.023 -0.02<< 0.01 0.14 

36697 213806  170 (C) 0.633 -0.089 -0.006 0.02 0.03>> 0.08 

36697 213806  158 (C) -1.793 0.193 -0.083 -0.02 -0.05<< -0.19 

36697 213818  27 (C) -1.425 0.219 0.03 -0.01 0.01 0.25>> 

36697 213806  27 (C) -1.562 0.219 -0.068 -0.01 -0.04 -0.23<< 

36698 213810  23 (C) 1.747>> -0.026 -0.18 0 0.22 -0.03 

36698 213808  165 (C) -2.453<< -0.01 0.065 0 0.03 0.01 

36698 213810  169 (C) -1.377 0.014>> 0.034 0 -0.05 0.01 

36698 213810  166 (C) 0.69 -0.039<< -0.015 0 0.03 -0.04 

36698 213810  165 (C) -2.304 -0.01 0.065>> 0 -0.09 -0.01 

36698 213810  102 (C) 1.132 -0.019 -0.252<< 0 0.28 -0.02 

36698 213810  18 (C) -0.316 -0.012 0.009 0.0>> -0.01 -0.01 

36698 213810  18 (C) -0.316 -0.012 0.009 0.0<< -0.01 -0.01 

36698 213810  102 (C) 1.132 -0.019 -0.252 0 0.28>> -0.02 

36698 213808  102 (C) 1.022 -0.019 -0.252 0 -0.21<< 0.02 

36698 213808  166 (C) 0.542 -0.039 -0.015 0 0 0.04>> 

36698 213810  166 (C) 0.69 -0.039 -0.015 0 0.03 -0.04<< 



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

ANEJO Nº 6: ESTRUCTURAS 
EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 

 

 

PÁGINA 98 DE 110 

 

36699 213811  150 (C) 2.126>> 0.082 0.387 0 0.06 0.08 

36699 213721  98 (C) -3.790<< -0.118 0.11 -0.01 0.12 0.11 

36699 213811  150 (C) 2.126 0.082>> 0.387 0 0.06 0.08 

36699 213811  98 (C) -3.642 -0.118<< 0.11 -0.01 -0.1 -0.12 

36699 213811  27 (C) -2.221 -0.078 0.891>> -0.01 -0.09 -0.08 

36699 213721  99 (C) 1.082 0.043 -1.514<< 0 -0.71 -0.04 

36699 213811  170 (C) 1.877 0.079 -0.091 0.00>> 0.08 0.08 

36699 213811  78 (C) -3.393 -0.114 0.588 -0.01<< -0.12 -0.12 

36699 213721  98 (C) -3.79 -0.118 0.11 -0.01 0.12>> 0.11 

36699 213721  99 (C) 1.082 0.043 -1.514 0 -0.71<< -0.04 

36699 213721  98 (C) -3.79 -0.118 0.11 -0.01 0.12 0.11>> 

36699 213811  98 (C) -3.642 -0.118 0.11 -0.01 -0.1 -0.12<< 

36700 213810  22 (C) 0.246>> -0.715 0.047 0 -0.02 -0.35 

36700 213810  165 (C) -0.118<< 0.721 -0.115 0 0.06 0.34 

36700 213810  165 (C) -0.118 0.721>> -0.115 0 0.06 0.34 

36700 213815  108 (C) 0.206 -0.931<< 0.099 0 0.05 0.46 

36700 213815  83 (C) 0.093 -0.723 0.114>> 0 0.06 0.35 

36700 213810  105 (C) -0.001 0.525 -0.129<< 0 0.06 0.26 

36700 213810  18 (C) -0.01 0.022 -0.003 0.0>> 0 0 

36700 213810  18 (C) -0.01 0.022 -0.003 0.0<< 0 0 

36700 213810  105 (C) -0.001 0.525 -0.129 0 0.06>> 0.26 

36700 213815  105 (C) -0.001 0.449 -0.129 0 -0.06<< -0.23 

36700 213815  108 (C) 0.206 -0.931 0.099 0 0.05 0.46>> 

36700 213810  108 (C) 0.206 -0.855 0.099 0 -0.05 -0.43<< 

36701 213812  99 (C) -0.217>> -0.137 0.809 0 -0.02 -0.14 

36701 213722  168 (C) -1.522<< 0.268 0.036 0 0.04 -0.26 

36701 213812  168 (C) -1.374 0.268>> 0.036 0 -0.03 0.27 

36701 213812  170 (C) -0.482 -0.236<< -0.019 0 0.02 -0.24 

36701 213812  107 (C) -0.846 0.167 0.843>> 0 -0.05 0.17 

36701 213722  99 (C) -0.327 -0.137 -1.474<< 0 -0.67 0.13 

36701 213812  105 (C) -0.545 -0.231 0.474 0.00>> 0 -0.23 

36701 213812  83 (C) -1.1 0.264 0.034 -0.00<< -0.03 0.26 

36701 213722  178 (C) -1.474 0.266 0.036 0 0.04>> -0.25 

36701 213722  99 (C) -0.327 -0.137 -1.474 0 -0.67<< 0.13 

36701 213812  168 (C) -1.374 0.268 0.036 0 -0.03 0.27>> 

36701 213722  168 (C) -1.522 0.268 0.036 0 0.04 -0.26<< 

36702 213809  175 (C) 3.877>> -0.069 -0.402 0 0.3 -0.05 

36702 213770  153 (C) -3.178<< 0.014 0.472 0 0.34 -0.01 

36702 213809  93 (C) -2.958 0.037>> 0.404 0 -0.32 0.03 

36702 213809  165 (C) 3.783 -0.096<< -0.376 0 0.3 -0.07 

36702 213809  78 (C) -3.013 0.005 0.477>> 0 -0.39 0 

36702 213809  170 (C) 3.799 -0.061 -0.407<< 0 0.31 -0.05 

36702 213809  18 (C) 0.223 -0.025 0.014 0.0>> -0.01 -0.02 

36702 213809  18 (C) 0.223 -0.025 0.014 0.0<< -0.01 -0.02 

36702 213770  78 (C) -3.13 0.005 0.477 0 0.34>> 0 

36702 213809  78 (C) -3.013 0.005 0.477 0 -0.39<< 0 

36702 213770  165 (C) 3.666 -0.096 -0.376 0 -0.28 0.07>> 

36702 213809  165 (C) 3.783 -0.096 -0.376 0 0.3 -0.07<< 

36703 213813  153 (C) 1.136>> 0.328 -0.064 0 0.06 0.33 

36703 213809  175 (C) -1.799<< -0.208 0.054 0 0.05 0.21 

36703 213813  22 (C) 0.768 0.346>> -0.033 0 0.03 0.35 

36703 213813  175 (C) -1.65 -0.208<< 0.054 0 -0.05 -0.2 

36703 213813  170 (C) -1.542 -0.206 0.056>> 0 -0.05 -0.2 

36703 213809  168 (C) 0.689 0.192 -0.070<< 0 -0.07 -0.19 

36703 213813  163 (C) 0.946 0.194 -0.067 0.00>> 0.07 0.19 

36703 213813  154 (C) -0.818 0.096 0.018 -0.00<< -0.02 0.11 

36703 213813  168 (C) 0.838 0.192 -0.069 0 0.07>> 0.19 

36703 213809  168 (C) 0.689 0.192 -0.07 0 -0.07<< -0.19 

36703 213813  22 (C) 0.768 0.346 -0.033 0 0.03 0.35>> 

36703 213809  22 (C) 0.658 0.346 -0.033 0 -0.03 -0.32<< 

36711 213822  166 (C) 705.388>> -0.121 0 -0.08 -0.46 -0.02 

36711 213822  169 (C) -253.810<< 0.048 0 0.05 0.16 0.02 

36711 213822  169 (C) -253.81 0.048>> 0 0.05 0.16 0.02 

36711 213822  166 (C) 705.388 -0.121<< 0 -0.08 -0.46 -0.02 

36711 213822  154 (C) 458.12 -0.06 0.000>> 0 -0.33 0.01 

36711 213822  92 (C) -125.583 0.007 0.000<< -0.02 0.11 -0.01 

36711 213822  170 (C) -64.507 0.026 0 0.05>> 0.02 0.03 

36711 213822  88 (C) 598.483 -0.112 0 -0.09<< -0.38 -0.02 

36711 213914  169 (C) -253.81 0.048 0 0.05 0.16>> 0.01 

36711 213822  86 (C) 705.388 -0.121 0 -0.08 -0.46<< -0.02 

36711 213914  165 (C) 459.595 -0.055 0 0.01 -0.33 0.04>> 

36711 213822  73 (C) 450.977 -0.088 0 -0.08 -0.28 -0.03<< 

36712 213824  166 (C) 677.330>> 0.255 0 -0.08 -0.52 -0.08 

36712 213824  89 (C) -233.997<< -0.134 0 0.04 0.19 0.03 

36712 213824  168 (C) 561.703 0.275>> 0 -0.09 -0.44 -0.07 

36712 213824  169 (C) -233.996 -0.134<< 0 0.04 0.19 0.03 

36712 213824  169 (C) -233.996 -0.134 0.000>> 0.04 0.19 0.03 

36712 213824  86 (C) 677.33 0.255 -0.000<< -0.08 -0.52 -0.08 

36712 213824  170 (C) -37.262 -0.132 0 0.04>> 0.05 0.02 

36712 213824  168 (C) 561.703 0.275 0 -0.09<< -0.44 -0.07 

36712 213916  169 (C) -233.996 -0.134 0 0.04 0.19>> 0.05 

36712 213916  86 (C) 677.33 0.255 0 -0.08 -0.52<< -0.13 

36712 213916  169 (C) -233.996 -0.134 0 0.04 0.19 0.05>> 

36712 213916  168 (C) 561.703 0.275 0 -0.09 -0.44 -0.13<< 

36745 213691  93 (C) 18.899>> 0.002 0.124 0 -0.12 -0.02 

36745 213681  165 (C) -29.912<< -0.044 -0.185 0.03 -0.19 0.11 

36745 213691  92 (C) 14.775 0.013>> 0.128 -0.01 -0.11 0.01 

36745 213691  166 (C) -2.108 -0.049<< 0.121 0.03 -0.11 -0.11 

36745 213691  177 (C) 13.039 0.007 0.161>> -0.01 -0.13 0 

36745 213681  165 (C) -29.912 -0.044 -0.185<< 0.03 -0.19 0.11 

36745 213691  164 (C) -23.819 -0.048 0.105 0.03>> -0.05 -0.08 

36745 213691  172 (C) 14.775 0.013 0.128 -0.01<< -0.11 0.01 

36745 213691  160 (C) -28.156 -0.037 0.07 0.03 -0.01>> -0.05 

36745 213681  164 (C) -23.84 -0.048 -0.183 0.03 -0.20<< 0.11 

36745 213681  165 (C) -29.912 -0.044 -0.185 0.03 -0.19 0.11>> 

36745 213691  166 (C) -2.108 -0.049 0.121 0.03 -0.11 -0.11<< 

36746 213681  93 (C) 12.140>> -0.028 0.123 0 -0.11 -0.05 

36746 213755  165 (C) -26.859<< 0.08 -0.129 -0.04 -0.1 -0.15 

36746 213681  165 (C) -26.838 0.080>> 0.16 -0.04 -0.16 0.16 

36746 213681  172 (C) 11.886 -0.033<< 0.107 0.01 -0.05 -0.06 

36746 213681  166 (C) -10.694 0.046 0.192>> -0.05 -0.25 0.1 

36746 213755  174 (C) -4.072 0.006 -0.160<< 0.01 -0.1 -0.02 

36746 213681  89 (C) -1.728 -0.002 0.086 0.01>> 0 -0.01 

36746 213681  86 (C) -10.694 0.046 0.192 -0.05<< -0.25 0.1 

36746 213681  169 (C) -1.729 -0.002 0.086 0.01 0.00>> -0.01 

36746 213681  166 (C) -10.694 0.046 0.192 -0.05 -0.25<< 0.1 

36746 213681  165 (C) -26.838 0.08 0.16 -0.04 -0.16 0.16>> 

36746 213755  165 (C) -26.859 0.08 -0.129 -0.04 -0.1 -0.15<< 

36747 213755  93 (C) 18.331>> 0.031 0.104 0 -0.06 0.05 

36747 213683  165 (C) -31.097<< -0.076 -0.137 0.03 -0.1 0.14 

36747 213755  92 (C) 14.868 0.032>> 0.104 0 -0.05 0.06 

36747 213755  165 (C) -31.076 -0.076<< 0.152 0.03 -0.13 -0.15 

36747 213755  115 (C) -28.851 -0.069 0.152>> 0.03 -0.12 -0.13 

36747 213683  108 (C) 11.304 0.006 -0.148<< 0.02 -0.12 -0.02 

36747 213755  86 (C) -4.326 -0.035 0.147 0.03>> -0.13 -0.09 

36747 213755  172 (C) 14.868 0.032 0.104 -0.00<< -0.05 0.06 

36747 213683  169 (C) -6.477 -0.003 -0.106 0 -0.05>> 0.01 

36747 213755  86 (C) -4.326 -0.035 0.147 0.03 -0.13<< -0.09 

36747 213683  165 (C) -31.097 -0.076 -0.137 0.03 -0.1 0.14>> 

36747 213755  165 (C) -31.076 -0.076 0.152 0.03 -0.13 -0.15<< 

36748 213683  173 (C) 15.034>> -0.031 0.117 0 -0.09 -0.05 

36748 213695  165 (C) -23.876<< 0.065 -0.143 -0.03 -0.1 -0.12 

36748 213683  165 (C) -23.855 0.065>> 0.146 -0.03 -0.1 0.13 

36748 213683  173 (C) 15.034 -0.031<< 0.117 0 -0.09 -0.05 

36748 213683  168 (C) 6.684 0.001 0.165>> -0.02 -0.16 0.02 

36748 213695  174 (C) -7.405 0.013 -0.153<< -0.01 -0.09 -0.03 

36748 213683  92 (C) 11.661 -0.029 0.109 0.00>> -0.07 -0.05 

36748 213683  164 (C) -18.971 0.057 0.152 -0.03<< -0.12 0.12 

36748 213683  169 (C) -5.986 0.008 0.097 0 -0.03>> 0.01 

36748 213683  168 (C) 6.684 0.001 0.165 -0.02 -0.16<< 0.02 

36748 213683  165 (C) -23.855 0.065 0.146 -0.03 -0.1 0.13>> 

36748 213695  165 (C) -23.876 0.065 -0.143 -0.03 -0.1 -0.12<< 

36749 213695  93 (C) 18.195>> 0.033 0.11 0 -0.07 0.06 

36749 213685  165 (C) -25.766<< -0.058 -0.142 0.02 -0.09 0.11 

36749 213695  93 (C) 18.195 0.033>> 0.11 0 -0.07 0.06 

36749 213695  165 (C) -25.746 -0.058<< 0.147 0.02 -0.1 -0.11 

36749 213695  86 (C) 2.182 -0.008 0.153>> 0.02 -0.12 -0.03 

36749 213685  174 (C) -9.799 -0.017 -0.148<< 0.01 -0.09 0.04 

36749 213695  165 (C) -25.746 -0.058 0.147 0.02>> -0.1 -0.11 

36749 213695  172 (C) 13.059 0.027 0.107 -0.00<< -0.06 0.05 

36749 213695  169 (C) -8.582 -0.013 0.103 0 -0.05>> -0.02 

36749 213695  86 (C) 2.182 -0.008 0.153 0.02 -0.12<< -0.03 
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36749 213685  165 (C) -25.766 -0.058 -0.142 0.02 -0.09 0.11>> 

36749 213695  165 (C) -25.746 -0.058 0.147 0.02 -0.1 -0.11<< 

36750 213685  173 (C) 15.641>> -0.033 0.112 0 -0.08 -0.06 

36750 213697  165 (C) -19.617<< 0.049 -0.143 -0.02 -0.08 -0.09 

36750 213685  165 (C) -19.597 0.049>> 0.146 -0.02 -0.09 0.09 

36750 213685  173 (C) 15.641 -0.033<< 0.112 0 -0.08 -0.06 

36750 213685  168 (C) 12.084 -0.019 0.156>> -0.01 -0.12 -0.03 

36750 213697  174 (C) -8.931 0.018 -0.149<< -0.01 -0.09 -0.04 

36750 213685  173 (C) 15.641 -0.033 0.112 0.00>> -0.08 -0.06 

36750 213685  165 (C) -19.597 0.049 0.146 -0.02<< -0.09 0.09 

36750 213685  169 (C) -8.279 0.016 0.102 -0.01 -0.05>> 0.02 

36750 213685  168 (C) 12.084 -0.019 0.156 -0.01 -0.12<< -0.03 

36750 213685  165 (C) -19.597 0.049 0.146 -0.02 -0.09 0.09>> 

36750 213697  165 (C) -19.617 0.049 -0.143 -0.02 -0.08 -0.09<< 

36751 213697  93 (C) 18.625>> 0.036 0.106 0 -0.07 0.06 

36751 213687  165 (C) -22.326<< -0.046 -0.14 0.02 -0.08 0.09 

36751 213697  93 (C) 18.625 0.036>> 0.106 0 -0.07 0.06 

36751 213697  165 (C) -22.306 -0.046<< 0.149 0.02 -0.09 -0.09 

36751 213697  164 (C) -15.229 -0.032 0.149>> 0.01 -0.1 -0.06 

36751 213687  177 (C) 11.511 0.023 -0.146<< 0 -0.09 -0.05 

36751 213697  165 (C) -22.306 -0.046 0.149 0.02>> -0.09 -0.09 

36751 213697  173 (C) 18.625 0.036 0.106 -0.00<< -0.07 0.06 

36751 213687  160 (C) -21.738 -0.044 -0.103 0.01 -0.06>> 0.09 

36751 213697  167 (C) 7.16 0.011 0.149 0 -0.10<< 0.01 

36751 213687  165 (C) -22.326 -0.046 -0.14 0.02 -0.08 0.09>> 

36751 213697  165 (C) -22.306 -0.046 0.149 0.02 -0.09 -0.09<< 

36752 213687  173 (C) 15.975>> -0.029 0.115 0.01 -0.09 -0.05 

36752 213756  165 (C) -16.868<< 0.034 -0.15 -0.01 -0.09 -0.07 

36752 213687  165 (C) -16.848 0.034>> 0.139 -0.01 -0.06 0.06 

36752 213687  173 (C) 15.975 -0.029<< 0.115 0.01 -0.09 -0.05 

36752 213687  78 (C) 15.367 -0.026 0.154>> 0 -0.12 -0.04 

36752 213756  105 (C) -16.718 0.033 -0.151<< -0.01 -0.09 -0.06 

36752 213687  93 (C) 15.975 -0.029 0.115 0.01>> -0.09 -0.05 

36752 213687  165 (C) -16.848 0.034 0.139 -0.01<< -0.06 0.06 

36752 213687  170 (C) -16.155 0.031 0.1 -0.01 -0.04>> 0.06 

36752 213687  78 (C) 15.367 -0.026 0.154 0 -0.12<< -0.04 

36752 213687  165 (C) -16.848 0.034 0.139 -0.01 -0.06 0.06>> 

36752 213756  165 (C) -16.868 0.034 -0.15 -0.01 -0.09 -0.07<< 

36753 213756  93 (C) 10.890>> 0.025 0.044 0 0.01 0.06 

36753 213689  165 (C) -12.329<< -0.022 -0.082 0.01 0.03 0.02 

36753 213756  98 (C) 10.667 0.025>> 0.078 0 0 0.06 

36753 213756  150 (C) -11.912 -0.023<< 0.143 0.01 -0.12 -0.06 

36753 213756  165 (C) -12.312 -0.022 0.178>> 0.01 -0.14 -0.06 

36753 213689  98 (C) 10.65 0.025 -0.182<< 0 -0.18 -0.03 

36753 213756  170 (C) -11.164 -0.022 0.136 0.01>> -0.11 -0.05 

36753 213756  168 (C) 9.742 0.024 0.086 -0.01<< -0.01 0.05 

36753 213689  160 (C) -12.102 -0.023 -0.048 0.01 0.05>> 0.02 

36753 213689  98 (C) 10.65 0.025 -0.182 0 -0.18<< -0.03 

36753 213756  98 (C) 10.667 0.025 0.078 0 0 0.06>> 

36753 213756  150 (C) -11.912 -0.023 0.143 0.01 -0.12 -0.06<< 

36754 213722  93 (C) 16.023>> 0.008 -0.062 0.01 -0.06 -0.03 

36754 213689  165 (C) -16.828<< 0.004 0.081 -0.01 0 0.03 

36754 213689  174 (C) -9.842 0.015>> 0.084 0.01 -0.02 0.04 

36754 213689  72 (C) 9.25 -0.019<< 0.067 0.01 -0.05 -0.03 

36754 213689  28 (C) 15.723 -0.007 0.092>> 0.01 -0.08 -0.02 

36754 213722  165 (C) -16.711 0.004 -0.096<< -0.01 -0.02 0.02 

36754 213689  132 (C) 9.425 -0.014 0.067 0.01>> -0.05 -0.02 

36754 213689  164 (C) -10.434 0.001 0.083 -0.01<< -0.02 0.01 

36754 213689  110 (C) -16.546 -0.008 0.059 0 0.01>> 0.02 

36754 213689  98 (C) 15.801 0.009 0.091 0.01 -0.08<< 0 

36754 213722  149 (C) -9.988 -0.018 -0.07 0.01 -0.02 0.05>> 

36754 213689  73 (C) 15.715 -0.011 0.069 0.01 -0.07 -0.03<< 

36755 213808  23 (C) 13.167>> -0.08 0.003 0.01 0.08 0.12 

36755 213689  165 (C) -18.685<< 0.079 0.028 -0.01 0.05 0.13 

36755 213689  150 (C) -17.275 0.087>> 0.002 -0.02 0.07 0.13 

36755 213689  178 (C) 11.714 -0.096<< 0.177 0.01 -0.17 -0.15 

36755 213689  98 (C) 11.714 -0.096 0.177>> 0.01 -0.17 -0.15 

36755 213808  165 (C) -18.568 0.079 -0.168<< -0.01 -0.16 -0.11 

36755 213689  168 (C) 11.59 -0.086 0.174 0.02>> -0.16 -0.13 

36755 213689  100 (C) -17.195 0.086 0.003 -0.02<< 0.07 0.13 

36755 213808  93 (C) 12.642 -0.094 0.005 0.01 0.08>> 0.14 

36755 213689  98 (C) 11.714 -0.096 0.177 0.01 -0.17<< -0.15 

36755 213808  98 (C) 11.832 -0.096 -0.02 0.01 0.07 0.14>> 

36755 213689  178 (C) 11.714 -0.096 0.177 0.01 -0.17 -0.15<< 

36756 213809  153 (C) 8.881>> -0.045 -0.044 -0.01 0.03 0.02 

36756 213757  175 (C) -13.902<< 0.055 0.083 0.02 -0.05 0.14 

36756 213757  175 (C) -13.902 0.055>> 0.083 0.02 -0.05 0.14 

36756 213757  153 (C) 8.794 -0.045<< 0.101 -0.01 -0.05 -0.11 

36756 213757  168 (C) 7.543 -0.037 0.129>> -0.02 -0.07 -0.11 

36756 213809  175 (C) -13.785 0.055 -0.113<< 0.02 -0.1 -0.03 

36756 213757  100 (C) -12.446 0.039 0.056 0.03>> -0.04 0.11 

36756 213757  88 (C) 7.543 -0.037 0.129 -0.02<< -0.07 -0.11 

36756 213809  163 (C) 8.388 -0.039 -0.043 -0.02 0.04>> 0 

36756 213809  175 (C) -13.785 0.055 -0.113 0.02 -0.10<< -0.03 

36756 213757  175 (C) -13.902 0.055 0.083 0.02 -0.05 0.14>> 

36756 213757  153 (C) 8.794 -0.045 0.101 -0.01 -0.05 -0.11<< 

36769 213913  89 (C) 399.106>> -0.007 -1.889 0 0 0 

36769 213913  166 (C) -1071.708<< 0.011 -1.157 0 0 0 

36769 213919  88 (C) -906.378 0.014>> -3.496 0 9.32 0.06 

36769 213919  170 (C) 108.827 -0.009<< 2.876 0 -2.83 -0.04 

36769 213919  169 (C) 396.997 -0.007 4.850>> 0 -6.4 -0.03 

36769 213919  87 (C) -1047.978 0.011 -5.390<< 0 11.69 0.05 

36769 213919  165 (C) -689.959 -0.005 -3.039 0.00>> 7.35 -0.02 

36769 213919  123 (C) -533.233 0.011 -0.526 -0.00<< 4.44 0.05 

36769 213919  87 (C) -1047.978 0.011 -5.39 0 11.69>> 0.05 

36769 213919  169 (C) 396.997 -0.007 4.85 0 -6.40<< -0.03 

36769 213919  88 (C) -906.378 0.014 -3.496 0 9.32 0.06>> 

36769 213919  170 (C) 108.827 -0.009 2.876 0 -2.83 -0.04<< 

36770 213915  89 (C) 365.860>> -0.005 -1.959 0 0 0 

36770 213915  166 (C) -1027.059<< 0.009 -1.06 0 0 0 

36770 213920  168 (C) -845.837 0.010>> -3.366 0 8.76 0.04 

36770 213920  170 (C) 61.458 -0.006<< 2.778 0 -2.4 -0.02 

36770 213920  169 (C) 363.747 -0.005 4.780>> 0 -6.09 -0.02 

36770 213920  87 (C) -1003.75 0.009 -5.294<< 0 11.28 0.04 

36770 213920  169 (C) 363.747 -0.005 4.78 0.00>> -6.09 -0.02 

36770 213920  158 (C) -767.988 0.01 -0.817 -0.00<< 6.45 0.04 

36770 213920  87 (C) -1003.75 0.009 -5.294 0 11.28>> 0.04 

36770 213920  169 (C) 363.747 -0.005 4.78 0 -6.09<< -0.02 

36770 213920  168 (C) -845.837 0.01 -3.366 0 8.76 0.04>> 

36770 213920  170 (C) 61.458 -0.006 2.778 0 -2.4 -0.02<< 

36771 213871  166 (C) 677.032>> 0.044 -3.493 0 15.35 0.16 

36771 213913  89 (C) -262.834<< -0.034 1.28 0 0 0 

36771 213871  88 (C) 575.932 0.060>> -2.826 0 13 0.21 

36771 213871  170 (C) -75.142 -0.048<< 1.327 0 -2.39 -0.17 

36771 213871  169 (C) -262.026 -0.034 2.583>> 0 -6.81 -0.12 

36771 213913  86 (C) 675.946 0.044 -5.248<< 0 0 0 

36771 213871  118 (C) 493.316 0.058 -2.212 0.00>> 10.85 0.2 

36771 213871  170 (C) -75.142 -0.048 1.327 -0.00<< -2.39 -0.17 

36771 213871  86 (C) 677.014 0.044 -3.501 0 15.38>> 0.16 

36771 213871  169 (C) -262.026 -0.034 2.583 0 -6.81<< -0.12 

36771 213871  88 (C) 575.932 0.06 -2.826 0 13 0.21>> 

36771 213871  170 (C) -75.142 -0.048 1.327 0 -2.39 -0.17<< 

36772 213872  166 (C) 645.725>> 0.07 -3.282 0 14.61 0.25 

36772 213915  89 (C) -241.429<< -0.039 1.128 0 0 0 

36772 213872  168 (C) 535.834 0.079>> -2.537 0 11.99 0.28 

36772 213872  170 (C) -46.508 -0.043<< 1.116 0 -1.65 -0.15 

36772 213872  169 (C) -240.618 -0.039 2.431>> 0 -6.27 -0.14 

36772 213915  86 (C) 644.639 0.07 -5.037<< 0 0 0 

36772 213872  168 (C) 535.834 0.079 -2.537 0.00>> 11.99 0.28 

36772 213872  169 (C) -240.618 -0.039 2.431 -0.00<< -6.27 -0.14 

36772 213872  86 (C) 645.706 0.07 -3.29 0 14.64>> 0.25 

36772 213872  169 (C) -240.618 -0.039 2.431 0 -6.27<< -0.14 

36772 213872  168 (C) 535.834 0.079 -2.537 0 11.99 0.28>> 

36772 213872  170 (C) -46.508 -0.043 1.116 0 -1.65 -0.15<< 

36806 213919  86 (C) 71.059>> 0.011 -10.704 -0.04 10.79 0.03 

36806 213871  169 (C) -48.469<< 0.018 5.646 0.03 4.79 -0.05 

36806 213919  165 (C) 28.928 0.093>> -7.095 0.02 7.35 -0.01 

36806 213919  173 (C) -4.128 -0.058<< 0.452 -0.03 -0.86 0.02 

36806 213919  89 (C) -39.693 0.018 5.940>> 0.03 -6.4 -0.02 

36806 213871  167 (C) 60.614 0.01 -11.656<< -0.04 -10.44 0.01 

36806 213919  170 (C) -27.771 0.056 2.508 0.03>> -2.83 -0.02 

36806 213919  88 (C) 60.566 -0.021 -9.148 -0.05<< 9.32 0.04 
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36806 213919  87 (C) 69.662 0.01 -11.26 -0.04 11.69>> 0.03 

36806 213871  167 (C) 60.614 0.01 -11.656 -0.04 -10.44<< 0.01 

36806 213871  173 (C) -4.908 -0.058 0.161 -0.03 -0.27 0.14>> 

36806 213871  165 (C) 27.875 0.093 -7.488 0.02 -6.74 -0.19<< 

36807 213871  166 (C) 706.494>> -0.121 0 -0.08 -0.46 -0.25 

36807 213822  169 (C) -253.810<< 0.048 0 0.05 0.16 0.02 

36807 213871  169 (C) -252.991 0.048>> 0 0.05 0.16 0.11 

36807 213871  166 (C) 706.494 -0.121<< 0 -0.08 -0.46 -0.25 

36807 213871  89 (C) -252.99 0.048 0.000>> 0.05 0.16 0.11 

36807 213871  111 (C) 533.132 -0.094 -0.000<< -0.07 -0.34 -0.19 

36807 213871  170 (C) -63.688 0.026 0 0.05>> 0.02 0.08 

36807 213871  88 (C) 599.589 -0.112 0 -0.09<< -0.38 -0.24 

36807 213822  169 (C) -253.81 0.048 0 0.05 0.16>> 0.02 

36807 213822  86 (C) 705.388 -0.121 0 -0.08 -0.46<< -0.02 

36807 213871  169 (C) -252.991 0.048 0 0.05 0.16 0.11>> 

36807 213871  166 (C) 706.494 -0.121 0 -0.08 -0.46 -0.25<< 

36808 213920  86 (C) 60.029>> -0.192 -10.29 -0.03 10.37 0.02 

36808 213872  169 (C) -40.480<< 0.11 5.344 0.02 4.51 -0.22 

36808 213920  170 (C) -16.592 0.117>> 2.082 0.02 -2.4 -0.01 

36808 213920  168 (C) 37.873 -0.214<< -8.595 -0.04 8.76 0.03 

36808 213920  89 (C) -31.705 0.11 5.638>> 0.02 -6.09 -0.01 

36808 213872  167 (C) 49.696 -0.189 -11.246<< -0.03 -10.06 0.39 

36808 213920  170 (C) -16.592 0.117 2.082 0.02>> -2.4 -0.01 

36808 213920  168 (C) 37.873 -0.214 -8.595 -0.04<< 8.76 0.03 

36808 213920  87 (C) 58.744 -0.189 -10.85 -0.03 11.28>> 0.02 

36808 213872  167 (C) 49.696 -0.189 -11.246 -0.03 -10.06<< 0.39 

36808 213872  168 (C) 36.82 -0.214 -8.989 -0.04 -8.22 0.44>> 

36808 213872  170 (C) -17.372 0.117 1.791 0.02 1.34 -0.24<< 

36809 213872  166 (C) 678.436>> 0.255 0 -0.08 -0.52 0.41 

36809 213824  89 (C) -233.997<< -0.134 0 0.04 0.19 0.03 

36809 213872  168 (C) 562.808 0.275>> 0 -0.09 -0.44 0.45 

36809 213872  169 (C) -233.177 -0.134<< 0 0.04 0.19 -0.23 

36809 213872  166 (C) 678.436 0.255 0.000>> -0.08 -0.52 0.41 

36809 213872  89 (C) -233.178 -0.134 -0.000<< 0.04 0.19 -0.23 

36809 213872  170 (C) -36.443 -0.132 0 0.04>> 0.05 -0.23 

36809 213872  168 (C) 562.808 0.275 0 -0.09<< -0.44 0.45 

36809 213824  169 (C) -233.996 -0.134 0 0.04 0.19>> 0.03 

36809 213872  86 (C) 678.436 0.255 0 -0.08 -0.52<< 0.41 

36809 213872  168 (C) 562.808 0.275 0 -0.09 -0.44 0.45>> 

36809 213872  170 (C) -36.443 -0.132 0 0.04 0.05 -0.23<< 

36825 213921  166 (C) 149.153>> -0.191 3.103 0 0 0 

36825 213871  89 (C) -33.997<< 0.128 -1.246 0 -2.14 -0.24 

36825 213921  170 (C) 1.25 0.167>> -0.27 0 0 0 

36825 213921  168 (C) 133.069 -0.240<< 2.608 0 0 0 

36825 213921  86 (C) 145.412 -0.191 3.123>> 0 0 0 

36825 213871  169 (C) -30.256 0.128 -1.266<< 0 -2.18 -0.24 

36825 213921  19 (C) 28.264 0.085 0.491 0.00>> 0 0 

36825 213921  167 (C) 147.134 -0.189 2.938 -0.00<< 0 0 

36825 213871  86 (C) 144.359 -0.191 2.864 0 5.58>> 0.36 

36825 213871  169 (C) -30.256 0.128 -1.266 0 -2.18<< -0.24 

36825 213871  168 (C) 132.015 -0.24 2.349 0 4.62 0.45>> 

36825 213871  170 (C) 0.47 0.167 -0.461 0 -0.68 -0.31<< 

36828 213923  166 (C) 131.646>> -0.056 2.942 0 0 0 

36828 213872  89 (C) -21.874<< 0.035 -1.126 0 -1.92 -0.06 

36828 213923  170 (C) 17.654 0.043>> -0.1 0 0 0 

36828 213923  168 (C) 110.429 -0.067<< 2.39 0 0 0 

36828 213923  86 (C) 127.905 -0.056 2.962>> 0 0 0 

36828 213872  169 (C) -18.132 0.035 -1.147<< 0 -1.96 -0.06 

36828 213923  89 (C) -21.093 0.035 -0.935 0.00>> 0 0 

36828 213923  36 (C) 113.837 -0.052 2.728 -0.00<< 0 0 

36828 213872  86 (C) 126.852 -0.056 2.704 0 5.28>> 0.1 

36828 213872  169 (C) -18.132 0.035 -1.147 0 -1.96<< -0.06 

36828 213872  168 (C) 109.376 -0.067 2.131 0 4.21 0.12>> 

36828 213872  170 (C) 16.874 0.043 -0.292 0 -0.37 -0.08<< 

36843 213808  175 (C) 4.802>> 0.02 -0.111 0 0.07 0.02 

36843 213743  73 (C) -4.030<< -0.026 0.19 0 0.13 0.02 

36843 213808  169 (C) 2.97 0.029>> -0.085 0 0.05 0.02 

36843 213808  167 (C) -2.039 -0.035<< 0.116 0 -0.08 -0.03 

36843 213808  158 (C) -3.85 -0.028 0.196>> 0 -0.17 -0.02 

36843 213808  170 (C) 4.709 0.022 -0.118<< 0 0.08 0.02 

36843 213808  18 (C) 0.265 -0.006 0.018 0.0>> -0.01 0 

36843 213808  18 (C) 0.265 -0.006 0.018 0.0<< -0.01 0 

36843 213743  158 (C) -3.967 -0.028 0.196 0 0.13>> 0.02 

36843 213808  157 (C) -2.14 -0.026 0.185 0 -0.18<< -0.02 

36843 213743  167 (C) -2.156 -0.035 0.116 0 0.1 0.03>> 

36843 213808  167 (C) -2.039 -0.035 0.116 0 -0.08 -0.03<< 

36845 1  169 (C) 442.559>> -0.14 580.418 9.31 -344.72 -9.49 

36845 1  86 (C) -1183.152<< 0.201 -1633.957 -12.38 985.14 12.8 

36845 1  168 (C) -985.139 0.259>> -1386.346 -16.9 836.57 17.32 

36845 1  170 (C) 106.664 -0.188<< 118.407 13.35 -67.51 -13.48 

36845 1  89 (C) 436.992 -0.14 595.434>> 9.31 -353.73 -9.49 

36845 213918  166 (C) -1177.585 0.201 -1664.869<< -12.38 0 12.68 

36845 1  170 (C) 106.664 -0.188 118.407 13.35>> -67.51 -13.48 

36845 1  88 (C) -990.706 0.259 -1371.33 -16.90<< 827.56 17.32 

36845 1  166 (C) -1177.585 0.201 -1648.974 -12.38 994.15>> 12.8 

36845 1  89 (C) 436.992 -0.14 595.434 9.31 -353.73<< -9.49 

36845 1  88 (C) -990.706 0.259 -1371.33 -16.9 827.56 17.32>> 

36845 1  170 (C) 106.664 -0.188 118.407 13.35 -67.51 -13.48<< 

36846 213919  173 (C) 0.067>> 58.066 93.121 0 0 0 

36846 213919  165 (C) -0.098<< 385.384 558.627 0 0 0 

36846 213919  86 (C) 0 605.669>> 838.677 0 0 0 

36846 213919  169 (C) -0.026 -231.732<< -294.666 0 0 0 

36846 213919  166 (C) 0 602.885 846.186>> 0 0 0 

36846 213919  89 (C) -0.026 -228.948 -302.173<< 0 0 0 

36846 213919  18 (C) -0.014 201.66 291.733 0.0>> 0 0 

36846 213919  18 (C) -0.014 201.66 291.733 0.0<< 0 0 

36846 213918  166 (C) 0 602.885 846.186 0 380.78>> -271.3 

36846 213918  89 (C) -0.026 -228.948 -302.173 0 -135.98<< 103.03 

36846 213918  169 (C) -0.026 -231.732 -294.666 0 -132.6 104.28>> 

36846 213918  86 (C) 0 605.669 838.677 0 377.4 -272.55<< 

36847 213918  170 (C) 0.123>> 38.477 38.487 0 -17.32 17.31 

36847 213918  168 (C) -0.225<< -473.502 -682.347 0 307.06 -213.08 

36847 213918  169 (C) 0.115 210.826>> 273.978 0 -123.29 94.87 

36847 213918  86 (C) -0.201 -577.483<< -811.175 0 365.03 -259.87 

36847 213918  89 (C) 0.115 208.044 281.487>> 0 -126.67 93.62 

36847 213918  166 (C) -0.201 -574.7 -818.684<< 0 368.41 -258.61 

36847 213918  18 (C) -0.046 -197.905 -288.217 0.0>> 129.7 -89.06 

36847 213918  18 (C) -0.046 -197.905 -288.217 0.0<< 129.7 -89.06 

36847 213918  166 (C) -0.201 -574.7 -818.684 0 368.41>> -258.61 

36847 213918  89 (C) 0.115 208.044 281.487 0 -126.67<< 93.62 

36847 213918  169 (C) 0.115 210.826 273.978 0 -123.29 94.87>> 

36847 213918  86 (C) -0.201 -577.483 -811.175 0 365.03 -259.87<< 

36848 213921  170 (C) 0.167>> -0.56 -1.15 0 0 0 

36848 213921  168 (C) -0.240<< -29.203 -129.851 0 0 0 

36848 213921  89 (C) 0.128 6.898>> 32.509 0 0 0 

36848 213921  166 (C) -0.191 -32.558<< -145.589 0 0 0 

36848 213921  89 (C) 0.128 6.898 32.509>> 0 0 0 

36848 213921  166 (C) -0.191 -32.558 -145.589<< 0 0 0 

36848 213921  18 (C) -0.033 -12.914 -57.107 0.0>> 0 0 

36848 213921  18 (C) -0.033 -12.914 -57.107 0.0<< 0 0 

36848 213922  89 (C) 0.128 6.898 32.509 0 14.63>> -3.1 

36848 213922  166 (C) -0.191 -32.558 -145.589 0 -65.52<< 14.65 

36848 213922  166 (C) -0.191 -32.558 -145.589 0 -65.52 14.65>> 

36848 213922  89 (C) 0.128 6.898 32.509 0 14.63 -3.10<< 

36849 213922  168 (C) 0.067>> 24.015 107.813 0 -48.52 10.81 

36849 213922  170 (C) -0.043<< 4.308 17.121 0 -7.7 1.94 

36849 213922  166 (C) 0.056 28.539>> 128.549 0 -57.85 12.84 

36849 213922  89 (C) -0.035 -4.123<< -20.708 0 9.32 -1.86 

36849 213922  166 (C) 0.056 28.539 128.549>> 0 -57.85 12.84 

36849 213922  89 (C) -0.035 -4.123 -20.708<< 0 9.32 -1.86 

36849 213922  18 (C) 0.011 12.271 54.4 0.0>> -24.48 5.52 

36849 213922  18 (C) 0.011 12.271 54.4 0.0<< -24.48 5.52 

36849 213922  89 (C) -0.035 -4.123 -20.708 0 9.32>> -1.86 

36849 213922  166 (C) 0.056 28.539 128.549 0 -57.85<< 12.84 

36849 213922  166 (C) 0.056 28.539 128.549 0 -57.85 12.84>> 

36849 213922  89 (C) -0.035 -4.123 -20.708 0 9.32 -1.86<< 

36855 213871  168 (C) 0.392>> -490.718 -723.764 0 0 0 

36855 213871  169 (C) -0.192<< 241.207 314.278 0 0 0 

36855 213871  169 (C) -0.192 241.207>> 314.278 0 0 0 

36855 213871  86 (C) 0.367 -582.797<< -853.887 0 0 0 

36855 213871  89 (C) -0.192 237.511 318.157>> 0 0 0 

36855 213871  166 (C) 0.367 -579.102 -857.767<< 0 0 0 
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PÁGINA 101 DE 110 

 

36855 213871  18 (C) 0.093 -189.365 -291.738 0.0>> 0 0 

36855 213871  18 (C) 0.093 -189.365 -291.738 0.0<< 0 0 

36855 213928  89 (C) -0.192 237.511 318.157 0 143.17>> -106.88 

36855 213928  166 (C) 0.367 -579.102 -857.767 0 -385.99<< 260.6 

36855 213928  86 (C) 0.367 -582.797 -853.887 0 -384.25 262.26>> 

36855 213928  169 (C) -0.192 241.207 314.278 0 141.43 -108.54<< 

36856 213928  168 (C) 0.344>> 455.864 701.92 0 -315.86 205.14 

36856 213928  169 (C) -0.169<< -222.557 -302.613 0 136.18 -100.15 

36856 213928  86 (C) 0.321 555.742>> 836.915 0 -376.61 250.08 

36856 213928  169 (C) -0.169 -222.557<< -302.613 0 136.18 -100.15 

36856 213928  166 (C) 0.321 552.047 840.795>> 0 -378.36 248.42 

36856 213928  89 (C) -0.169 -218.863 -306.494<< 0 137.92 -98.49 

36856 213928  18 (C) 0.081 185.015 288.996 0.0>> -130.05 83.26 

36856 213928  18 (C) 0.081 185.015 288.996 0.0<< -130.05 83.26 

36856 213928  89 (C) -0.169 -218.863 -306.494 0 137.92>> -98.49 

36856 213928  166 (C) 0.321 552.047 840.795 0 -378.36<< 248.42 

36856 213928  86 (C) 0.321 555.742 836.915 0 -376.61 250.08>> 

36856 213928  169 (C) -0.169 -222.557 -302.613 0 136.18 -100.15<< 

 

 

6.4 RESULTADOS. RESUMEN COMPROBACIONES 

 

Member Section Material Lay Laz Ratio Case 

4 TU_101.6X5 S 355 91.91 91.91 0.76 88 ELU70 

36448 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.7 166 ELU148 

36457 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.68 86 ELU68 

36570 TU_101.6X5 S 355 70.17 70.17 0.67 86 ELU68 

36564 TU_152.4x10 S 355 43.77 43.77 0.66 166 ELU148 

36769 R_200x100x10 S 355 9.2 16.18 0.65 86 ELU68 

36563 TU_152.4x10 S 355 43.77 43.77 0.65 166 ELU148 

36565 TU_101.6X5 S 355 70.16 70.16 0.65 86 ELU68 

5 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.64 88 ELU70 

36456 TU_203x12 S 355 44.51 44.51 0.63 86 ELU68 

36501 TU_139.7x5 S 355 18.89 18.89 0.63 166 ELU148 

36428 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.63 86 ELU68 

36770 R_200x100x10 S 355 9.2 16.18 0.63 86 ELU68 

6 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.62 88 ELU70 

36438 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.62 86 ELU68 

36506 TU_139.7x5 S 355 18.89 18.89 0.6 166 ELU148 

36573 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.6 166 ELU148 

36569 TU_101.6X5 S 355 70.17 70.17 0.6 86 ELU68 

36447 TU_203x12 S 355 44.51 44.51 0.58 86 ELU68 

36511 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.57 168 ELU150 

36458 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.54 86 ELU68 

36574 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.54 86 ELU68 

36427 TU_203x12 S 355 44.37 44.37 0.53 166 ELU148 

36566 TU_101.6X5 S 355 70.16 70.16 0.52 86 ELU68 

36578 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.52 86 ELU68 

3 TU_101.6X5 S 355 91.91 91.91 0.52 168 ELU150 

36449 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.51 166 ELU148 

36437 TU_203x12 S 355 44.37 44.37 0.49 166 ELU148 

7 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.49 168 ELU150 

36771 R_200x100x10 S 355 7.49 13.16 0.49 86 ELU68 

36577 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.49 166 ELU148 

36567 TU_101.6X5 S 355 64.77 64.77 0.49 88 ELU70 

36439 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.48 164 ELU146 

36772 R_200x100x10 S 355 7.49 13.16 0.47 86 ELU68 

36429 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.45 164 ELU146 

8 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.44 88 ELU70 

36572 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.41 86 ELU68 

36581 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.41 166 ELU148 

36575 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.41 168 ELU150 

36450 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.39 166 ELU148 

36571 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.39 166 ELU148 

36562 TU_203x12 S 355 35.56 35.56 0.39 86 ELU68 

36561 TU_203x12 S 355 35.56 35.56 0.38 166 ELU148 

36807 R_200x100x10 S 355 4.04 7.11 0.38 86 ELU68 

36582 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.38 86 ELU68 

36455 TU_203x12 S 355 44.51 44.51 0.38 166 ELU148 

36568 TU_101.6X5 S 355 64.77 64.77 0.38 166 ELU148 

36430 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.38 164 ELU146 

36516 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.38 88 ELU70 

36446 TU_203x12 S 355 44.51 44.51 0.37 166 ELU148 

36459 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.37 86 ELU68 

36809 R_200x100x10 S 355 4.04 7.11 0.37 86 ELU68 

36521 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.36 168 ELU150 

9 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.36 168 ELU150 

36745 TU_76.1X3.2 S 355 147.07 147.07 0.35 173 ELU155 

36440 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.35 164 ELU146 

36751 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.35 93 ELU75 

36747 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.34 93 ELU75 

10 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.34 88 ELU70 

36749 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.34 93 ELU75 

36576 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.34 86 ELU68 

36580 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.33 88 ELU70 

36526 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.32 88 ELU70 

36586 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.31 86 ELU68 

36752 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.31 178 ELU160 
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36585 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.31 166 ELU148 

36750 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.3 173 ELU155 

36583 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.29 168 ELU150 

36460 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.29 88 ELU70 

36748 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.29 173 ELU155 

36441 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.28 164 ELU146 

36579 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.28 166 ELU148 

36541 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.27 168 ELU150 

11 TU_101.6x4 S 355 91.02 91.02 0.27 168 ELU150 

36431 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.26 164 ELU146 

36451 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.26 168 ELU150 

36536 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.26 88 ELU70 

36531 TU_101.6x4 S 355 26.06 26.06 0.25 168 ELU150 

36546 TU_152.4x4 S 355 17.15 17.15 0.25 78 ELU60 

36584 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.25 165 ELU147 

36588 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.24 88 ELU70 

36746 TU_76.1X3.2 S 355 147.36 147.36 0.24 93 ELU75 

36589 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.23 166 ELU148 

36591 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.23 88 ELU70 

36592 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.23 165 ELU147 

36587 TU_101.6x4 S 355 64.13 64.13 0.22 165 ELU147 

36432 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.22 165 ELU147 

36590 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.21 86 ELU68 

36452 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.2 168 ELU150 

36461 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.2 88 ELU70 

36442 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.2 165 ELU147 

36755 TU_76.1X3.2 S 355 116.25 116.25 0.19 23 ELU5 

36753 TU_76.1X3.2 S 355 132.48 132.48 0.19 98 ELU80 

36594 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.18 88 ELU70 

36754 TU_76.1X3.2 S 355 107.89 107.89 0.17 98 ELU80 

36593 TU_101.6x4 S 355 69.48 69.48 0.17 167 ELU149 

36806 R_200x100x10 S 355 4.11 7.23 0.16 87 ELU69 

36462 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.16 168 ELU150 

36443 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.16 165 ELU147 

36433 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.16 165 ELU147 

36453 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.15 165 ELU147 

36808 R_200x100x10 S 355 4.11 7.23 0.15 87 ELU69 

36465 TU_76.1X3.2 S 355 59.61 59.61 0.15 108 ELU90 

36496 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.15 178 ELU160 

36701 TU_76.1X3.2 S 355 75.62 75.62 0.14 107 ELU89 

36699 TU_76.1X3.2 S 355 75.62 75.62 0.13 99 ELU81 

36825 R_200x100x10 S 355 3.97 6.98 0.13 166 ELU148 

36507 TU_139.7x5 S 355 41.91 125.74 0.13 88 ELU70 

36434 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.13 165 ELU147 

36756 TU_76.1X3.2 S 355 116.25 116.25 0.13 153 ELU135 

36454 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.12 108 ELU90 

36444 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.12 168 ELU150 

36498 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.12 168 ELU150 

36828 R_200x100x10 S 355 3.97 6.98 0.11 166 ELU148 

36464 TU_76.1X3.2 S 355 59.61 59.61 0.11 99 ELU81 

36497 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.11 98 ELU80 

36695 TU_76.1X3.2 S 355 75 75 0.11 105 ELU87 

36463 TU_203x8 S 355 43.65 43.65 0.11 88 ELU70 

36691 TU_76.1X3.2 S 355 38.76 38.76 0.1 28 ELU10 

36595 TU_101.6x4 S 355 64.14 64.14 0.1 165 ELU147 

36687 TU_76.1X3.2 S 355 38.76 38.76 0.1 100 ELU82 

36694 TU_76.1X3.2 S 355 75 75 0.1 104 ELU86 

36598 TU_101.6x4 S 355 60.43 60.43 0.09 88 ELU70 

36549 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.09 165 ELU147 

36435 TU_203x8 S 355 36.37 36.37 0.09 170 ELU152 

36445 TU_203x8 S 355 36.37 36.37 0.09 173 ELU155 

36679 TU_76.1X3.2 S 355 90.98 90.98 0.09 108 ELU90 

36700 TU_76.1X3.2 S 355 38.76 38.76 0.09 28 ELU10 

36597 TU_101.6x4 S 355 60.43 60.43 0.09 165 ELU147 

36596 TU_101.6x4 S 355 64.14 64.14 0.09 88 ELU70 

36470 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.09 155 ELU137 

36702 TU_76.1X3.2 S 355 59.61 59.61 0.08 23 ELU5 

36473 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.08 155 ELU137 

36547 TU_152.4x4 S 355 38.06 38.06 0.08 105 ELU87 

36545 TU_152.4x4 S 355 38.06 38.06 0.08 158 ELU140 

36476 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.08 165 ELU147 

36505 TU_139.7x5 S 355 41.91 125.74 0.08 165 ELU147 

36678 TU_76.1X3.2 S 355 90.98 90.98 0.08 165 ELU147 

36550 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.08 105 ELU87 

36703 TU_76.1X3.2 S 355 75.62 75.62 0.07 153 ELU135 

36494 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.07 168 ELU150 

36689 TU_76.1X3.2 S 355 38.76 38.76 0.07 99 ELU81 

36685 TU_76.1X3.2 S 355 63.46 63.46 0.07 78 ELU60 

36683 TU_76.1X3.2 S 355 47.9 47.9 0.07 135 ELU117 

36676 TU_76.1X3.2 S 355 90.98 90.98 0.07 78 ELU60 

36696 TU_76.1X3.2 S 355 85.78 85.78 0.06 77 ELU59 

36479 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.06 165 ELU147 

36693 TU_76.1X3.2 S 355 85.78 85.78 0.06 157 ELU139 

36552 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.06 155 ELU137 

36682 TU_76.1X3.2 S 355 47.9 47.9 0.06 149 ELU131 

36482 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.06 165 ELU147 

36551 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.06 175 ELU157 

36508 TU_139.7x5 S 355 54.03 162.1 0.06 168 ELU150 

36471 TU_139.7x5 S 355 54.03 108.07 0.06 88 ELU70 

36488 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.06 168 ELU150 

36680 TU_76.1X3.2 S 355 63.46 63.46 0.06 23 ELU5 

36698 TU_76.1X3.2 S 355 75.62 75.62 0.06 102 ELU84 

36500 TU_139.7x5 S 355 41.91 125.74 0.05 166 ELU148 

36485 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.05 175 ELU157 

36677 TU_76.1X3.2 S 355 90.98 90.98 0.05 178 ELU160 

36697 TU_76.1X3.2 S 355 85.78 85.78 0.05 157 ELU139 

36601 TU_76.1X3.2 S 355 102.13 102.13 0.05 165 ELU147 

36469 TU_139.7x5 S 355 54.03 108.07 0.05 168 ELU150 

36609 TU_76.1X3.2 S 355 95.21 95.21 0.05 166 ELU148 

36692 TU_76.1X3.2 S 355 85.78 85.78 0.05 157 ELU139 

36553 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.05 98 ELU80 

36491 TU_101.6x4 S 355 67.18 67.18 0.05 88 ELU70 

36502 TU_139.7x5 S 355 41.91 125.74 0.05 166 ELU148 

36607 TU_76.1X3.2 S 355 95.21 95.21 0.05 88 ELU70 

36843 TU_76.1X3.2 S 355 59.61 59.61 0.05 158 ELU140 

36608 TU_76.1X3.2 S 355 95.21 95.21 0.05 166 ELU148 

36554 TU_152.4x4 S 355 49.16 49.16 0.04 158 ELU140 

36602 TU_76.1X3.2 S 355 102.13 102.13 0.04 165 ELU147 

36610 TU_76.1X3.2 S 355 95.21 95.21 0.04 78 ELU60 

36599 TU_76.1X3.2 S 355 102.13 102.13 0.04 88 ELU70 

36684 TU_76.1X3.2 S 355 63.46 63.46 0.04 73 ELU55 

36600 TU_76.1X3.2 S 355 102.13 102.13 0.04 87 ELU69 

36504 TU_139.7x5 S 355 54.03 162.1 0.04 165 ELU147 

36681 TU_76.1X3.2 S 355 63.46 63.46 0.04 100 ELU82 

36690 TU_76.1X3.2 S 355 107.25 107.25 0.03 107 ELU89 

36503 TU_139.7x5 S 355 54.03 162.1 0.03 166 ELU148 

36557 TU_152.4x4 S 355 44.2 44.2 0.03 78 ELU60 

36688 TU_76.1X3.2 S 355 97.92 97.92 0.03 88 ELU70 

36499 TU_139.7x5 S 355 54.03 162.1 0.03 166 ELU148 

36686 TU_76.1X3.2 S 355 107.07 107.07 0.03 165 ELU147 

36544 TU_152.4x4 S 355 24.53 24.53 0.02 28 ELU10 

36556 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.02 28 ELU10 

36558 TU_152.4x4 S 355 49.06 49.06 0.02 165 ELU147 

36548 TU_152.4x4 S 355 24.53 24.53 0.01 155 ELU137 
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6.5 COMPROBACIÓN DE PÓRTICOS DE HORMIGÓN 
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6.6 COMPROBACIÓN DE CIMENTACIONES 

Para la comprobación de cimentaciones se han realizado dos copias del modelo de cálculo 

(una para cada tipo de pórtico) y se han reemplazado los empotramientos por elementos tipo barra 

que representan las zapatas. Las zapatas se han representado con una condición de contorno 

elástica modelizando el terreno. 

 

Vista del modelo de Preferencia con zapatas 

Mediante el modelo de cálculo se puede obtener el reparto de tensiones bajo la zapata para 

los casos simples de carga y para las combinaciones características. En este punto es necesario 

recortar que en Preferencia existen dos tipos de pórticos (con atirantamiento y sin atirantamiento), 

cuyas zapatas son diferentes 
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Envolvente de tensiones bajo las zapatas para las combinaciones características (pórtico sin atirantamiento) 

 

 

Envolvente de tensiones bajo las zapatas para las combinaciones características (pórtico con atirantamiento) 

Particularizando para cada combinación dimensionante, se obtienen las tensiones 
A
 y 

B
 en 

cada bode de la zapata, con lo que se tiene la tensión media bajo la cimentación y la tensión en 

punta. 
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Las tensiones admisibles necesarias para no tener que reforzar las zapatas se resumen a 

continuación: 

  

Resistencia de terreno 

necesaria según el 

cálculo 

Resistencia de terreno 

proporcionada por la 

campaña geotécnica 

preliminar 

  
adm.nec

 (MPa) 
adm

 (MPa) 

Pórtico débil  

(sin atirantamiento) 

Pilar principal  

(pilar de fachada) 
0.23 0.27 (*) 

Pilar secundario  

(pilar interior) 
0.28 Cimentado sobre roca 

Pórtico fuerte  

(con atirantamiento) 

Pilar principal  

(pilar de fachada) 
0.18 0.27 (*) 

Pilar secundario  

(pilar interior) 
0.24 Cimentado sobre roca 

(*) El penetrómetro “PDC-4” indica 0.23 MPa para una profundidad de cimentación de -2,60 

metros respecto a la acera, pero 0.17 MPa para una profundidad de -1,80. 

 

Dado que existen un total de 16 pórticos en las gradas de Preferencia, cuya profundidad 

respecto a la acera es variable, se deberá realizar una campaña geotécnica más exhaustiva. Se 

deberán caracterizar las tensiones admisibles en función de la profundidad real de cimentación de 

cada pilar, para todo el perímetro exterior de las gradas de Preferencia. Dicho estudio queda fuera 

del alcance del presente Anteproyecto.  

7. CÁLCULO CUBIERTAS DE MARATÓN Y PABELLÓN 

 

Se han tomado en consideración para estas cubiertas los cálculos realizados en el Proyecto 

de Reparación redactado en 2013 y los cálculos adicionales realizados en el ámbito de la dirección 

de obra de dicho proyecto. 

En estos cálculos, se considera la necesidad de reforzar algunos de los elementos de dichas 

cubiertas, definiéndose los kg de acero a sustituir, que se han adoptado en el presupuesto del 

presente Anteproyecto. 

El proyecto constructivo deberá actualizar dichos cálculos considerando las nuevas 

geometrías debidas a la adición de los nuevos faldones verticales. 
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ANEJO Nº 7 PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se incluye un programa de trabajo o plan de obra de carácter indicativo 

con previsión de tiempo de cada actividad (agrupadas por capítulos presupuestarios). El plazo 

previsto para la ejecución de las obras es de 12 meses. 

Se adjunta un diagrama de barras tipo Gantt que expresa gráficamente lo anteriormente 

indicado. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Se planifica un periodo inicial de cierre total del Estadio, coincidiendo con el parón de 

verano de 2018 de la liga de fútbol profesional. No se ha contemplado la posibilidad de que, en 

caso necesario, el club solicite jugar los primeros partidos fuera de casa, que podría aumentar el 

plazo de tiempo disponible.  

Durante el cierre total del Estadio, se plantea la demolición de las cubiertas actuales y la 

ejecución de las nuevas cubiertas. Previamente a la reapertura del Estadio, deberá reponerse el 

césped y sistema de riego a su condición inicial. 

Posteriormente, y tras la apertura del Estadio, se seguirán desarrollando trabajos de cubierta 

e instalaciones en las gradas de Tribuna y Preferencia, así como la ejecución de los cierres laterales. 

Posteriormente se actuará sobre Pabellón y Maratón. 

La posibilidad de simultanear trabajos en varias cubiertas, podría posibilitar la reducción de 

algunos de los plazos planteados. 

 

3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de los trabajos a ejecutar. 
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ANEJO Nº 8 SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que el objeto del proyecto es una actuación sobre la cubierta del Estadio, el estudio y 

medidas de protección contra el fuego afectan únicamente a las nuevas placas de la cubierta y la 

estructura metálica de sustentación de la misma. 

Dado el diseño del edificio, un recinto abierto fabricado en hormigón armado, y el diseño de 

la cubierta tipo marquesina, con voladizos importantes, los posibles focos de incendio son escasos y 

se encuentran en todo caso alejados de la cubierta. 

Aparte de la posibilidad del lanzamiento de objetos inflamables que puedan reposar sobre 

las placas de la cubierta (bengalas, etc.), los posibles focos de incendio por proximidad de objetos 

inflamables son los marcadores y focos de iluminación de las cubiertas de Pabellón y Maratón, y las 

instalaciones de aire acondicionado y de iluminación y cabinas de retransmisión de las cubiertas de 

Tribuna y Preferencia. 

A continuación se da respuesta punto por punto a las exigencias planteadas en el Documento 

Básico de Seguridad en caso de Incendio DB-SI. 

2. PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

No se actúa en el interior del edificio, por lo que las condiciones actuales no variarán con la 

ejecución de las obras proyectadas. 

3. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 

El edificio no es colindante con ningún otro. Como medida para evitar la propagación del 

fuego por la cubierta, se ha proyectado la colocación de placas de cubierta de policarbonato con 

una reacción al fuego EN 13501 EuroClass B-s1,d0 , donde: 

B: Contribución al fuego muy limitada 

s1: Baja generación de humos (cantidad opacidad y velocidad de emisión) 

d0: No propagación por goteo 

4. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

Las obras proyectadas no afectan al plan actual de evacuación del edificio. 

5. INTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Las obras proyectadas no afectan a las instalaciones actuales de protección contra incendios. 

6. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 

 

Las obras proyectadas no varían las condiciones actuales para la intervención de los equipos 

de rescate y de extinción de incendios. 

7. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 

La resistencia al fuego que ha de tener la estructura principal de la cubierta ha de ser R-30, 

según se desprende del punto 6.3.2 del DB-SI: 

“2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 

evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así 

como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no 

pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la 

estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales 

efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a 

su cerramiento no exceda de 1 kN/m².” 

En cuanto a correas y portacorreas quedan exentas del cumplimiento: 

La exigencia básica SI 6 del CTE establece que la estructura portante mantendrá su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias 

básicas, en este caso fundamentalmente la SI 3 Evacuación de los ocupantes. 
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Por tanto, en el proyecto constructivo de las cubiertas se estudiará la posibilidad de  eximir a 

la estructura de la cubierta ligera del cumplimiento de R30 según DBSI-6, analizando si es posible 

que, por sus características particulares, no puede verse sometida a la acción térmica de un incendio 

de cierta severidad y que está garantizada la evacuación de los ocupantes en condiciones de 

seguridad. 

El requerimiento de dicha protección puede establecerse por zonas en función de la carga de 

fuego existente, aplicando la protección ignífuga en las zonas que sea necesario. En un primer 

análisis, podría considerarse que es necesaria la protección a fuego en las zonas situadas sobre las 

cabinas de periodismo en el arranque de la cubierta de tribuna. En dichas zonas, se plantea el uso 

de un sistema de protección de la estructura metálica que cumpla la resistencia a fuego especificada 

R30.  

Se adjunta una propuesta de un posible sistema de protección a fuego en el anejo nº 9. 
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ANEJO Nº 9: PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 
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ANEJO Nº 9 PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

En el presente Anejo se plantea a título informativo un sistema de protección de las 

estructuras metálicas, que cumple con la protección de una estructura en ambiente C5M según la 

norma ISO 12944 con expectativa de vida muy alta, y un sistema para ambiente C4 y resistencia a a 

fuego R30. 
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1.- Introducción y alcance de la especificación 

Este documento proporciona los requisitos técnicos aplicables durante la fase de construcción e instalación, 

referente a la preparación de la superficie, la selección de sistemas de pintado y los procedimientos de 

aplicación e inspección de los sistemas de protección para el proyecto de construcción de las cubiertas de 

Tribuna y Preferencia, y reparación de las cubiertas de Pabellón y Maratón. 

El alcance de la misma abarca todos los elementos estructurales metálicos no resistentes a la corrosión bajo 

las condiciones a las que estará sometida la estructura. 

El propósito de esta especificación técnica de pintado contra la corrosión es dar protección adecuada a la 

misma  para asegurar una  integridad continua a lo largo de la vida de diseño.  

El objetivo de este documento es también proporcionar los requisitos de salubridad y seguridad y 

mantenimiento:  

 Salud, seguridad y medio ambiente deberá cumplir con las exigencias y regulaciones de las Administraciones 

locales 

 Protección óptima de la instalación a lo largo de la vida estimada según la norma ISO 12944 para un 

ambiente C5M con una mínima necesidad de mantenimiento 

Los destinatarios de este documento es el personal involucrado en las actividades de la protección 

anticorrosiva durante la planificación y ejecución del proyecto y funcionamiento de la instalación. Esto incluye 

contratistas, fabricantes y terceros. 

2.- Requerimientos 

Los requisitos relativos a la preparación de la superficie, aplicación de las pinturas y los productos a emplear 

en el proyecto se describen en el presente documento y se deberán tener en cuenta cada una de las normas a 

que hace referencia cada apartado. 

El sistema de protección y revestimiento de referencia ha sido seleccionado para ofrecer una expectativa de 

vida superior a 25 años, alcanzando un nivel de deterioro máximo Ri3 (1%) según patrón visual de la Escala 

Europea de Grados de Corrosión (EN ISO 4628-3), a partir del cual se hace necesaria una actuación de 

mantenimiento de la estructura. 

 En general este documento siempre debe interpretarse conjuntamente con la norma ISO 12944 en todos sus 

apartados. 

El contratista adjudicatario de los trabajos de protección deberá establecer un documento específico del 

proyecto que contenga toda la información relevante necesaria para realizar el trabajo según los requisitos de 

esta especificación. El contratista deberá ejecutar los trabajos de mano de obra, y suministrar todos los 

materiales, herramientas y equipos y realizar todas las operaciones como se requiere en esta especificación. 

3.- Normas de referencia  

ISO 1461       Galvanizado en caliente sobre productos ferrosos 

ISO 2178 Control de espesores de la capa de película seca 

ISO 2409 Adherencia por corte de enrejado / rayado 

ISO 2746  Ensayo de discontinuidad eléctrica (holiday detecting). 

ISO 4624  Pinturas y barnices. Adherencia por tracción (Pull-off test)  

ISO 4628-6   Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los revestimientos de pintura. 

ISO 8501-1    Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 

Parte primera, evaluación visual del estado de la superficie. Parte segunda, evaluación del grado de limpieza 

superficial. 

ISO 8501-3   Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Evaluación visual de 

la limpieza superficial en soldaduras, bordes y otras zonas con imperfecciones superficiales. 

ISO 8502-3   Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Test para la 

evaluación de la limpieza superficial con relación a la presencia de polvo en las superficies de acero 

preparada para pintar (método de cinta autoadhesiva de presión). 

ISO 8503   Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Rugosidad de la superficie 

tratada mediante chorreado  

ISO 8504-2  Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Método de 

preparación de superficie. Limpieza mediante chorreado 

ISO 12944-2  Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante pinturas. 

Clasificación de ambientes 

ISO 12944-3  Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante pinturas. 

Consideración de diseño 

ISO 12944-5 Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante pinturas. 

Sistemas de pintado ISO 15528. Toma de muestras 

ISO 19840  Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante Pinturas. 

Criterios de aceptación en la medida del espesor de película seca de pintura 

SSPC/SSPM Volumen 2. Sistemas y especificaciones 
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4.- Preparación del sustrato 

En todos los materiales de construcción de acero que vayan a formar parte de la estructura del proyecto y que 

vayan a ser protegidos mediante pintura, su estado deberá, como requerimiento mínimo, estar acorde con un 

grado de deterioro A o B según se detalla en la norma ISO 8501-1. 

Dado que los daños se concentrarán en puntos críticos como soldaduras y cantos vivos, se deberán preparar estos 

mediante amoladoras y radiales hasta conseguir una superficie lisa en soldaduras y redondeada a un radio 

mínimo de 2 mm en los cantos agudos según ISO 8501-3.  

En soldaduras en especial las realizadas manualmente, los rebordes con irregularidades superiores a 3 mm o 

crestas acentuadas que tengan un radio por debajo de 2 mm deberán ser amoladas. Las picaduras o poros con 

profundidades de 2 mm y radio inferior a 5 mm deberán rellenarse con soldadura. 

Cualquier defecto sobre la superficie (costras, marcas de laminación, cráteres, vuelco, etc.), y particularmente 

superficies mal diseñadas y perjudiciales para el sistema de protección, deben ser corregidos con medios 

apropiados, tal como se indica en la  ISO 8501-3 nivel P3 y siguiendo el criterio indicado como "bien" en la 

norma ISO 12944-3. 

4.1  Preparación de la estructura de nueva construcción galvanizada 

Preparación del substrato metálico en taller: 

Para obtener una total garantía del sistema de protección, la preparación se debe realizar mediante un 

ligero chorreado o barrido con escoria o granalla a una distancia entre boquilla y substrato de 1 metro 

aproximadamente y ángulo de 45º. El objeto de esta operación es el de matizar la superficie galvanizada 

y ofrecer una adherencia física con la capa de imprimación. En el transcurso de esta acción han de 

extremarse las precauciones para no dañar el galvanizado y que llegue al acero. 

Solo en el caso de que por imposibilidad física no pueda llevarse a cabo el chorreado, se imprimará 

directamente sobre el galvanizado, previo a una exhaustivo desengrasado con detergentes emulsionable 

en agua tipo “Sigmaclean” y posterior lavado. 

Antes de aplicar cualquier revestimiento, es necesario comprobar que el substrato esté seco y exento de 

materias extrañas, tales como grasas, aceite y suciedad. En caso de detectar su presencia se deberá 

nuevamente: 

 Limpiar o frotar la superficie con brochas o trapos empapadas en disolvente o emulsiones 

desengrasantes, los cuales han de estar limpios para evitar que la suciedad se extienda por la 

superficie. 

 Terminar siempre lavando con agua para eliminar vestigios del producto y secar inmediatamente 

con aire a presión. 

La superficie debe presentarse limpia y seca aplicándole la imprimación antes de que pierda su estado de 

limpieza. 

4.2  Preparación de la estructura actual de mantenimiento 

Dada la imposibilidad de una preparación mediante chorreado debido a la elevada contaminación que se 

produciría en las zonas colindantes, la preparación del acero se realizará mediante chorreado con agua a 

alta presión (hidrojetting).  

En el proceso de chorreado, la presión mínima exigida en boquilla será la necesaria para conseguir el grado  

Wa2 según el estándar visual de la norma ISO 8501-4 para un estado definido con la calidad DC A de la 

misma norma, siendo una superficie mínima aceptable la que se presente libre de óxido, suciedad, sales 

contaminantes y capas de pintura mal adherida suelta. Una presión y caudal de referencia podrán ser 1000 

kg/cm2 y 20/25 litros/minuto. 

 

La máquina que suministrará el agua del chorro tendrá un caudal y una presión mínima adecuada para 

alimentar las mangueras necesarias para una correcta producción sin pérdida significativa de presión y 

rendimiento.  

La preparación de este sustrato dará como consecuencia la eliminación de la capa o capas deficientemente 

adheridas, aparte de otras ventajas adicionales como eliminación de suciedad y sales solubles 

contaminantes. Es imprescindible la comprobación de que se han eliminado estas capas inestables, por lo es 

necesario hacer test de adherencia mediante ensayo de tracción según ISO 4624 con resultados de mínimos 

aceptables de 2,5-3 Mpa. 

El proceso de chorreado producirá áreas donde se elimine el sistema de pintura anterior completamente 

dejando el sustrato de acero visto.  El grado de oxidación instantánea permitido en estas zonas, antes de la 

aplicación de la pintura tendrá una calidad “L” de la norma ISO 8501-4, “Una superficie que, cuando se 

inspecciona sin medios ópticos de aumento, presenta pequeñas cantidades de una capa de óxido de 

color marrón-amarillento a través de la cual se puede ver el substrato de acero. El óxido (visto como una 

decoloración) puede estar distribuido uniformemente o en forma de manchas, pero firmemente adherido 

y sin que sea fácil eliminarlo a base de frotar suavemente con un paño. 

Se recomienda aplicar la primera capa inmediatamente después de finalizar la preparación del acero una vez 

seco el sustrato. 

En las aplicaciones entre capa y capa, si no se realizan en un proceso continuo según se indica en los 

sistemas de pintado de la presente especificación, ha de asegurarse la ausencia de sales, polvo, grasa y 

suciedad o contaminantes en general. En el caso de que aparezcan cualquier tipo de contaminación será 
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necesario una limpieza mediante lavado con agua a baja presión (150/200 kg./cm2), o limpieza puntual 

con disolventes, si la zona fuera reducida. 

4.3  Limpieza y preparación en obra de la estructura de nueva construcción  

El sistema aplicado en todo el trazado, deberá tener el mismo comportamiento y prestaciones, de ahí que será 

necesaria, una vez montada la estructura o módulos que conformen la misma, una preparación de la 

superficie a proteger, al objeto de subsanar daños mecánicos en el transporte y montaje, soldaduras en obra y 

cualquier otro contratiempo. 

Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie dañada en una 

extensión superior a la misma: 

Daños mecánicos sin llegar al acero: 

Las zonas, en las que, por cualquier causa, se haya dañado el sistema, se repararán por medios mecánicos las 

superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a 

aplicar a continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema, la zona adyacente a los daños se 

preparará asimismo, lijándola superficialmente    

Daños producidos que lleguen al acero.  

Se repararán según la Norma ISO-8501, mediante máquinas radiales o rotativos neumáticos o eléctricos provistos 

con  cepillos y/o lijas hasta dejar las superficies limpias, al grado St-2 

Una vez finalizada la limpieza se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el método más 

apropiado (según la superficie de los daños), pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificados 

Repintado de Capas una vez sobrepasado el tiempo máximo de repintado.  

Se debe prestar especial atención a los periodos de tiempo mínimos y máximos de aplicación entre capas de 

pintura. Los periodos de repintabilidad de las pinturas es un asunto delicado y de máxima atención ya que de 

sobrepasarse este periodo se corre el riesgo de que se produzca una falta de adherencia con las capas siguientes 

produciendo un grave percance de difícil solución. 

En las fichas técnicas de los productos se indican valores orientativos que son muy cambiantes, dependiendo del 

tiempo, temperatura, humedad, etc. a la que esté sometida la estructura. 

En el caso de que se detecte se haya sobre pasado este tiempo, se hace necesario asegurar la adherencia 

provocando una rugosidad extra a la superficie mediante lijas o un chorreado superficial sin llegar al sustrato de 

acero. Debiendo presentar la superficie un aspecto mate. 

5.- Recomendaciones generales en la aplicación de pinturas 

La superficie a revestir deberá estar limpia, seca y libre de aceite, grasa, sales, y tendrá la rugosidad exigida 

de acuerdo al pliego del proyecto. 

Previo a la aplicación de cada capa de pintura, deberá ser aplicado un parcheo mediante brocha con la 

misma pintura que posteriormente será aplicada como capa general, a todas las zonas críticas (soldaduras, 

cantos vivos, esquinas y en general en áreas de difícil acceso donde la pulverización de la pistola tenga 

dificultades de conseguir los espesores nominales requeridos en la presente especificación. 

Las capas generales deberán ser aplicadas uniformemente sobre toda la superficie. Áreas sin pintar, 

pulverizaciones, descuelgues, gotas, etc, deberán ser evitadas. Las capas de pinturas estarán libres de poros, 

ampollas, piel de naranja y en general cualquier defecto atribuible a una incorrecta aplicación.  

La contaminación entre capas debe ser eliminada antes de aplicar sucesivas capas.  

En el proceso de medición de espesores secos de manera independiente de cada capa, en ningún caso se 

admitirá un solo valor inferior al 80 % del espesor nominal exigido en el presente documento. Tampoco se 

admitirá que de todas las mediciones realizadas el 20% esté por debajo del valor nominal indicado en el 

sistema de pintado. 

La temperatura de aplicación dependerá de las características del producto a aplicar y siempre estará 3ºC por 

encima del punto de rocío. 

El control de las condiciones ambientales se realizará por medio de termómetro ambiental, termómetro de 

contacto e Higrómetro debidamente contrastados, como el resto de los instrumentos de control que se utilicen. 

Cada pintura se aplicará con el equipo recomendado por el fabricante, preferiblemente con equipo de proyección 

sin aire (Air-less), con diámetro de boquilla, presión, etc. de acuerdo con las instrucciones de su ficha técnica.  

El uso de rodillo está expresamente prohibido para la aplicación de la Imprimación y capas intermedias. Solo 

podrá ser usado en las aplicaciones de parcheo, reparaciones de daños y protección de soldaduras. En el caso de 
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la aplicación de las pinturas de acabado, debido al riesgo de contaminación por pulverización, estaría permitida 

la aplicación mediante rodillos de lana adecuados.   

No se podrá aplicar ninguna pintura fuera de las condiciones de aplicación fijadas por el Fabricante.  

Cada una de las capas de pintura que se apliquen en un Sistema de Protección, ha de tener un color distinto a la 

anterior, para mejor verificación de los trabajos. Esto es aplicable, expresamente, a las dos capas de acabado, 

que han de distinguirse una de otra, siendo la segunda, precisamente la que tenga el color especificado 

El espesor de película seca se verificará para cada una de las capas del sistema, según UNE-EN ISO 2178, 

corrigiendo los defectos detectados en la capa afectada.  

Cualesquiera otros defectos detectados en una capa de pintura, según UNE-EN ISO 4628/ 2 ó 4, se corregirán 

antes de continuar con el proceso. Si los defectos afectan a la adherencia, UNE-EN-ISO 4624, será necesario 

volver a chorrear y repetir el proceso completo. 

6.- Tratamiento de residuos 

Cuando se realice el tratamiento de protección anticorrosiva en campo ha de evitarse en todo caso, causar 

perjuicios a terceros o al medioambiente. En consecuencia, como regla general, han de disponerse los medios 

adecuados para la recogida de los residuos y su tratamiento posterior, en vertederos autorizados. 

En particular, se recogerán todos los envases de las pinturas usados, disolventes, medios de aplicación, trapos, 

etc. de tal modo que, una vez terminada la obra, el único vestigio del paso de los aplicadores por la obra sea, 

precisamente, que está correctamente pintada.   

7.- Sistemas de pintado 

Sobre superficie preparada conforme a procesos descritos en los apartados 4 y 5 de la presente especificación,  

proceder para cada tipo de estructura a aplicar el correspondiente sistema de pintado, acorde a las 

recomendaciones indicadas en el punto 6, y descrito a continuación: 

7.1.- Estructuras nueva galvanizada. Sometido a ambiente clasificado según ISO 12.944 – C5 M expectativa 

de vida muy alta  

Se aplicará el siguiente sistema de pintado y en las fases tal cual se indica a continuación. Se deberá presentar 

la correspondiente certificación conforme cumple con las citadas exigencias.  

Cualquier cambio en el proceso deberá ser expresamente aprobado por la Dirección de obra. 

Fase taller: 

Una vez la estructura haya sido preparada de acuerdo al apartado correspondiente se aplicará una capa 

general de Imprimación epoxi específica para la aplicación sobre galvanizado SigmaCover 280, con un 

espesor de película de 50 micras secas. 

Una vez seca la capa anterior se aplicará una segunda capa general intermedia epoxi de rápido SigmaCover 

456 con un espesor de película de 100 micras secas. Se deberá prestar especial atención al periodo máximo 

de repintabilidad que deberá ser ilimitada. 

Fase en obra: 

Antes de iniciar la fase de pintado general en obra se deberá revisar la estructura detalladamente para 

detectar defectos y daños en las capas previas derivadas del montaje, así como proteger las soldaduras y 

reparaciones realizadas in situ. A este fin se preparará la superficie tal como se refleja en el punto 4.3 de la 

presente especificación. 

El sistema aplicado en todo el trazado, debe tener el mismo comportamiento y prestaciones, de ahí que será 

necesaria, una vez montada la estructura y antes de la aplicación de la capa final, una recomposición del 

sistema de pintado efectuado en taller. 

Como imprimación en las reparaciones, se deberá usar una pintura epoxi sin disolvente especialmente 

formulada para ser aplicada sobre superficies preparadas manualmente y ser tolerante al oxido SigmaCover 

1500. 

Dado que las aplicaciones de estas áreas se realizan a brocha y/o rodillos, se aplicarán las capas adicionales 

necesarias para alcanzar los espesores indicados en la especificación del sistema. Todas las capas a aplicar 

deberán tener colores distintos para facilitar su identificación. 

Una vez se haya concluido en su totalidad la reparación de daños y soldaduras y una vez seca la última capa 

de parcheo, se aplicará la capa general final de acabado con un poliuretano alifático acrílico SigmaDur 550H 

con un espesor de película de 60 micras secas. 

El sistema completo deberá tener un espesor mínimo de 200 micras secas. 
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7.2.- Estructuras actuales - sistema de mantenimiento  

Se aplicará el siguiente sistema de pintado y en las fases tal cual se indica. Cualquier cambio en el proceso 

deberás ser expresamente aprobado por la Dirección de obra. 

Fase en obra: 

Una vez preparadas la superficie tal como se indica en el punto 4.1, así como las áreas con daños, 

soldaduras etc., se recompondrá el sistema mediante la aplicación del siguiente sistema de protección: 

 Parcheo en zonas con oxidación, soldaduras y áreas que hayan sufrido daños, con imprimación  epoxi sin 

disolvente SigmaCover 1500. 

 Capa general de epoxi sin disolvente SigmaCover 1500 con un espesor seco de 125 micras secas 

 Capa general de poliuretano alifático acrílico SigmaDur 550H con un espesor de película seca de 50 

micras. 

Ante la imposibilidad de usar aplicaciones mediante pulverización, y debido a la dificultad de conseguir 

elevados espesores de la pintura con el uso de rodillos y brochas, la imprimación deberá ser una resina epoxi 

(SigmaCover 1500) tolerante al oxido y libre de disolvente que permita con seguir espesores de 125/150 

micras secas en una única aplicación. En caso contrario se deberá duplicar el número de capas para obtener 

el espesor requerido total. 

El sistema completo deberá tener un espesor mínimo de 175 micras secas. 

8.- Control de calidad 

Todos los puntos de inspección descritos en el presente documento serán controlados en primera instancia por 

el propio contratista de pinturas (taller constructor de la estructura si realiza el pintado en sus instalaciones o 

aplicador subcontratado por aquel), quien deberá dar su aprobación a cada fase antes de proseguir con la 

etapa siguiente. 

En las inspecciones resultantes se empleará el tiempo necesario para realización de las operaciones de 

inspección que se señalen 

8.1.- Tareas y obligaciones de la inspección 

 Supervisar y evaluar los métodos de aplicación, revisar las condiciones de aplicación y los resultados 

finales de aplicación  

 Dar información completa y guía para la aplicación de los productos del fabricante para asegurar que la 

aplicación está hecha correctamente y de acuerdo con la especificación. 

 Revisar las condiciones del medio (temperatura, HR, etc).  

Revisar y, si es necesario y posible, ajustar los métodos de aplicación (equipo, procesos de trabajo).  

Revisar el cumplimiento de la especificación con arreglo a la documentación técnica facilitada 

 Aplicar aquellas Normas (la última revisión en la fecha de 

contratación), que hagan referencia a los controles específicos que se relacionan posteriormente. 

 El inspector ordenara el reemplazo o sustitución del material de trabajo que se demuestre que no cumple 

con lo especificado. 

8.2.-  Alcance de la Inspección 

En las comprobaciones a realizar por responsables de inspección se empleara como elemento decisivo lo que 

llamaremos “Muestra Testigo” 

La propiedad facilitara al menos, seis probetas donde se hayan reflejado las distintas fases, preparación del acero 

y aplicación de las capas de pintura en las mismas condiciones atmosféricas, de secado, método de aplicación, 

etc. que refleje de una manera exacta el proceso de pintado de la estructura principal y puedan ser sometidas a 

ensayo destructivo o no y poder evaluar cualquier incidencia en el proceso de pintado sobre la estructura 

principal.   

En todas las probetas se deberá reflejar en el dorso un número de referencia que identifique todos los datos que 

ineludiblemente estarán reflejados en un dossier preparado de seguimiento de los trabajos. 

10.3.- Control de las secuencias y operaciones  

10.3.1.- Control de los materiales a emplear 

Se realizara un cuidadoso control de los materiales verificando como mínimo: 

 Tipo y color de la Pintura 
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 Estado de los envases   

 Nº de lote de las pinturas y disolventes 

 Condiciones de almacenamiento,(Tª, Humedad, ventilación) 

 Certificado de calidad de cada producto por lote de fabricación 

 Fichas de seguridad de los productos  

8.3.2.- Control antes de la aplicación 

 Control del buen estado, conservación y funcionamiento de los instrumentos de la cabina de pintado 

 Control de la herramientas, equipos de aplicación y limpieza 

 Control de riesgos y protección en materia de seguridad e higiene 

 Control de la contaminación atmosférica del lugar de trabajo 

 

8.3.3.- Control durante la preparación de superficies 

 Presencia de aceite, grasa, y otros contaminantes en la superficie. 

 Presencia de cantos vivos, soldaduras defectuosas o con restos de electrodos, proyecciones, 

quemaduras. etc. 

8.3.4.- Controles durante la aplicación 

 Comprobación del estado de los equipos 

 Verificación de calibración de instrumentos de control 

 Elección de la boquilla adecuada según pintura y temperatura. 

 Disolvente utilizado, tipo y cantidad 

 Espesores aplicados (en húmedo) 

 Comprobación del espesor seco de la capa de pintura aplicada 

8.3.5.- Control de las variables climáticas 

Por su especial importancia se debe controlar la variable climática que deberá estar comprendida en el rango 

permitido por las pinturas y recogido en la documentación técnica de las mismas: 

 Temperatura ambiente y de la superficie a pintar  

 Humedad relativa (Máximo 85 %) 

 Temperatura del sustrato, ( > 3ºC por encima del punto de rocío) 

 Condiciones climáticas generales y relevantes (viento, sol directo, etc.). 

9.- Informes. Programas de Puntos de Inspección 

De las visitas de inspección realizadas con toda la documentación acumulada por el Inspector se confeccionará un 

informe estandarizado, el cual deberá ser firmado por los responsables de todas las partes presentes en la 

Inspección. 
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APÉNDICE 2: ESPECIFICACIÓN DE PINTURAS C4 + R30 
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1.- Introducción y alcance de la especificación 

Este documento proporciona los requisitos técnicos aplicables durante la fase de construcción e instalación, 

referente a la preparación de la superficie, la selección de sistemas de pintado y los procedimientos de 

aplicación e inspección de los sistemas de protección para el proyecto de construcción de las cubiertas de 

Tribuna y Preferencia, y reparación de las cubiertas de Pabellón y Maratón. 

El alcance de la misma abarca todos los elementos estructurales metálicos no resistentes a la corrosión bajo 

las condiciones a las que estará sometida la estructura. 

El propósito de esta especificación técnica de pintado contra la corrosión es dar protección adecuada a la 

misma para asegurar una integridad continua a lo largo de la vida de diseño.  

El objetivo de este documento es también proporcionar los requisitos de salubridad y seguridad y 

mantenimiento:  

 Salud, seguridad y medio ambiente deberá cumplir con las exigencias y regulaciones de las 

Administraciones locales 

 Protección óptima de la instalación a lo largo de la vida estimada según la norma ISO 12944 

para un ambiente C4 H con una mínima necesidad de mantenimiento 

Los destinatarios de este documento es el personal involucrado en las actividades de la protección 

anticorrosiva durante la planificación y ejecución del proyecto y funcionamiento de la instalación. Esto incluye 

contratistas, fabricantes y terceros. 

2.- Requerimientos 

Los requisitos relativos a la preparación de la superficie, aplicación de las pinturas y los productos a emplear 

en el proyecto se ajustarán a las exigencias del presente documento y se deberán tener en cuenta cada una de 

las normas a que hace referencia cada apartado. 

El sistema de protección y revestimiento de referencia ha sido seleccionado para ofrecer una expectativa de 

vida superior a 15 años, alcanzando un nivel de deterioro máximo Ri3 (1%) según patrón visual de la Escala 

Europea de Grados de Corrosión (EN ISO 4628-3), a partir del cual se hace necesaria una revisión del 

estado de la estructura y posible actuación de mantenimiento de la misma. 

En general este documento siempre debe interpretarse conjuntamente con la norma ISO 12944 en todos sus 

apartados. 

Es imprescindible la presentación de un certificado de un laboratorio independiente que certifique los sistemas 

de protección solicitados, en cuanto a la expectativa de vida relacionado con el ambiente exigido en el 

presente documento (C4H según ISO 12944)  

El contratista adjudicatario de los trabajos de protección deberá establecer un documento específico del 

proyecto que contenga toda la información relevante necesaria para realizar el trabajo según los requisitos de 

esta especificación. El contratista deberá ejecutar los trabajos de mano de obra, y suministrar todos los 

materiales, herramientas y equipos y realizar todas las operaciones como se requiere en esta especificación. 

3.- Normas de referencia  

ISO 1461       Galvanizado en caliente sobre productos ferrosos 

ISO 2178 Control de espesores de la capa de película seca 

ISO 2409 Adherencia por corte de enrejado / rayado 

ISO 2746  Ensayo de discontinuidad eléctrica (holiday detecting). 

ISO 4624  Pinturas y barnices. Adherencia por tracción (Pull-off test)  

ISO 4628-6   Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los revestimientos de pintura. 

ISO 8501-1    Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 

Parte primera, evaluación visual del estado de la superficie. Parte segunda, evaluación del grado de limpieza 

superficial. 

ISO 8501-3   Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Evaluación visual de 

la limpieza superficial en soldaduras, bordes y otras zonas con imperfecciones superficiales. 

ISO 8502-3   Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Test para la 

evaluación de la limpieza superficial con relación a la presencia de polvo en las superficies de acero 

preparada para pintar (método de cinta autoadhesiva de presión). 

ISO 8503   Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Rugosidad de la superficie 

tratada mediante chorreado  

ISO 8504-2  Preparación de sustratos de acero previo a la aplicación de pinturas. Método de 

preparación de superficie. Limpieza mediante chorreado 

ISO 12944-2  Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante pinturas. 

Clasificación de ambientes 

ISO 12944-3  Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante pinturas. 

Consideración de diseño 
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ISO 12944-5 Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante pinturas. 

Sistemas de pintado ISO 15528. Toma de muestras 

ISO 19840  Pinturas y Barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante Pinturas. 

Criterios de aceptación en la medida del espesor de película seca de pintura 

SSPC/SSPM Volumen 2. Sistemas y especificaciones 

4.- Preparación del sustrato 

En todos los materiales de construcción de acero que vayan a formar parte de la estructura del proyecto y que 

vayan a ser protegidos mediante pintura, su estado deberá, como requerimiento mínimo, estar acorde con un 

grado de deterioro A o B según se detalla en la norma ISO 8501-1. 

Dado que los daños se concentrarán en puntos críticos como soldaduras y cantos vivos, se deberán preparar estos 

mediante amoladoras y radiales hasta conseguir una superficie lisa en soldaduras y redondeada a un radio 

mínimo de 2 mm en los cantos agudos según ISO 8501-3.  

En soldaduras en especial las realizadas manualmente, los rebordes con irregularidades superiores a 3 mm o 

crestas acentuadas que tengan un radio por debajo de 2 mm deberán ser amoladas. Las picaduras o poros con 

profundidades de 2 mm y radio inferior a 5 mm deberán rellenarse con soldadura. 

Cualquier defecto sobre la superficie (costras, marcas de laminación, cráteres, vuelco, etc.), y particularmente 

superficies mal diseñadas y perjudiciales para el sistema de protección, deben ser corregidos con medios 

apropiados, tal como se indica en la  ISO 8501-3 nivel P3 y siguiendo el criterio indicado como "bien" en la 

norma ISO 12944-3. 

4.1  Preparación de la estructura de nueva construcción galvanizada 

Preparación del substrato metálico en taller: 

Para obtener una total garantía del sistema de protección, la preparación se debe realizar mediante un 

ligero chorreado o barrido con escoria o granalla a una distancia entre boquilla y substrato de 1 metro 

aproximadamente y ángulo de 45º. El objeto de esta operación es el de matizar la superficie galvanizada 

y ofrecer una adherencia física con la capa de imprimación. En el transcurso de esta acción han de 

extremarse las precauciones para no dañar el galvanizado y que llegue al acero. 

Solo en el caso de que por imposibilidad física no pueda llevarse a cabo el chorreado, se imprimará 

directamente sobre el galvanizado, previo a una exhaustivo desengrasado con detergentes emulsionable 

en agua tipo “Sigmaclean” y posterior lavado. 

Antes de aplicar cualquier revestimiento, es necesario comprobar que el substrato esté seco y exento de 

materias extrañas, tales como grasas, aceite y suciedad. En caso de detectar su presencia se deberá 

nuevamente: 

 Limpiar o frotar la superficie con brochas o trapos empapadas en disolvente o emulsiones 

desengrasantes, los cuales han de estar limpios para evitar que la suciedad se extienda por la 

superficie. 

 Terminar siempre lavando con agua para eliminar vestigios del producto y secar inmediatamente 

con aire a presión. 

La superficie debe presentarse limpia y seca aplicándole la imprimación antes de que pierda su estado de 

limpieza. 

4.2  Preparación de la estructura actual de mantenimiento 

Dada la imposibilidad de una preparación mediante chorreado debido a la elevada contaminación que se 

produciría en las zonas colindantes, la preparación del acero se realizará mediante chorreado con agua a 

alta presión (hidrojetting).  

En el proceso de chorreado, la presión mínima exigida en boquilla será la necesaria para conseguir el grado  

Wa2 según el estándar visual de la norma ISO 8501-4 para un estado definido con la calidad DC A de la 

misma norma, siendo una superficie mínima aceptable la que se presente libre de óxido, suciedad, sales 

contaminantes y capas de pintura mal adherida suelta. Una presión y caudal de referencia podrán ser 1000 

kg/cm2 y 20/25 litros/minuto. 

 

La máquina que suministrará el agua del chorro tendrá un caudal y una presión mínima adecuada para 

alimentar las mangueras necesarias para una correcta producción sin pérdida significativa de presión y 

rendimiento.  

La preparación de este sustrato dará como consecuencia la eliminación de la capa o capas deficientemente 

adheridas, aparte de otras ventajas adicionales como eliminación de suciedad y sales solubles 

contaminantes. Es imprescindible la comprobación de que se han eliminado estas capas inestables, por lo es 

necesario hacer test de adherencia mediante ensayo de tracción según ISO 4624 con resultados de mínimos 

aceptables de 2,5-3 Mpa. 

El proceso de chorreado producirá áreas donde se elimine el sistema de pintura anterior completamente 

dejando el sustrato de acero visto.  El grado de oxidación instantánea permitido en estas zonas, antes de la 

aplicación de la pintura tendrá una calidad “L” de la norma ISO 8501-4, “Una superficie que, cuando se 

inspecciona sin medios ópticos de aumento, presenta pequeñas cantidades de una capa de óxido de 

color marrón-amarillento a través de la cual se puede ver el substrato de acero. El óxido (visto como una 
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decoloración) puede estar distribuido uniformemente o en forma de manchas, pero firmemente adherido 

y sin que sea fácil eliminarlo a base de frotar suavemente con un paño. 

Se recomienda aplicar la primera capa inmediatamente después de finalizar la preparación del acero una vez 

seco el sustrato. 

En las aplicaciones entre capa y capa, si no se realizan en un proceso continuo según se indica en los 

sistemas de pintado de la presente especificación, ha de asegurarse la ausencia de sales, polvo, grasa y 

suciedad o contaminantes en general. En el caso de que aparezcan cualquier tipo de contaminación será 

necesario una limpieza mediante lavado con agua a baja presión (150/200 kg./cm2), o limpieza puntual 

con disolventes, si la zona fuera reducida. 

4.3  Limpieza y preparación en obra de la estructura de nueva construcción  

El sistema aplicado en todo el trazado, deberá tener el mismo comportamiento y prestaciones, de ahí que será 

necesaria, una vez montada la estructura o módulos que conformen la misma, una preparación de la 

superficie a proteger, al objeto de subsanar daños mecánicos en el transporte y montaje, soldaduras en obra y 

cualquier otro contratiempo. 

Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie dañada en una 

extensión superior a la misma: 

Daños mecánicos sin llegar al acero: 

Las zonas, en las que, por cualquier causa, se haya dañado el sistema, se repararán por medios mecánicos las 

superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a 

aplicar a continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema, la zona adyacente a los daños se 

preparará asimismo, lijándola superficialmente    

Daños producidos que lleguen al acero.  

Se repararán según la Norma ISO-8501, mediante máquinas radiales o rotativos neumáticos o eléctricos provistos 

con  cepillos y/o lijas hasta dejar las superficies limpias, al grado St-2 

Una vez finalizada la limpieza se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el método más 

apropiado (según la superficie de los daños), pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificados 

Repintado de Capas una vez sobrepasado el tiempo máximo de repintado.  

Se debe prestar especial atención a los periodos de tiempo mínimos y máximos de aplicación entre capas de 

pintura. Los periodos de repintabilidad de las pinturas es un asunto delicado y de máxima atención ya que de 

sobrepasarse este periodo se corre el riesgo de que se produzca una falta de adherencia con las capas siguientes 

produciendo un grave percance de difícil solución. 

En las fichas técnicas de los productos se indican valores orientativos que son muy cambiantes, dependiendo del 

tiempo, temperatura, humedad, etc. a la que esté sometida la estructura. 

En el caso de que se detecte se haya sobre pasado este tiempo, se hace necesario asegurar la adherencia 

provocando una rugosidad extra a la superficie mediante lijas o un chorreado superficial sin llegar al sustrato de 

acero. Debiendo presentar la superficie un aspecto mate. 

5.- Recomendaciones generales en la aplicación de pinturas 

La superficie a revestir deberá estar limpia, seca y libre de aceite, grasa, sales, y tendrá la rugosidad exigida 

de acuerdo al pliego del proyecto. 

Previo a la aplicación de cada capa de pintura, deberá ser aplicado un parcheo mediante brocha con la 

misma pintura que posteriormente será aplicada como capa general, a todas las zonas críticas (soldaduras, 

cantos vivos, esquinas y en general en áreas de difícil acceso donde la pulverización de la pistola tenga 

dificultades de conseguir los espesores nominales requeridos en la presente especificación. 

Las capas generales deberán ser aplicadas uniformemente sobre toda la superficie. Áreas sin pintar, 

pulverizaciones, descuelgues, gotas, etc, deberán ser evitadas. Las capas de pinturas estarán libres de poros, 

ampollas, piel de naranja y en general cualquier defecto atribuible a una incorrecta aplicación.  

La contaminación entre capas debe ser eliminada antes de aplicar sucesivas capas.  

En el proceso de medición de espesores secos de manera independiente de cada capa, en ningún caso se 

admitirá un solo valor inferior al 80 % del espesor nominal exigido en el presente documento. Tampoco se 

admitirá que de todas las mediciones realizadas el 20% esté por debajo del valor nominal indicado en el 

sistema de pintado. 

La temperatura de aplicación dependerá de las características del producto a aplicar y siempre estará 3ºC por 

encima del punto de rocío. 
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El control de las condiciones ambientales se realizará por medio de termómetro ambiental, termómetro de 

contacto e Higrómetro debidamente contrastados, como el resto de los instrumentos de control que se utilicen. 

Cada pintura se aplicará con el equipo recomendado por el fabricante, preferiblemente con equipo de proyección 

sin aire (Air-less), con diámetro de boquilla, presión, etc. de acuerdo con las instrucciones de su ficha técnica.  

El uso de rodillo está expresamente prohibido para la aplicación de la Imprimación y capas intermedias. Solo 

podrá ser usado en las aplicaciones de parcheo, reparaciones de daños y protección de soldaduras. En el caso de 

la aplicación de las pinturas de acabado, debido al riesgo de contaminación por pulverización, estaría permitida 

la aplicación mediante rodillos de lana adecuados.   

No se podrá aplicar ninguna pintura fuera de las condiciones de aplicación fijadas por el Fabricante.  

Cada una de las capas de pintura que se apliquen en un Sistema de Protección, ha de tener un color distinto a la 

anterior, para mejor verificación de los trabajos. Esto es aplicable, expresamente, a las dos capas de acabado, 

que han de distinguirse una de otra, siendo la segunda, precisamente la que tenga el color especificado 

El espesor de película seca se verificará para cada una de las capas del sistema, según UNE-EN ISO 2178, 

corrigiendo los defectos detectados en la capa afectada.  

Cualesquiera otros defectos detectados en una capa de pintura, según UNE-EN ISO 4628/ 2 ó 4, se corregirán 

antes de continuar con el proceso. Si los defectos afectan a la adherencia, UNE-EN-ISO 4624, será necesario 

volver a chorrear y repetir el proceso completo. 

6.- Tratamiento de residuos 

Cuando se realice el tratamiento de protección anticorrosiva en campo ha de evitarse en todo caso, causar 

perjuicios a terceros o al medioambiente. En consecuencia, como regla general, han de disponerse los medios 

adecuados para la recogida de los residuos y su tratamiento posterior, en vertederos autorizados. 

En particular, se recogerán todos los envases de las pinturas usados, disolventes, medios de aplicación, trapos, 

etc. de tal modo que, una vez terminada la obra, el único vestigio del paso de los aplicadores por la obra sea, 

precisamente, que está correctamente pintada.   

7.- Sistemas de pintado 

Sobre superficie preparada conforme a procesos descritos en los apartados 4 y 5 de la presente especificación,  

proceder para cada tipo de estructura a aplicar el correspondiente sistema de pintado, acorde a las 

recomendaciones indicadas en el punto 6, y descrito a continuación: 

7.1.- Estructuras nueva galvanizada. Sometido a ambiente clasificado según ISO 12.944 – C4 y expectativa 

de vida alta (H) 

Se aplicará el siguiente sistema de pintado y en las fases tal cual se indica a continuación. Se deberá presentar 

la correspondiente certificación conforme cumple con las citadas exigencias.  

Cualquier cambio en el proceso deberá ser expresamente aprobado por la Dirección de obra. 

Fase taller: 

Una vez la estructura haya sido preparada de acuerdo al apartado correspondiente se aplicará una capa 

general de Imprimación epoxi zinc, SigmaFast 105, con un espesor de película de 60 micras secas. 

Una vez seca la capa anterior se aplicará una segunda capa general de un revestimiento intumescente base 

disolvente (no se admitirá base agua) para una temperatura de 500ºC y un RF30, Steelguard 801. El espesor 

de esta capa irá en función de las masividades de la estructura. 

Una vez seca esta capa se aplicará una tercera de poliuretano alto sólido (70%) SigmaDur 550H con un 

espesor de película de 50 micras secas.  

Fase en obra: 

Se deberá revisar la estructura detalladamente para detectar defectos y daños en las capas previas derivadas 

del montaje, así como proteger las soldaduras y reparaciones realizadas in situ. A este fin se preparará la 

superficie tal como se refleja en el punto 4.3 de la presente especificación. 

El sistema aplicado en todo el trazado, debe tener el mismo comportamiento y prestaciones, de ahí que será 

necesaria, una vez montada la estructura y antes del repaso final, una recomposición del sistema de pintado 

efectuado en taller. 

Se hará un triple parcheo de todos los daños mecánicos y soldaduras realizadas en obra con un epoxi libre de 

disolvente y tolerante a una preparación manual SigmaCover 1500 (2 parcheos) y finalmente se aplicará una 

capa general de acabado poliuretano SigmaDur 550H de 50 micras secas.  
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7.2.- Estructuras actuales - sistema de mantenimiento  

Se aplicará el siguiente sistema de pintado y en las fases tal cual se indica. Cualquier cambio en el proceso 

deberás ser expresamente aprobado por la Dirección de obra. 

Fase en obra: 

Una vez preparadas la superficie tal como se indica en el punto 4.1, así como las áreas con daños, 

soldaduras etc., se recompondrá el sistema mediante la aplicación del siguiente sistema de protección: 

 Parcheo en zonas con oxidación, soldaduras y áreas que hayan sufrido daños, con imprimación epoxi sin 

disolvente SigmaCover 1500. 

 Se aplicará una capa general de epoxi sin disolvente SigmaCover 1500 con un espesor seco de 125 

micras secas 

 Una vez seca la capa anterior se aplicará una segunda capa general de un revestimiento intumescente 

base disolvente (no se admitirá base agua) para una temperatura de 500ºC y un RF30, Steelguard 801. 

El espesor de esta capa irá en función de las masividades de la estructura. 

 Sobre la anterior capa general, una vez esté curada, se aplicará un capa general de poliuretano alifático 

acrílico SigmaDur 550H con un espesor de película seca de 50 micras. 

Ante la imposibilidad de usar aplicaciones mediante pulverización, y debido a la dificultad de conseguir 

elevados espesores de la pintura con el uso de rodillos y brochas, la imprimación deberá ser una resina epoxi 

(SigmaCover 1500) tolerante al oxido y libre de disolvente que permita con seguir espesores de 125/150 

micras secas en una única aplicación. En caso contrario se deberá duplicar el número de capas para obtener 

el espesor requerido total. 

El sistema completo deberá tener un espesor mínimo de 175 micras secas. 

8.- Control de calidad 

Todos los puntos de inspección descritos en el presente documento serán controlados en primera instancia por 

el propio contratista de pinturas (taller constructor de la estructura si realiza el pintado en sus instalaciones o 

aplicador subcontratado por aquel), quien deberá dar su aprobación a cada fase antes de proseguir con la 

etapa siguiente. 

En las inspecciones resultantes se empleará el tiempo necesario para realización de las operaciones de 

inspección que se señalen 

8.1.- Tareas y obligaciones de la inspección 

 Supervisar y evaluar los métodos de aplicación, revisar las condiciones de aplicación y los resultados 

finales de aplicación  

 Dar información completa y guía para la aplicación de los productos del fabricante para asegurar que la 

aplicación está hecha correctamente y de acuerdo con la especificación. 

 Revisar las condiciones del medio (temperatura, HR, etc).  

Revisar y, si es necesario y posible, ajustar los métodos de aplicación (equipo, procesos de trabajo).  

Revisar el cumplimiento de la especificación con arreglo a la documentación técnica facilitada 

 Aplicar aquellas Normas (la última revisión en la fecha de 

contratación), que hagan referencia a los controles específicos que se relacionan posteriormente. 

 El inspector ordenara el reemplazo o sustitución del material de trabajo que se demuestre que no cumple 

con lo especificado. 

8.2.-  Alcance de la Inspección 

En las comprobaciones a realizar por responsables de inspección se empleara como elemento decisivo lo que 

llamaremos “Muestra Testigo” 

La propiedad facilitara al menos, seis probetas donde se hayan reflejado las distintas fases, preparación del acero 

y aplicación de las capas de pintura en las mismas condiciones atmosféricas, de secado, método de aplicación, 

etc. que refleje de una manera exacta el proceso de pintado de la estructura principal y puedan ser sometidas a 

ensayo destructivo o no y poder evaluar cualquier incidencia en el proceso de pintado sobre la estructura 

principal.   

En todas las probetas se deberá reflejar en el dorso un número de referencia que identifique todos los datos que 

ineludiblemente estarán reflejados en un dossier preparado de seguimiento de los trabajos. 

10.3.- Control de las secuencias y operaciones  
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10.3.1.- Control de los materiales a emplear 

Se realizara un cuidadoso control de los materiales verificando como mínimo: 

 Tipo y color de la Pintura 

 Estado de los envases   

 Nº de lote de las pinturas y disolventes 

 Condiciones de almacenamiento,(Tª, Humedad, ventilación) 

 Certificado de calidad de cada producto por lote de fabricación 

 Fichas de seguridad de los productos  

8.3.2.- Control antes de la aplicación 

 Control del buen estado, conservación y funcionamiento de los instrumentos de la cabina de pintado 

 Control de la herramientas, equipos de aplicación y limpieza 

 Control de riesgos y protección en materia de seguridad e higiene 

 Control de la contaminación atmosférica del lugar de trabajo 

 

8.3.3.- Control durante la preparación de superficies 

 Presencia de aceite, grasa, y otros contaminantes en la superficie. 

 Presencia de cantos vivos, soldaduras defectuosas o con restos de electrodos, proyecciones, 

quemaduras. etc. 

8.3.4.- Controles durante la aplicación 

 Comprobación del estado de los equipos 

 Verificación de calibración de instrumentos de control 

 Elección de la boquilla adecuada según pintura y temperatura. 

 Disolvente utilizado, tipo y cantidad 

 Espesores aplicados (en húmedo) 

 Comprobación del espesor seco de la capa de pintura aplicada 

8.3.5.- Control de las variables climáticas 

Por su especial importancia se debe controlar la variable climática que deberá estar comprendida en el rango 

permitido por las pinturas y recogido en la documentación técnica de las mismas: 

 Temperatura ambiente y de la superficie a pintar  

 Humedad relativa (Máximo 85 %) 

 Temperatura del sustrato, ( > 3ºC por encima del punto de rocío) 

 Condiciones climáticas generales y relevantes (viento, sol directo, etc.). 

9.- Informes. Programas de Puntos de Inspección 

De las visitas de inspección realizadas con toda la documentación acumulada por el Inspector se confeccionará un 

informe estandarizado, el cual deberá ser firmado por los responsables de todas las partes presentes en la 

Inspección. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

En el presente Anejo se incluye la relación de precios unitarios y descompuestos.
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1.1 PRECIOS UNITARIOS 
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)  

ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

MO00000003    H    Oficial de 1ª                                                    20.36 
MO00000004    h    Oficial 2ª                                                       17.20 
MO00000006    H    Peón especialista                                                16.77 
MO00000007    H    Peón ordinario                                                   16.60 
 
O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.36 
O01OB200      h    Oficial 1ª electricista                                          20.36 
O01OB220      h    Ayudante electricista                                            17.92 
O01OB230      h.   Oficial 1ª pintura                                               14.94 
O01OB240      h.   Ayudante pintura                                                 14.30 
 

 

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)  

ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

P001          kg   Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa 0.25 
 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.39 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100.82 
P01DW050      m3   Agua                                                             1.27 
P01DW091      kg   Pequeño material (conos, roscas, tuercas)                        2.80 
P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69.35 
P01HM020      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69.86 
P01MC040      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63.82 
 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.55 
P02EAH015     u    Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50                          19.46 
P02EAT080     u    Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm                                   11.00 
P02TVC020     m    Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm                          15.63 
P02TVO020     m    Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             5.08 
P02TVO150     m    Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                             36.86 
 
P03ALT011     kg   Acero en tubo circular                                           1.50 
P03AMOL01     kg   Acero en moldeo/estampación                                      2.50 
 
P0501         m2   Placa policarbonato compacto e=1.4 mm                            27.00 
P0502         m2   Placa policarbonato celular e=30 mm                              52.00 
P055CGG230N m    REMATE ACERO GALVANIZADA a=50CM e=0.7MM                          7.27 
P05CGG010N  m²   CHAPA PLEGADA ACERO GALVANIZADO e=0.7 MM                         16.50 
P05CW010N    u    TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL                                   0.23 
P05FWT020     u    Tornillo autotaladrante 6,3x120                                  0.31 
 
P08XVH010     m2   Loseta lisa cemento gris 15x15cm                                 7.27 
P08XW015      u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.27 
 
P12P12caa     m2   Carp Alum pract. blanco 1 hoja                                   166.35 
P12PW010      m    Premarco aluminio                                                6.31 
 
P13DE010      m2   Enrejado tramex 30x30/30x2 negro                                 88.02 
 
P15GP120      m    Bandeja perf. PVC 400x250mm                                      37.80 
P15GP200      m    Cubierta bandeja PVC 400 mm                                      18.51 
P15GS050      m    P.p.acces. bandeja 400x250 mm                                    4.41 
P15GS110      m    P.p.soporte techo ban. 400x250mm                                 40.11 
 
P17JP060      u    Collarín bajante PVC c/cierre D=90mm                             1.63 
P17NA080      m.   Canalón acero.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           24.57 
P17NA270      ud   Soporte canalón                                                  3.34 
P17VF020      m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm                                4.22 
P17VP050      u    Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm                              2.49 
 
P2553         KG   ACERO LAMINADO S275 JR                                           1.18 
P2555         KG   ACERO EN TUBOS S275 J2G1                                         1.70 
P25JM030      l.   E. poliuretano Acripol o equivalente (2 comp.)                   19.98 
P25OU050      l.   Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C                         14.43 
P25PF021      l.   P. intumescente                                                  14.55 
P25WW220      ud   Pequeño material                                                 1.00 
 
mt50spl005    u    Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 4.80 
mt50spl010    u    Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante 15.80 
mt50spl020    u    Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillan 55.00 
mt50spl030    m    Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetr 4.35 
mt50spl040    u    Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el  66.00 
mt50spl050    u    Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxi 25.00 
mt50spl060    u    Placa de señalización de la línea de anclaje.                    12.40 
mt50spl070    u    Conjunto de dos precintos de seguridad.                          15.00 
mt50spl080    u    Protector para cabo, de PVC, color amarillo.                     4.00 
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)  

ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

M001          h    Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 4.81 
M002          h    Equipo de chorro de arena a presión.                             2.86 
 
M02GE020      h    Grúa telescópica autoprop. 25 t                                  66.41 
M02GE060      h    Grúa telescópica autoprop. 70 t                                  130.50 
M02GE090      h    Grúa telescópica autoprop. 100 t                                 200.00 
M02GP020      h    Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                            30.21 
 
M05EC110      h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          28.00 
 
M06CP010      h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20.38 
M06MI010      h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2.69 
 
M07CG010      h.   Camión con grúa 6 t.                                             49.93 
M07N070       m3   Canon de escombros a vertedero                                   10.87 
 
M08RI010      h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3.20 
 
M11HC050      m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.07 
 
M12O010       h    Equipo oxicorte                                                  5.20 
 
MQN036        h    Grupo electrógeno con motor diesel de 80 kVA de potencia         10.01 
MQN037        h    Equipo de corte con hilo diamante                                7.33 
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1.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

E1119         KG   ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES                                

Kg. de acero laminado estructural S275 JR en chapas y perfiles, incluso p.p. despuntes, transporte y 
posicionamiento en obra, proteccion anti-corrosión mediante galvanizado y pintura, incluso pernos y anclajes 
a estructura existente, apoyos, elementos auxilares,  totalmente montado, según EAE.  

P2553         1.000 KG   ACERO LAMINADO S275 JR                                           1.18 1.18 
MO00000003    0.045 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 0.92 
MO00000006    0.090 H    Peón especialista                                                16.77 1.51 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                3.60 0.22 
   

 TOTAL PARTIDA ....................................................  3.83 
 
E1123         KG   ACERO S275 J2G1 EN TUBOS                                          

Kg. de acero laminado estructural S275 J2G1 en tubos, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento 
en obra, proteccion anti-corrosion, totalmente montado, según EAE.  

P2555         1.000 KG   ACERO EN TUBOS S275 J2G1                                         1.70 1.70 
MO00000003    0.030 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 0.61 
MO00000006    0.066 H    Peón especialista                                                16.77 1.11 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                3.40 0.20 
   

 TOTAL PARTIDA ....................................................  3.62 

 
N002          m2   POLICARBONATO CELULAR                                             

m2. Policarbonato celular traslúcido tipo Danpalon 200 Metalpanel o similar, de espesor 
30mm y con protección ultravioleta en ambas caras, fijación sobre correas metálicas con 
tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de 
solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, en dos colores aelegir por la DO.  

MO00000003    0.150 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 3.05 
MO00000007    0.150 H    Peón ordinario                                                   16.60 2.49 
P0502         1.200 m2   Placa policarbonato celular e=30 mm                              52.00 62.40 
P05FWT020     3.000 u    Tornillo autotaladrante 6,3x120                                  0.31 0.93 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                68.90 4.13 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  73.00 
 

N003          m2   POLICARBONATO PERFILADO GRECADO                                   

m2. Policarbonato perfilado grecado traslúcido tipo Marlon CS Europerfil 44 FA o similar, 
de espesor 1.4mm ycon protección ultravioleta en ambas caras, reacción al fuego EN 
13501 EuroClass B-s1, d0, fijación sobre correas metálicas con tornillos autorroscantes de 
acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes,accesorios de 
fijación, sistema practicable para acceso a cubierta y juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares, elevación de los materiales, totalmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-
17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud. Según despiece anexo y en combinación con 
chapa metálica. I/. Medios auxiliares de elevación, descarga y desmontaje.  

MO00000003    0.150 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 3.05 
MO00000007    0.150 H    Peón ordinario                                                   16.60 2.49 
P0501         1.200 m2   Placa policarbonato compacto e=1.4 mm                            27.00 32.40 
P05FWT020     3.000 u    Tornillo autotaladrante 6,3x120                                  0.31 0.93 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                38.90 2.33 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  41.20 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
N004          m2   CUBIERTA CHAPA PRELACADA                                          

 Cubierta de chapas de acero de 0,7 mm en perfil comercial tipo Europerfil Euromodul 44 FA, con protección  
 HPS200 o similar  en ambas caras, lacadas en color, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca  
 chapa de acero inoxidable. I/p.p de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-  
 cuentros de chapa galvanizada de 0,7 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instala-  
 do, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/nte-qtg-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud y superfi-  
 cie efectiva, incluso embuticiones o curvado en frío para plegado a radios de curvatura de proyecto si es necesa-  
 rio.  
MO00000003    0.120 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 2.44 
MO00000007    0.120 H    Peón ordinario                                                   16.60 1.99 
P05CGG010N  1.150 m²   CHAPA PLEGADA ACERO GALVANIZADO e=0.7 MM                     16.50 18.98 
P055CGG230N 0.150 m    REMATE ACERO GALVANIZADA a=50CM e=0.7MM                      7.27 1.09 
P05CW010N    1.240 u    TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL                                   0.23 0.29 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                24.80 1.49 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  26.28 

 
U002          m2   DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS                        
 m2. Desmontaje cobertura de placas prefabricadas conformadas,  y elementos secundarios de remate, fijaciones,  
 uniones etc.  incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros a verte-  
 dero Y gestión de residuos.  
   
MO00000006    0.070 H    Peón especialista                                                16.77 1.17 
MO00000007    0.070 H    Peón ordinario                                                   16.60 1.16 
M02GE020      0.070 h    Grúa telescópica autoprop. 25 t                                  66.41 4.65 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                7.00 0.14 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7.10 0.43 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  7.55 
 
U003          m3   DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO                              

 m3. Demolición de elementos de hormigón armado i/ corte , con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga,  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
MO00000003    0.800 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 16.29 
MO00000007    0.800 H    Peón ordinario                                                   16.60 13.28 
MQN036        1.200 h    Grupo electrógeno con motor diesel de 80 kVA de potencia         10.01 12.01 
MQN037        1.200 h    Equipo de corte con hilo diamante                                7.33 8.80 
M02GE060      0.800 h    Grúa telescópica autoprop. 70 t                                  130.50 104.40 
M02GP020      0.800 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                            30.21 24.17 
M07N070       1.000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10.87 10.87 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                189.80 3.80 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                193.60 11.62 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  205.24 
 
U004          m2   SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE                                

 m2 Sistema de apertura en faldón frontal mediante perfilería de aluminio lacado  para acceso a elementos de sopor-  
 te de instalaciones, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.  
MO00000003    0.220 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 4.48 
MO00000007    0.150 H    Peón ordinario                                                   16.60 2.49 
P12PW010      4.000 m    Premarco aluminio                                                6.31 25.24 
P12P12caa     1.000 m2   Carp Alum pract. blanco 1 hoja                                   166.35 166.35 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  198.56 
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U005          ml   CANALÓN ACERO HPS-200 D = 400 mm                                  

 Ml. Suministro e instalación de canalón visto de chapa de acero HPS-200 Ultra de 0,7 mm. de espesor, de sec-  
 ción trapezoidal, con un desarrollo de 400 mm., fijado mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y total-  
 mente equipado, incluso con p.p. de sistemas de seguridad, piezas especiales y remates finales de aluminio prela-  
 cado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. I/. Medios auxiliares.  
O01OB170      0.257 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.36 5.23 
P17NA080      1.250 m.   Canalón acero.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           24.57 30.71 
P17NA270      2.000 ud   Soporte canalón                                                  3.34 6.68 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                42.60 0.85 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                43.50 2.61 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  46.08 
 
U006          ml   BAJANTES PVC                                                      

 ml Bajante PVC pluviales UNE-EN-1453, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas me-  
 tálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
O01OB170      0.110 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.36 2.24 
P17VF020      1.100 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm                                4.22 4.64 
P17VP050      0.300 u    Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm                              2.49 0.75 
P17JP060      0.750 u    Collarín bajante PVC c/cierre D=90mm                             1.63 1.22 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                8.90 0.18 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9.00 0.54 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  9.57 
 

U008          m2   LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS                        

 m2 Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y  
 otros revestimientos, mediante agua a presión y cepillado, para proceder posteriormente a la aplicación de una pro-  
 tección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, retira-  
 da de los restos generado.  
P001          2.625 kg   Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa 0.25 0.66 
M001          0.190 h    Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 4.81 0.91 
M002          0.190 h    Equipo de chorro de arena a presión.                             2.86 0.54 
MO00000006    0.190 H    Peón especialista                                                16.77 3.19 
MO00000007    0.190 H    Peón ordinario                                                   16.60 3.15 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                8.50 0.17 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8.60 0.52 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  9.14 
 
U009          m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE                        

 m2 Tratamiento superficial de elementos de la malla espacial y mástiles  
P25OU050      0.150 l.   Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C                         14.43 2.16 
P25PF021      0.500 l.   P. intumescente                                                  14.55 7.28 
P25JM030      0.250 l.   E. poliuretano Acripol o equivalente (2 comp.)                   19.98 5.00 
P25WW220      0.100 ud   Pequeño material                                                 1.00 0.10 
O01OB230      0.200 h.   Oficial 1ª pintura                                               14.94 2.99 
O01OB240      0.200 h.   Ayudante pintura                                                 14.30 2.86 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                20.40 0.41 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                20.80 1.25 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  22.05 
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U010          ml   DESMONTAJE CANALÓN CHAPA                                          

 Demolición de canalón de chapa de  hasta 7 m de desarrollo, por medios mecánicos y manuales, i/limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga,   transporte al vertedero  y con p.p. de medios auxiliares.  
MO00000006    0.400 H    Peón especialista                                                16.77 6.71 
MO00000007    0.400 H    Peón ordinario                                                   16.60 6.64 
M12O010       0.100 h    Equipo oxicorte                                                  5.20 0.52 
MQN036        0.100 h    Grupo electrógeno con motor diesel de 80 kVA de potencia         10.01 1.00 
M02GE060      0.100 h    Grúa telescópica autoprop. 70 t                                  130.50 13.05 
M02GP020      0.050 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                            30.21 1.51 
M07N070       0.500 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10.87 5.44 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                34.90 0.70 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                35.60 2.14 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  37.71 
 
U014          ml   PASARELA DE MANTENIMIENTO                                         

 Ud. Pasarela de mantenimiento de acero laminado estructural S275 JR en chapas y  perfiles, con montantes de  
 1100 mm, barandilla de tubo hueco de acero laminado en frío y pavimento y protecciones laterales de pletina de  
 acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electro-  
 soldadas, p.p. de escalera de acceso de perfiles de acero laminado en frío de hasta 2 m de altura en faldones fron-  
 tales, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según  
 CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra.  
MO00000003    0.900 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 18.32 
MO00000006    1.000 H    Peón especialista                                                16.77 16.77 
P2553         25.700 KG   ACERO LAMINADO S275 JR                                           1.18 30.33 
P13DE010      1.200 m2   Enrejado tramex 30x30/30x2 negro                                 88.02 105.62 
P05CW010N    1.000 u    TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL                                   0.23 0.23 
P25OU050      0.600 l.   Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C                         14.43 8.66 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                179.90 10.79 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  190.72 
 

U015          ml   BANDEJA PVC 400X250 mm                                            

 Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC de 400x250 mm. y tramos de 3 m. de longitud, sin separa-  
 dores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración  
 de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.  
O01OB200      0.329 h    Oficial 1ª electricista                                          20.36 6.70 
O01OB220      0.350 h    Ayudante electricista                                            17.92 6.27 
P15GP120      1.000 m    Bandeja perf. PVC 400x250mm                                      37.80 37.80 
P15GP200      1.000 m    Cubierta bandeja PVC 400 mm                                      18.51 18.51 
P15GS050      0.200 m    P.p.acces. bandeja 400x250 mm                                    4.41 0.88 
P15GS110      0.200 m    P.p.soporte techo ban. 400x250mm                                 40.11 8.02 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                78.20 4.69 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  82.87 
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U018          m2   DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE                       

 m2 Desmontaje de celosía de acero tubular mediante medios mecánicos y manuales, incluyendo correas, postes  
 metálicos y tirantes; i/p.p. de grúa, limpieza, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ges-  
 tión de residuos, medios auxiliares y medidas de protección colectivas.  
MO00000003    0.100 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 2.04 
MO00000006    0.100 H    Peón especialista                                                16.77 1.68 
M12O010       0.250 h    Equipo oxicorte                                                  5.20 1.30 
MQN036        0.200 h    Grupo electrógeno con motor diesel de 80 kVA de potencia         10.01 2.00 
M02GE060      0.050 h    Grúa telescópica autoprop. 70 t                                  130.50 6.53 
M02GE090      0.080 h    Grúa telescópica autoprop. 100 t                                 200.00 16.00 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                29.60 0.59 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                30.10 1.81 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  31.95 
 
U020          m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES                     

 Tratamiento superficial en correas, portacorreas, chapas.  
O01OB230      0.225 h.   Oficial 1ª pintura                                               14.94 3.36 
O01OB240      0.220 h.   Ayudante pintura                                                 14.30 3.15 
P25OU050      0.150 l.   Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C                         14.43 2.16 
P25JM030      0.190 l.   E. poliuretano Acripol o equivalente (2 comp.)                   19.98 3.80 
P25WW220      0.100 ud   Pequeño material                                                 1.00 0.10 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                12.60 0.25 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12.80 0.77 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  13.59 
 
U021          kg   DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL                         

 Desmontaje y retirada de barras a sustituir en la celosía espacial, por medios manuales i/ p.p. desmontaje de nu-  
 dos y piezas anclaje, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares y medidas de protección colectivas.  
MO00000004    0.025 h    Oficial 2ª                                                       17.20 0.43 
MO00000007    0.025 H    Peón ordinario                                                   16.60 0.42 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                0.90 0.02 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0.90 0.05 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  0.92 
 
U022          kg   ACERO S275 ESTRUC.ESPAC.                                          

 Suministro y colocación de acero S275, en perfiles tubulares y nudos para estructuras espaciales, i/soldaduras,  
 nudos, placas de anclaje, despuntes y p.p. de piezas especiales, elementos de unión, masilla butílica de estan-  
 queidad en nudos y elementos auxiliares de arriostramiento provisional;  montado y colocado, según NTE-EAE y  
 CTE-DB-SE-A.  
MO00000003    0.040 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 0.81 
MO00000006    0.050 H    Peón especialista                                                16.77 0.84 
P03ALT011     1.100 kg   Acero en tubo circular                                           1.50 1.65 
P03AMOL01     0.200 kg   Acero en moldeo/estampación                                      2.50 0.50 
P01DW091      0.231 kg   Pequeño material (conos, roscas, tuercas)                        2.80 0.65 
M07CG010      0.005 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49.93 0.25 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                4.70 0.09 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4.80 0.29 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  5.08 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

U023          kg   ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC.                       
 Suministro y colocación de acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados  
 IPN, IPE, UPN, L y T; i/ desmontaje y retirada de la pieza existente y p.p. tapas de nudos, apoyos y piezas es-  
 peciales,  y elementos auxiliares de montaje, montada y colocada. Según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.  
MO00000003    0.050 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 1.02 
MO00000006    0.060 H    Peón especialista                                                16.77 1.01 
M07CG010      0.005 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49.93 0.25 
P2553         1.100 KG   ACERO LAMINADO S275 JR                                           1.18 1.30 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                3.60 0.07 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                3.70 0.22 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  3.87 
 
U025          u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30X30X50 cm                   

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 30x30x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y conexiona-  
 da a la bajante y colector. I/ p.p. de medios auxiliares, excavación y relleno perimetral posterior.  
MO00000003    0.500 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 10.18 
MO00000006    1.000 H    Peón especialista                                                16.77 16.77 
P01HM020      0.016 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69.86 1.12 
P02EAH015     1.000 u    Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50                          19.46 19.46 
P02EAT080     1.000 u    Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm                                   11.00 11.00 
AUX01         0.080 m3   Excavación zanja saneamiento t. duro mecánica                    20.36 1.63 
AUX02         0.020 m3   Relleno/compactado zanja c/rana                                  25.76 0.52 
AUX03         0.100 m2   Reposición pavimento aceras                                      39.16 3.92 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                64.60 3.88 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  68.48 
 
U026          u    ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              

 Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de  
 pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zan-  
 jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, coloca-  
 ción de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del  
 pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I.  
MO00000003    2.000 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 40.72 
MO00000007    2.000 H    Peón ordinario                                                   16.60 33.20 
M06CP010      1.000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20.38 20.38 
M06MI010      1.000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2.69 2.69 
M11HC050      16.000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.07 113.12 
P02TVC020     8.000 m    Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm                          15.63 125.04 
P01HM020      0.720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69.86 50.30 
P01MC040      0.004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63.82 0.26 
AUX01         7.200 m3   Excavación zanja saneamiento t. duro mecánica                    20.36 146.59 
AUX02         5.280 m3   Relleno/compactado zanja c/rana                                  25.76 136.01 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                668.30 40.10 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  708.41 
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U027          ml   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200mm        

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, i/ p. p de reposición de pavimento de acera, medios auxiliares  
 y excavación y tapado posterior de las zanjas.  
MO00000003    0.150 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 3.05 
MO00000007    0.150 H    Peón ordinario                                                   16.60 2.49 
P01AA020      0.249 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.39 4.33 
P02CVW010     0.005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.55 0.05 
P02TVO020     1.000 m    Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             5.08 5.08 
AUX01         0.600 m3   Excavación zanja saneamiento t. duro mecánica                    20.36 12.22 
AUX02         0.500 m3   Relleno/compactado zanja c/rana                                  25.76 12.88 
AUX03         0.600 m2   Reposición pavimento aceras                                      39.16 23.50 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                63.60 1.27 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                64.90 3.89 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  68.76 
 
U028          ml   LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE CABLE DE ACERO          

 ml Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de hasta 30 m de longi-  
 tud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316; 3 anclajes intermedios de acero  
 inoxidable AISI 316; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordo-  
 nes de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; pla-  
 ca de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.  
MO00000003    0.035 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 0.71 
MO00000004    0.053 h    Oficial 2ª                                                       17.20 0.91 
mt50spl010    0.067 u    Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante 15.80 1.06 
mt50spl005    0.467 u    Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 4.80 2.24 
mt50spl020    0.100 u    Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillan 55.00 5.50 
mt50spl030    1.050 m    Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetr 4.35 4.57 
mt50spl040    0.033 u    Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el  66.00 2.18 
mt50spl050    0.033 u    Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxi 25.00 0.83 
mt50spl080    0.033 u    Protector para cabo, de PVC, color amarillo.                     4.00 0.13 
mt50spl060    0.033 u    Placa de señalización de la línea de anclaje.                    12.40 0.41 
mt50spl070    0.033 u    Conjunto de dos precintos de seguridad.                          15.00 0.50 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                19.00 0.38 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19.40 1.16 

 TOTAL PARTIDA ....................................................  20.58 
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U029          ml   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm        

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, i/ p. p de reposición de pavimento de acera, medios auxiliares  
 y excavación y tapado posterior de las zanjas.  
MO00000003    0.350 H    Oficial de 1ª                                                    20.36 7.13 
MO00000006    0.350 H    Peón especialista                                                16.77 5.87 
AUX01         0.800 m3   Excavación zanja saneamiento t. duro mecánica                    20.36 16.29 
AUX02         0.600 m3   Relleno/compactado zanja c/rana                                  25.76 15.46 
AUX03         0.600 m2   Reposición pavimento aceras                                      39.16 23.50 
P02TVO150     1.000 m    Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                             36.86 36.86 
P01AA020      0.249 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.39 4.33 
P02CVW010     0.005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.55 0.05 
%MA           2.000 %    Medios Auxiliares                                                109.50 2.19 
%0121         6.000 %    COSTES INDIRECTOS                                                111.70 6.70 
  ___________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  118.38 
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1. MEDICIÓN 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. PRESUPUESTO 

4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 

01.01 PA RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CESPED EXISTENTE 
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1,00

01.02 PA RETIRADA DE INSTALACIONES DE CUBIERTA 
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REFUERZOS 
SUBCAPÍTULO 02.01 TRIBUNA 

02.01.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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TRIBUNA
1 118,400 20,550 2.433,120
1 118,400 7,300 864,320

3.297,44

02.01.02 m2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 
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TRIBUNA
1 118,400 20,550 2.433,120
1 118,400 7,300 864,320

3.297,44

02.01.03 m3 DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO 
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Mástiles 17 6,451 0,600 65,800

65,80

02.01.04 ml DESMONTAJE CANALÓN CHAPA 
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Canalón 1 118,400 118,400

118,40

SUBCAPÍTULO 02.02 PREFERENCIA 
02.02.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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PREFERENCIA
1 118,400 20,550 2.433,120
1 118,400 7,300 864,320

3.297,44

02.02.02 m2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 
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PREFERENCIA
1 118,400 20,550 2.433,120
1 118,400 7,300 864,320

3.297,44
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.02.03 m3 DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO 
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Mástiles 8 10,306 0,600 49,469
8 1,148 0,600 5,510

54,98

02.02.04 ml DESMONTAJE CANALÓN CHAPA 
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Canalón 1 118,400 118,400

118,40

02.02.05 ud REFUERZO DE ZAPATA SUPERFICIAL 
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8,00

SUBCAPÍTULO 02.03 MARATÓN 
02.03.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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MARATÓN
Superficie 1,1 3.532,000 3.885,200

3.885,20

02.03.02 kg DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL 
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O-100x 3 (Huecos redondos) 1 1,000
O-100x 4 (Huecos redondos) 1 483,390 483,390
O-115x 4 (Huecos redondos) 1 518,500 518,500
O-115x 5 (Huecos redondos) 1 363,970 363,970
O-133x 5 (Huecos redondos) 1 187,180 187,180
O-133x 6 (Huecos redondos) 1 157,890 157,890
O-155x 5 (Huecos redondos) 1 1,000
O-159x 6 (Huecos redondos) 1 208,410 208,410
O-159x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-219x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-40x 2 (Huecos redondos) 1 1,000
O-50x 2 (Huecos redondos) 1 44,910 44,910
O-60x 2 (Huecos redondos) 1 135,440 135,440
O-70x 3 (Huecos redondos) 1 1,000
O-75x 2 (Huecos redondos) 1 652,460 652,460
O-75x 3 (Huecos redondos) 1 722,580 722,580
O-90x 3 (Huecos redondos) 1 565,470 565,470
O-90x 4 (Huecos redondos) 1 502,960 502,960
Sustitución de elementos dañados
localizados en inspección tras

0,05 70.302,520 3.515,126

8.066,29

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
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SUBCAPÍTULO 02.04 PABELLÓN 
02.04.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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PABELLÓN
Superficie 1,1 3.532,000 3.885,200

3.885,20

02.04.02 kg DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL 
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O-100x 4 (Huecos redondos) 1 195,300 195,300
O-115x 4 (Huecos redondos) 1 113,400 113,400
O-115x 5 (Huecos redondos) 1 98,200 98,200
O-133x 5 (Huecos redondos) 1 1,000
O-133x 6 (Huecos redondos) 1 1,000
O-155x 5 (Huecos redondos) 1 1,000
O-159x 6 (Huecos redondos) 1 1,000
O-159x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-219x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-40x 2 (Huecos redondos) 1 26,300 26,300
O-50x 2 (Huecos redondos) 1 43,600 43,600
O-60x 2 (Huecos redondos) 1 211,600 211,600
O-75x 2 (Huecos redondos) 1 550,400 550,400
O-75x 3 (Huecos redondos) 1 302,900 302,900
O-90x 3 (Huecos redondos) 1 507,000 507,000
O-90x 4 (Huecos redondos) 1 249,000 249,000
Sustitución de elementos dañados
localizados en inspección tras

0,05 71.456,410 3.572,821

5.878,52
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA 
SUBCAPÍTULO 03.01 TRIBUNA 

03.01.01 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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CORREAS IPE 140
Cubierta 22 3,480 12,900 987,624

352 6,960 12,900 31.603,968 32.591,592
Faldón frontal 16 3,480 12,900 718,272

128 6,960 12,900 11.492,352 12.210,624
Faldón trasero 16 3,480 12,900 718,272

128 6,960 12,900 11.492,352 12.210,624
Conex iones a mástiles 19 2,150 12,900 526,965

38 0,420 12,900 205,884 732,849
ESTRUCTURA SOPORTE
INSTALACIONES
#55X55.5 (7.76kg/ml)
Longitudinales 2 118,400 7,760 1.837,568
Montantes 102 0,420 7,760 332,438 2.170,006
CONEXIONES MÓDULO 1
Conex ión 1
#100X200X10 2 4,840 43,100 417,208

2 1,230 43,100 106,026
2 2,110 43,100 181,882
2 2,040 43,100 175,848
2 3,700 43,100 318,940
2 1,920 43,100 165,504

#30 2 0,170 235,500 80,070
#15 4 0,146 117,750 68,766
Bulon Ø75 2 0,165 0,004 7.850,000 10,362
#20 2 1,700 0,750 157,000 400,350

2 1,851 157,000 581,214 2.506,170
Conex ión 2
#20 2 0,706 0,240 157,000 53,204

2 0,390 0,300 157,000 36,738
4 0,390 0,088 157,000 21,553
2 0,390 0,250 157,000 30,615

#12 8 0,015 94,200 11,304 153,414
CONEXIONES MÓDULO 2
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 3
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 4
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 5
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 6
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 7
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 8
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 9
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 10
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 11
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 12
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 13
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 14
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 15
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 16
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414
CONEXIONES MÓDULO 17
Conex ión 1 1 2.506,170 2.506,170
Conex ión 2 1 153,414 153,414 105.128,623
Medición adicional 0,1 105.128,623 10.512,862

115.641,49

03.01.02 KG ACERO S275 J2G1 EN TUBOS 

2!"������������
�������	��	����$�0��3�56����	�'����
��������"�"�������	���
	�����	�������
�
����
��	������'�����	���
�����	
�����
����	�	�����	�����	����
��!+��4�4"

MÓDULO 1
VIGA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales sup. 1 3,812 5,750 21,919

7 3,819 5,750 153,715
1 3,431 5,750 19,728

TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 9 2,320 9,630 201,074
Transv ersales inf. 7 0,900 9,630 60,669
Diagonales inf. 7 3,165 9,630 213,353
Diagonales laterales 14 2,287 9,630 308,333

12 2,619 9,630 302,652
2 2,304 9,630 44,375

TU-101.6x 5 (11.91 kg/ml)
Diagonales inf. 2 3,165 11,910 75,390
Diagonales laterales 2 2,626 11,910 62,551
TU-114.3x 10 (25.72 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 0,900 25,720 23,148
TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 0,900 16,610 14,949
Diagonales laterales 4 2,619 16,610 174,006

2 2,287 16,610 75,974
TU-152.4x 4 (14.64 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 0,900 14,640 13,176
Transv ersales sup. 1 2,320 14,640 33,965
TU-152.4x 10 (35.12 kg/ml)
Diagonales laterales 2 2,282 35,120 160,288
TU-203x 8 (38.47 kg/ml)
Longitudinales inf. 14 3,034 38,470 1.634,052
Longitudinales sup. 14 3,034 38,470 1.634,052
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
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2 2,528 38,470 194,504
TU-203x 10 (47.60 kg/ml)
Longitudinales inf. 4 3,034 47,600 577,674
Longitudinales sup. 2 3,025 47,600 287,980 6.287,527
CELOSIA FRONTAL
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales horizontales 6 1,532 5,750 52,854

4 1,539 5,750 35,397
2 1,239 5,750 14,249

Diagonales v erticales ex teriores 6 2,270 5,750 78,315
2 2,936 5,750 33,764
2 1,800 5,750 20,700
1 2,936 5,750 16,882

Diagonales v erticales interiores 4 2,141 5,750 49,243
2 1,935 5,750 22,253
4 2,480 5,750 57,040 380,697

TU-152.4x 4 (14.64 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 6,960 14,640 203,789
Transv ersales intermedios 1 6,960 14,640 101,894

2 3,030 14,640 88,718
Transv ersales sup. 2 2,320 14,640 67,930
CELOSIA TRASERA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales interiores 2 2,459 5,750 28,279

2 2,781 5,750 31,982
TU-114.3x 10 (25.72 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 3,030 25,720 77,932
TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 2,320 16,610 38,535
Transv ersales sup. 1 3,030 16,610 50,328 689,387
MÓDULO 2
VIGA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales sup. 1 3,812 5,750 21,919

7 3,819 5,750 153,715
1 3,431 5,750 19,728

TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 9 2,320 9,630 201,074
Transv ersales inf. 7 0,900 9,630 60,669
Diagonales inf. 7 3,165 9,630 213,353
Diagonales laterales 14 2,287 9,630 308,333

12 2,619 9,630 302,652
2 2,304 9,630 44,375

TU-101.6x 5 (11.91 kg/ml)
Diagonales inf. 2 3,165 11,910 75,390
Diagonales laterales 2 2,626 11,910 62,551
TU-114.3x 10 (25.72 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 0,900 25,720 23,148
TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 0,900 16,610 14,949
Diagonales laterales 4 2,619 16,610 174,006

2 2,287 16,610 75,974
TU-152.4x 4 (14.64 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 0,900 14,640 13,176
Transv ersales sup. 1 2,320 14,640 33,965
TU-152.4x 10 (35.12 kg/ml)
Diagonales laterales 2 2,282 35,120 160,288
TU-203x 8 (38.47 kg/ml)
Longitudinales inf. 14 3,034 38,470 1.634,052
Longitudinales sup. 14 3,034 38,470 1.634,052

2 2,528 38,470 194,504
TU-203x 10 (47.60 kg/ml)
Longitudinales inf. 4 3,034 47,600 577,674
Longitudinales sup. 2 3,025 47,600 287,980 6.287,527

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CELOSIA FRONTAL
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales horizontales 6 1,532 5,750 52,854

4 1,539 5,750 35,397
2 1,239 5,750 14,249

Diagonales v erticales ex teriores 6 2,270 5,750 78,315
2 2,936 5,750 33,764
2 1,800 5,750 20,700
1 2,936 5,750 16,882

Diagonales v erticales interiores 4 2,141 5,750 49,243
2 1,935 5,750 22,253
4 2,480 5,750 57,040 380,697

TU-152.4x 4 (14.64 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 6,960 14,640 203,789
Transv ersales intermedios 1 6,960 14,640 101,894

2 3,030 14,640 88,718
Transv ersales sup. 2 2,320 14,640 67,930
CELOSIA TRASERA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales interiores 4 2,459 5,750 56,557

4 2,781 5,750 63,963
TU-114.3x 10 (25.72 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 3,030 25,720 155,863
TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 2,320 16,610 77,070
Transv ersales sup. 2 3,030 16,610 100,657 916,441
MÓDULO 3
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 4
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 5
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 6
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 689,387 689,387 7.357,611
MÓDULO 7
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 689,387 689,387 7.357,611
MÓDULO 8
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 9
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 10
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 11
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 12
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 689,387 689,387 7.357,611
MÓDULO 13
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 689,387 689,387 7.357,611
MÓDULO 14
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 15
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 16
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 916,441 916,441 7.584,665
MÓDULO 17
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.287,527 6.287,527
Celosía Frontal 1 380,697 380,697
Celosía Trasera 1 689,387 689,387 7.357,611
CONEXIÓN CUBIERTA MARATÓN
TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 5 2,320 9,630 111,708
Diagonales laterales 5 3,500 9,630 168,525
TU-203x 6.3 (30.56 kg/ml)
Longitudinales sup. 1 3,025 30,560 92,444

7 3,034 30,560 649,033
1 2,528 30,560 77,256 1.098,966

CONEXIÓN CUBIERTA PABELLÓN
TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 5 2,320 9,630 111,708
Diagonales laterales 5 3,500 9,630 168,525
TU-203x 6.3 (30.56 kg/ml)
Longitudinales sup. 1 3,025 30,560 92,444

7 3,034 30,560 649,033
1 2,528 30,560 77,256 129.774,913

Medición adicional 0,1 129.774,913 12.977,491

142.752,40

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.02 PREFERENCIA 
03.02.01 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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CORREAS IPE 140
Cubierta 5 3,000 12,900 193,500

330 7,470 12,900 31.799,790
22 3,735 12,900 1.059,993

Faldón frontal 8 3,000 12,900 309,600
120 7,470 12,900 11.563,560

8 3,735 12,900 385,452
Faldón trasero 8 3,000 12,900 309,600

120 7,470 12,900 11.563,560
8 3,735 12,900 385,452

Conex iones a mástiles 18 2,150 12,900 499,230
36 0,420 12,900 195,048 58.264,785

ESTRUCTURA SOPORTE
INSTALACIONES
#55X55.5 (7.76kg/ml)
Longitudinales 2 118,400 7,760 1.837,568
Montantes 102 0,420 7,760 332,438 2.170,006
CONEXIONES MÓDULO 1
Conex ión 1
#100X200X10 2 4,030 43,100 347,386

2 1,125 43,100 96,975
2 1,880 43,100 162,056
2 1,970 43,100 169,814
2 3,345 43,100 288,339
2 1,100 43,100 94,820

#30 2 0,187 235,500 88,077
#15 4 0,206 117,750 97,026
Bulon Ø75 2 0,165 0,004 7.850,000 10,362
#20 2 1,800 0,800 157,000 452,160

2 2,953 0,800 157,000 741,794 2.548,809
Refuerzo 1
#10 2 4,100 0,200 78,500 128,740 128,740
Refuerzo 2
#10 2 3,350 0,230 78,500 120,969

4 0,100 0,150 78,500 4,710 125,679
Conex ión 2
#20 2 0,706 0,240 157,000 53,204

2 0,390 0,300 157,000 36,738
4 0,390 0,093 157,000 22,778
2 0,390 0,250 157,000 30,615

#12 8 0,015 94,200 11,304 154,639
CONEXIONES MÓDULO 2
Conex ión 1 1 2.548,809 2.548,809
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 3
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 4
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 5
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 6
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 7
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 8
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 9
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 10
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 11
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 12
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 13
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 14
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 15
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Refuerzo 2 1 125,679 125,679
Conex ión 2 1 154,639 154,639
CONEXIONES MÓDULO 16
Conex ión 1 1 2.384,775 2.384,775
Refuerzo 1 1 128,740 128,740
Conex ión 2 1 154,639 154,639 104.458,755
Medición aux iliar 0,1 104.458,755 10.445,876

114.904,63

03.02.02 KG ACERO S275 J2G1 EN TUBOS 
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MÓDULO 1
VIGA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales sup. 1 3,418 5,750 19,654

7 3,802 5,750 153,031

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 3,794 5,750 21,816
TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 9 2,320 9,630 201,074
Transv ersales inf. 7 0,900 9,630 60,669
Diagonales inf. 9 3,143 9,630 272,404
Diagonales laterales 2 2,087 9,630 40,196

14 2,215 9,630 298,626
12 2,400 9,630 277,344

TU-101.6x 5 (11.91 kg/ml)
Diagonales laterales 4 2,400 11,910 114,336

2 2,215 11,910 52,761
TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 0,900 16,610 29,898
TU-152.4x 10 (35.12 kg/ml)
Diagonales laterales 2 2,209 35,120 155,160
TU-203x 8 (38.47 kg/ml)
Longitudinales inf. 14 3,012 38,470 1.622,203
Longitudinales sup. 2 2,510 38,470 193,119

14 3,012 38,470 1.622,203
TU-203x 10 (47.60 kg/ml)
Longitudinales inf. 4 3,012 47,600 573,485
Longitudinales sup. 2 3,003 47,600 285,886
Diagonales laterales 2 2,406 47,600 229,051 6.222,916
CELOSIA FRONTAL
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales horizontales 2 1,532 5,750 17,618

4 1,630 5,750 37,490
2 1,539 5,750 17,699
2 1,739 5,750 19,999
2 1,236 5,750 14,214

Diagonales v erticales ex teriores 4 2,270 5,750 52,210
2 2,410 5,750 27,715
2 1,538 5,750 17,687
2 3,000 5,750 34,500
1 2,783 5,750 16,002

Diagonales v erticales interiores 2 2,141 5,750 24,622
2 2,213 5,750 25,450
2 1,985 5,750 22,828
2 2,280 5,750 26,220
2 2,420 5,750 27,830

TU-152.4x 4 (14.64 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 1,160 14,640 33,965

2 2,575 14,640 75,396
2 2,448 14,640 71,677
1 2,575 14,640 37,698

Transv ersales intermedios 2 2,575 14,640 75,396
1 2,320 14,640 33,965
2 1,160 14,640 33,965
2 2,125 14,640 62,220
1 0,900 14,640 13,176

Transv ersales sup. 2 2,575 14,640 75,396
1 2,319 14,640 33,950 928,888

CELOSIA TRASERA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales 1 2,392 5,750 13,754

1 2,526 5,750 14,525
1 2,700 5,750 15,525
1 2,575 5,750 14,806

TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 1 1,160 16,610 19,268

1 2,125 16,610 35,296
1 1,870 16,610 31,061
1 1,415 16,610 23,503
1 2,575 16,610 42,771 210,509
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MÓDULO 2
VIGA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales sup. 1 3,418 5,750 19,654

7 3,802 5,750 153,031
1 3,794 5,750 21,816

TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 9 2,320 9,630 201,074
Transv ersales inf. 7 0,900 9,630 60,669
Diagonales inf. 9 3,143 9,630 272,404
Diagonales laterales 2 2,087 9,630 40,196

14 2,215 9,630 298,626
12 2,400 9,630 277,344

TU-101.6x 5 (11.91 kg/ml)
Diagonales laterales 4 2,400 11,910 114,336

2 2,215 11,910 52,761
TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 0,900 16,610 29,898
TU-152.4x 10 (35.12 kg/ml)
Diagonales laterales 2 2,209 35,120 155,160
TU-203x 8 (38.47 kg/ml)
Longitudinales inf. 14 3,012 38,470 1.622,203
Longitudinales sup. 2 2,510 38,470 193,119

14 3,012 38,470 1.622,203
TU-203x 10 (47.60 kg/ml)
Longitudinales inf. 4 3,012 47,600 573,485
Longitudinales sup. 2 3,003 47,600 285,886
Diagonales laterales 2 2,406 47,600 229,051 6.222,916
CELOSIA FRONTAL
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales horizontales 2 1,532 5,750 17,618

4 1,630 5,750 37,490
2 1,539 5,750 17,699
2 1,739 5,750 19,999
2 1,236 5,750 14,214

Diagonales v erticales ex teriores 4 2,270 5,750 52,210
2 2,410 5,750 27,715
2 1,538 5,750 17,687
2 3,000 5,750 34,500
1 2,783 5,750 16,002

Diagonales v erticales interiores 2 2,141 5,750 24,622
2 2,213 5,750 25,450
2 1,985 5,750 22,828
2 2,280 5,750 26,220
2 2,420 5,750 27,830

TU-152.4x 4 (14.64 kg/ml)
Transv ersales inf. 2 1,160 14,640 33,965

2 2,575 14,640 75,396
2 2,448 14,640 71,677
1 2,575 14,640 37,698

Transv ersales intermedios 2 2,575 14,640 75,396
1 2,320 14,640 33,965
2 1,160 14,640 33,965
2 2,125 14,640 62,220
1 0,900 14,640 13,176

Transv ersales sup. 2 2,575 14,640 75,396
1 2,319 14,640 33,950 928,888

CELOSIA TRASERA
TU-76.1x 3.2 (5.75 kg/ml)
Diagonales 2 2,392 5,750 27,508

2 2,526 5,750 29,049
2 2,700 5,750 31,050
2 2,575 5,750 29,613

TU-139.7x 5 (16.61 kg/ml)

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Transv ersales inf. 2 1,160 16,610 38,535
2 2,125 16,610 70,593
2 1,870 16,610 62,121
2 1,415 16,610 47,006
2 2,575 16,610 85,542 421,017

MÓDULO 3
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 4
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 5
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 210,509 210,509
MÓDULO 6
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 210,509 210,509
MÓDULO 7
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 8
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 9
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 10
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 11
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 210,509 210,509
MÓDULO 12
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 210,509 210,509
MÓDULO 13
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 14
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 15
Despiece análogo a Módulo 2
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 421,017 421,017
MÓDULO 16
Despiece análogo a Módulo 1
Viga 1 6.222,916 6.222,916
Celosía Frontal 1 928,888 928,888
Celosía Trasera 1 210,509 210,509
CONEXIÓN CUBIERTA PABELLÓN
TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 5 2,580 9,630 124,227
Diagonales laterales 5 3,630 9,630 174,785
TU-203x 6.3 (30.56 kg/ml)
Longitudinales sup. 1 4,580 30,560 139,965

3 6,000 30,560 550,080
1 5,530 30,560 168,997

CONEXIÓN CUBIERTA MARATÓN
TU-101.6x 4 (9.63 kg/ml)
Transv ersales sup. 2 2,580 9,630 49,691
Diagonales laterales 2 3,630 9,630 69,914
TU-203x 6.3 (30.56 kg/ml)
Longitudinales sup. 1 3,030 30,560 92,597

1 2,510 30,560 76,706 121.349,050
Medición adicional 0,1 121.349,050 12.134,905

133.483,96

SUBCAPÍTULO 03.03 MARATÓN 
03.03.01 PA SISTEMA DE ANDAMIAJE MARATÓN 
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Sistema de andamiaje cubierta
Maratón

1 1,000

1,00

03.03.02 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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FALDÓN FRONTAL
Correas IPE 140 5 91,204 12,900 5.882,658
Montantes IPE 140 28 3,500 12,900 1.264,200
FALDÓN TRASERO
IPE 140
Correas 4 178,500 12,900 9.210,600
Montantes 23 3,900 12,900 1.157,130

23 3,200 12,900 949,440
HEA 260
Montantes 23 6,350 68,200 9.960,610

23 2,500 68,200 3.921,500
ESTRUCTURA SOPORTE
INSTALACIONES
#55X55.5 (7.76kg/ml)
Longitudinales 2 91,250 7,760 1.416,200
Montantes 54 0,420 7,760 175,997 33.938,335
Medición adicional 0,3 33.938,335 10.181,501

44.119,84

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.03.03 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS 
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O-100x 3 (Huecos redondos) 1 0,314 4,000 1,256
O-100x 4 (Huecos redondos) 1 0,335 773,100 258,989
O-115x 4 (Huecos redondos) 1 0,361 549,400 198,333
O-115x 5 (Huecos redondos) 1 0,361 170,400 61,514
O-133x 5 (Huecos redondos) 1 0,418 237,400 99,233
O-133x 6 (Huecos redondos) 1 0,418 91,300 38,163
O-155x 5 (Huecos redondos) 1 0,487 114,400 55,713
O-159x 6 (Huecos redondos) 1 0,500 113,000 56,500
O-159x 7 (Huecos redondos) 1 0,500 91,300 45,650
O-175x 7 (Huecos redondos) 1 0,550 28,000 15,400
O-175x 8 (Huecos redondos) 1 0,550 42,600 23,430
O-219x 8 (Huecos redondos) 1 0,688 31,500 21,672
O-40x 2 (Huecos redondos) 1 0,126 2,300 0,290
O-50x 2 (Huecos redondos) 1 0,157 329,800 51,779
O-60x 2 (Huecos redondos) 1 0,188 767,100 144,215
O-70x 3 (Huecos redondos) 1 0,220 3,500 0,770
O-75x 2 (Huecos redondos) 1 0,238 3.068,700 730,351
O-75x 3 (Huecos redondos) 1 0,238 1.172,200 278,984
O-90x 3 (Huecos redondos) 1 0,285 1.844,400 525,654
O-90x 4 (Huecos redondos) 1 0,283 755,100 213,693

2.821,589
Correas 1 3.426,000 0,320 1.096,320
Portacorreas 1 1.242,000 0,400 496,800

1.593,120
4.414,709

4.414,71

03.03.04 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE 
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O-75x 3 1 0,236 1.339,169 316,044
O-90x 3 1 0,283 2.006,216 567,759
O-75x 2 1 0,236 3.100,000 731,600
O-159x 7 1 0,500 98,003 49,002
O-60x 2 1 0,188 783,112 147,225
O-115x 4 1 0,361 601,734 217,226
O-100x 4 1 0,314 843,734 264,932
O-133x 5 1 0,418 268,282 112,142
O-90x 4 1 0,283 827,257 234,114
O-115x 5 1 0,361 213,653 77,129
O-159x 6 1 0,500 121,356 60,678
O-133x 6 1 0,418 103,193 43,135
O-155x 5 1 0,487 114,385 55,705
O-50x 2 1 0,157 329,789 51,777
O-175x 8 1 0,550 42,566 23,411
O-75x 4 1 0,236 7,070 1,669
O-100x 3 1 0,314 3,969 1,246
O-175x 7 1 0,550 27,986 15,392
O-40x 2 1 0,126 2,328 0,293
O-219x 8 1 0,688 34,045 23,423
O-70x 3 1 0,220 3,454 0,760
O-100x 5 1 0,314 3,077 0,966

2.995,63

03.03.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES 
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Correas 1 3.426,000 0,320 1.096,320
Portacorreas 1 1.242,000 0,400 496,800

1.593,12

03.03.06 kg ACERO S275 ESTRUC.ESPAC. 
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O-100x 3 (Huecos redondos) 1 1,000
O-100x 4 (Huecos redondos) 1 669,120 669,120
O-100x 5 (Huecos redondos) 1 36,040 36,040
O-115x 4 (Huecos redondos) 1 572,480 572,480
O-115x 5 (Huecos redondos) 1 587,330 587,330
O-133x 5 (Huecos redondos) 1 487,470 487,470
O-133x 6 (Huecos redondos) 1 222,860 222,860
O-155x 5 (Huecos redondos) 1 1,000
O-159x 6 (Huecos redondos) 1 190,220 190,220
O-159x 7 (Huecos redondos) 1 175,100 175,100
O-175x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-219x 8 (Huecos redondos) 1 105,440 105,440
O-40x 2 (Huecos redondos) 1 1,000
O-50x 2 (Huecos redondos) 1 1,000
O-60x 2 (Huecos redondos) 1 45,900 45,900
O-70x 3 (Huecos redondos) 1 1,000
O-75x 2 (Huecos redondos) 1 112,540 112,540
O-75x 3 (Huecos redondos) 1 889,460 889,460
O-75x 4 (Huecos redondos) 1 49,520 49,520
O-90x 3 (Huecos redondos) 1 1.041,680 1.041,680
O-90x 4 (Huecos redondos) 1 612,230 612,230
Sustitución de elementos dañados
localizados en inspección tras

0,05 70.302,520 3.515,126

Refuerzo adicional 0,1 70.302,520 7.030,252

16.349,77

03.03.07 kg ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC. 
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Correas reemplazar por deterioro 0,1 3.426,000 5,950 2.038,470
Portacorreas reemplazar por deterioro 0,1 1.242,000 8,320 1.033,344

3.071,81

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.04 PABELLÓN 
03.04.01 PA SISTEMA DE ANDAMIAJE PABELLÓN 

��	
�����%���������	
� 
��������������
�������
�	������������
�������
��	�
���	����������!���������	��	���	�'������������!��#��
%���������'
�	����
��'�����"�(�������	�����	������	�����������	�����������%��
��	���
�	����
�����
���	��������!+����������	������������	���������!���������*�
��������
	��������	�
����� �������6�8�� ��"�(��������"�"���������	���
�!��
� ������
�
���	���
��"�$�!+�
����	
#��94����"�"��600,�88:����"�"�6;�0,6<<0"�

Sistema de andamiaje cubierta
Pabellón

1 1,000

1,00

03.04.02 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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FALDÓN FRONTAL
Correas IPE 140 5 91,204 12,900 5.882,658
Montantes IPE 140 28 3,500 12,900 1.264,200
FALDÓN TRASERO
IPE 140
Correas 4 178,500 12,900 9.210,600
Montantes 23 3,900 12,900 1.157,130

23 3,200 12,900 949,440
HEA 260
Montantes 23 6,350 68,200 9.960,610

23 2,500 68,200 3.921,500
ESTRUCTURA SOPORTE
INSTALACIONES
#55X55.5 (7.76kg/ml)
Longitudinales 2 91,250 7,760 1.416,200
Montantes 54 0,420 7,760 175,997 33.938,335
Medición adicional 0,3 33.938,335 10.181,501

44.119,84

03.04.03 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS 
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O-100x 4 1 0,314 866,200 271,987
O-115x 4 1 0,361 570,400 205,914
O-115x 5 1 0,361 213,600 77,110
O-133x 5 1 0,418 223,500 93,423
O-133x 6 1 0,418 83,600 34,945
O-155x 5 1 0,487 24,200 11,785
O-159x 6 1 0,500 117,500 58,750
O-159x 7 1 0,500 31,900 15,950
O-175x 7 1 0,550 32,500 17,875
O-175x 8 1 0,550 51,400 28,270
O-219x 8 1 0,688 81,300 55,934
O-40x 2 1 0,126 9,300 1,172
O-50x 2 1 0,157 368,200 57,807
O-60x 2 1 0,188 690,100 129,739
O-75x 2 1 0,236 2.978,000 702,808
O-75x 3 1 0,236 1.210,600 285,702
O-90x 3 1 0,283 2.026,100 573,386
O-90x 4 1 0,283 703,700 199,147

2.821,704
Correas 1 3.426,000 0,320 1.096,320
Portacorreas 1 1.242,000 0,400 496,800

1.593,120
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4.414,824

4.414,82

03.04.04 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE 
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O-90x 3 1 0,283 2.111,738 597,622
O-100x 4 1 0,314 930,080 292,045
O-60x 2 1 0,188 698,297 131,280
O-75x 3 1 0,236 1.336,739 315,470
O-75x 2 1 0,236 3.020,844 712,919
O-115x 4 1 0,361 597,673 215,760
O-115x 5 1 0,361 223,963 80,851
O-90x 4 1 0,283 748,333 211,778
O-155x 5 1 0,487 30,540 14,873
O-159x 6 1 0,500 123,440 61,720
O-175x 7 1 0,550 32,463 17,855
O-175x 8 1 0,550 51,444 28,294
O-133x 6 1 0,418 91,470 38,234
O-159x 7 1 0,500 31,916 15,958
O-133x 5 1 0,418 242,110 101,202
O-219x 8 1 0,688 81,273 55,916
O-50x 2 1 0,157 368,223 57,811
O-100x 5 1 0,314 11,014 3,458
O-40x 2 1 0,126 9,257 1,166
O-75x 4 1 0,236 3,952 0,933

2.955,15

03.04.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES 
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Correas 1 3.426,000 0,320 1.096,320
Portacorreas 1 1.242,000 0,400 496,800

1.593,12

03.04.06 kg ACERO S275 ESTRUC.ESPAC. 
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O-100x 4 (Huecos redondos) 1 604,700 604,700
O-115x 4 (Huecos redondos) 1 298,900 298,900
O-115x 5 (Huecos redondos) 1 140,400 140,400
O-133x 5 (Huecos redondos) 1 294,400 294,400
O-133x 6 (Huecos redondos) 1 147,200 147,200
O-155x 5 (Huecos redondos) 1 116,500 116,500
O-159x 6 (Huecos redondos) 1 135,100 135,100
O-159x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 7 (Huecos redondos) 1 1,000
O-175x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-219x 8 (Huecos redondos) 1 1,000
O-40x 2 (Huecos redondos) 1 1,000
O-50x 2 (Huecos redondos) 1 1,000
O-60x 2 (Huecos redondos) 1 23,300 23,300
O-75x 2 (Huecos redondos) 1 154,100 154,100
O-75x 3 (Huecos redondos) 1 671,800 671,800
O-90x 3 (Huecos redondos) 1 551,000 551,000
O-90x 4 (Huecos redondos) 1 378,300 378,300
Sustitución de elementos dañados 0,05 71.456,410 3.572,821
Refuerzo adicional 0,1 71.456,410 7.145,641

14.240,16

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.04.07 kg ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC. 
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Correas reemplazar por deterioro 0,1 3.426,000 5,950 2.038,470
Portacorreas reemplazar por deterioro 0,1 1.242,000 8,320 1.033,344

3.071,81
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS 
SUBCAPÍTULO 04.01 TRIBUNA 

04.01.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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TRIBUNA
Faldón trasero 1 118,400 3,188 377,459

1 118,400 3,176 376,038
1 118,400 0,330 39,072

Faldón frontal 1 118,400 4,200 497,280
1 118,400 0,330 39,072

1.328,92

04.01.02 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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TRIBUNA
Lucernarios 16 1,790 20,590 589,698

589,70

04.01.03 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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TRIBUNA
Cubierta 1 118,400 27,110 3.209,824
A descontar
Lucernarios -1 -589,700 =0401         N003 

2.620,12

04.01.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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Faldón frontal 1 118,400 2,100 248,640

248,64

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.02 PREFERENCIA 
04.02.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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PREFERENCIA
Faldón trasero 1 118,400 2,820 333,888

1 118,400 3,180 376,512
1 118,400 0,330 39,072

Faldón frontal 1 118,400 3,900 461,760
1 118,400 0,330 39,072

1.250,30

04.02.02 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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PREFERENCIA
Lucernarios 15 1,790 20,640 554,184

554,18

04.02.03 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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PREFERENCIA
Cubierta 1 118,400 26,890 3.183,776
A descontar
Lucernarios -1 -554,180 =0402         N003 

2.629,60

04.02.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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Faldón frontal 1 118,400 1,900 224,960

224,96



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

 
 

 

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.03 MARATÓN 
04.03.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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MARATÓN
Faldón perimetral inclinado 1,55 978,480 1.516,644
Faldón trasero 1 825,000 825,000
Faldón frontal 1 91,250 3,850 351,313

1 91,250 0,600 54,750

2.747,71

04.03.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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MARATÓN
Superficie 1,1 2.552,880 2.808,168
A descontar
Lucernarios -1 -737,370 =0403         N003 

2.070,80

04.03.03 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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MARATÓN
Lucernarios 1 9,560 1,790 17,112

1 20,300 1,790 36,337
1 24,850 1,790 44,482
1 27,390 1,790 49,028
8 34,000 1,790 486,880
1 3,530 1,790 6,319
1 14,180 1,790 25,382
1 18,790 1,790 33,634
1 21,340 1,790 38,199

737,37

04.03.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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Faldón frontal 1 91,250 1,900 173,375

173,38

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.04 PABELLÓN 
04.04.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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PABELLÓN
Faldón perimetral inclinado 1,55 790,150 1.224,733
Faldón trasero 1 825,000 825,000
Faldón frontal 1 91,250 3,850 351,313

1 91,250 0,600 54,750

2.455,80

04.04.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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PABELLÓN
Superficie 1,1 2.552,880 2.808,168
A descontar
Lucernarios -1 -737,370 =0404         N003 

2.070,80

04.04.03 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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PABELLÓN
Lucernarios 1 9,560 1,790 17,112

1 20,300 1,790 36,337
1 24,850 1,790 44,482
1 27,390 1,790 49,028
8 34,000 1,790 486,880
1 3,530 1,790 6,319
1 14,180 1,790 25,382
1 18,790 1,790 33,634
1 21,340 1,790 38,199

737,37

04.04.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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Faldón frontal 1 91,250 1,900 173,375

173,38



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

 
 

 

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 DRENAJE 

05.01 ml CANALÓN ACERO HPS-200 D = 400 mm 
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TRIBUNA 2 118,400 236,800
PREFERENCIA 2 118,400 236,800
MARATÓN 1 36,000 36,000
PABELLÓN 1 36,000 36,000

545,60

05.02 ml BAJANTES PVC 
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TRIBUNA
Bajantes 9 25,000 225,000
Conducciones horiz 8 15,000 120,000
PREFERENCIA
Bajantes 8 25,000 200,000
Conducciones horiz 8 15,000 120,000
MARATÓN
Bajantes 6 32,000 192,000
Conducciones horiz 2 15,000 30,000
PABELLÓN
Bajantes 6 32,000 192,000
Conducciones horiz 2 15,000 30,000

1.109,00

05.03 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30X30X50 cm 
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TRIBUNA
Bajantes 9 9,000
PREFERENCIA
Bajantes 8 8,000
MARATÓN
Bajantes 6 6,000
PABELLÓN
Bajantes 6 6,000

29,00

05.04 u ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 
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Av da la Habana 1 1,000
C/Manuel Murguía 1 1,000

2,00

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.05 ml TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200mm 
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Av da de La Habana 1 202,000 202,000

202,00

05.06 ml TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm 
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C/ Manuel Murguía 1 202,000 202,000
1 200,000 200,000

402,00
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES 

06.01 PA REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA 
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1,00

06.02 ml PASARELA DE MANTENIMIENTO 
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TRIBUNA
Módulos 17 21,300 362,100 362,100
Faldón frontal 2 3,378 6,756

16 6,960 111,360 118,116
PREFERENCIA
Módulos 16 21,300 340,800 340,800
Faldón frontal 1 3,000 3,000

15 7,470 112,050
1 3,735 3,735 118,785

939,80

06.03 ml BANDEJA PVC 400X250 mm 
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TRIBUNA
Módulos 34 25,600 870,400
Faldón frontal 1 119,900 119,900
Faldón trasero 1 112,750 112,750
PREFERENCIA
Módulos 32 25,600 819,200
Faldón frontal 1 119,900 119,900
Faldón trasero 1 113,500 113,500
MARATÓN
Faldón frontal 1 91,850 91,850
PABELLÓN
Faldón frontal 1 91,850 91,850

2.339,35

06.04 PA RENOVACIÓN PASARELAS EXISTENTES EN PABELLÓN Y MARATÓN 
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1,00

06.05 ml LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE CABLE DE ACERO 
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TRIBUNA 1 118,400 118,400
PREFERENCIA 1 118,400 118,400
MARATÓN 1 154,125 154,125
PABELLÓN 1 153,000 153,000

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
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MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 VARIOS 

07.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS 
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CUBIERTA RIAZOR
1 1,000

1,00

07.02 PA PRUEBA DE CARGA CUBIERTA 
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CUBIERTA RIAZOR
TRIBUNA 1 1,000
PREFERENCIA 1 1,000
MARATÓN 1 1,000
PABELLÓN 1 1,000

4,00

MEDICIONES GENERALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 

08.01 PA SEGURIDAD Y SALUD 
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CUBIERTA RIAZOR
1 1,000

1,00



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

 
 

 

MEDICIONES GENERALES
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 

09.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 
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CUBIERTA RIAZOR
1 1,000

1,00
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ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 07 VARIOS   
U001  PA  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CESPED EXISTENTE   
  

PA a justificar para Retirada y reposición de césped existente en franja perimetral de 25 m, incluyendo: 
- Desmontaje y retirada  de porterías, red de riego y drenaje.   
- Retirada de césped,  top soil existente y capa inferior drenante,  transporte a vertedero y gestión de  residuos. 
- Suministro y aportación de nuevo material para capa drenante y top soil de enraizamiento, incluyendo todos los medios para la extensión, homogeneización, nivelación y  
perfilado.  
- Suministro y colocación de tepes específicos para el uso y climatología, incluidos trabajos de acabado y mantenimiento, transporte y descarga. 
- Instalación de sistema de riego con aspersores automatizados, electroválvulas, canalizaciones, arquetas, canaletas de drenaje, programador y cable necesarios para el 
mantenimiento del campo de fútbol. 
Incluso acopios, transportes, retirada a vertedero y gestión de residuos de elementos a desechar. 
 

  DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  EUROS 250.000,00 
 
U007  PA  RETIRADA DE INSTALACIONES DE CUBIERTA  
   

Partida Alzada a justificar de Retirada de instalaciones de megafonía, iluminación, protección contra incendios, telecomunicaciones, videovigilancia y drenaje de 
las cubiertas, i/pp. de cableados, con acopio de material para posterior reinstalación. 
 

  TREINTA MIL  EUROS 30.000,00 
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CAPÍTULO 02 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REFUERZOS   
SUBCAPÍTULO 0201 TRIBUNA   
U002  m2  DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS   
  

m2. Desmontaje cobertura de placas prefabricadas conformadas,  y elementos secundarios de remate, fijaciones, uniones etc.  incluso medios de seguridad, y 
de elevación carga y descarga, con retirada de escombros a vertedero Y gestión de residuos. 

  SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 7,55 
 CÉNTIMOS 
 
U018  m2  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE  
   

m2 Desmontaje de celosía de acero tubular mediante medios mecánicos y manuales, incluyendo correas, postes metálicos y tirantes; i/p.p. de grúa, limpieza, 
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y gestión de residuos, medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 

  TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 31,95 
 CINCO CÉNTIMOS 
 
U003  m3  DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO   

  
m3. Demolición de elementos de hormigón armado i/ corte , con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  transporte al vertedero y 

con p.p. de medios auxiliares. 

  DOSCIENTOS CINCO  EUROS con 205,24 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
U010  ml  DESMONTAJE CANALÓN CHAPA   

  
Demolición de canalón de chapa de  hasta 7 m de desarrollo, por medios mecánicos y manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,   transporte 

al vertedero  y con p.p. de medios auxiliares. 

  TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN 37,71 
 CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 0202 PREFERENCIA   
 
U002  m2  DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS   

  
m2. Desmontaje cobertura de placas prefabricadas conformadas,  y elementos secundarios de remate, fijaciones, uniones etc.  incluso medios de seguridad, y 

de elevación carga y descarga, con retirada de escombros a vertedero Y gestión de residuos. 

  SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 7,55 
 CÉNTIMOS 
 
U018  m2  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE   

  
m2 Desmontaje de celosía de acero tubular mediante medios mecánicos y manuales, incluyendo correas, postes metálicos y tirantes; i/p.p. de grúa, limpieza, 

retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y gestión de residuos, medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 

  TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 31,95 
 CINCO CÉNTIMOS 
 
U003  m3  DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO   

  
m3. Demolición de elementos de hormigón armado i/ corte , con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  transporte al vertedero y 

con p.p. de medios auxiliares. 

  DOSCIENTOS CINCO  EUROS con 205,24 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
U010  ml  DESMONTAJE CANALÓN CHAPA   

  
Demolición de canalón de chapa de  hasta 7 m de desarrollo, por medios mecánicos y manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,   transporte 

al vertedero  y con p.p. de medios auxiliares. 
 

  TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN 37,71 
 CÉNTIMOS 
U030  ud  REFUERZO DE ZAPATA SUPERFICIAL    

 
Ud. Refuerzo de zapata superficial de pórticos no atirantados. 
 

  SEIS MIL  EUROS 6.000,00 
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SUBCAPÍTULO 0203 MARATÓN   
 
U002  m2  DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS    
  

m2. Desmontaje cobertura de placas prefabricadas conformadas,  y elementos secundarios de remate, fijaciones, uniones etc.  incluso medios de seguridad, y 
de elevación carga y descarga, con retirada de escombros a vertedero Y gestión de residuos. 
 

  SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 7,55 
 CÉNTIMOS 
U021  kg  DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL   
  

Desmontaje y retirada de barras a sustituir en la celosía espacial, por medios manuales i/ p.p. desmontaje de nudos y piezas anclaje, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 

  CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS 0,92 
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 0204 PABELLÓN   
 
U002  m2  DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS   
  

m2. Desmontaje cobertura de placas prefabricadas conformadas,  y elementos secundarios de remate, fijaciones, uniones etc.  incluso medios de seguridad, y 
de elevación carga y descarga, con retirada de escombros a vertedero Y gestión de residuos. 

  SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 7,55 
 CÉNTIMOS 
 
U021  kg  DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL   
  

Desmontaje y retirada de barras a sustituir en la celosía espacial, por medios manuales i/ p.p. desmontaje de nudos y piezas anclaje, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 

  CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS 0,92 
 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA   
 
SUBCAPÍTULO 0301 TRIBUNA   
 
E1119  KG  ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES   

  
Kg. de acero laminado estructural S275 JR en chapas y perfiles, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento en obra, protección anti-corrosión mediante 

galvanizado y pintura, incluso pernos y anclajes a estructura existente, apoyos, elementos auxiliares,  totalmente montado, según EAE. 
 

  TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES 3,83 
 CÉNTIMOS 
E1123   KG  ACERO S275 J2G1 EN TUBOS   

  
Kg. de acero laminado estructural S275 J2G1 en tubos, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento en obra, protección anti-corrosión, totalmente 

montado, según EAE. 
�

  TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 3,62 
 
SUBCAPÍTULO 0302 PREFERENCIA   
 
E1119  KG  ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES   

Kg. de acero laminado estructural S275 JR en chapas y perfiles, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento en obra, protección anti-corrosión mediante 
galvanizado y pintura, incluso pernos y anclajes a estructura existente, apoyos, elementos auxiliares,  totalmente montado, según EAE. 
 

  TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES 3,83 
 CÉNTIMOS 
 
E1123  KG  ACERO S275 J2G1 EN TUBOS   

Kg. de acero laminado estructural S275 J2G1 en tubos, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento en obra, protección anti-corrosión, totalmente 
montado, según EAE. 
�

  TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 3,62 
SUBCAPÍTULO 0303 MARATÓN    
 
U017  PA  SISTEMA DE ANDAMIAJE MARATÓN   

  
Partida Alzada a justificar para colocación de sistema de andamiaje mediante plataformas colgadas y estructura tubular de acero galvanizado en cubierta de 

Maratón. Incluye transporte, montaje y desmontaje, desplazamientos intermedios de plataformas, grúa  para montajes, desmontajes y cargas,  y alquiler del sistema durante 
un período de 120 días. Incluso p.p. de proyecto, ingeniería y oficina técnica. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.  
 

  CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL  EUROS 184.000,00 
 
E1119  KG  ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES   

Kg. de acero laminado estructural S275 JR en chapas y perfiles, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento en obra, protección anti-corrosión mediante 
galvanizado y pintura, incluso pernos y anclajes a estructura existente, apoyos, elementos auxiliares, totalmente montado, según EAE. 
 

  TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES 3,83 
 CÉNTIMOS 
 
U008  m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS   

m2 Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante agua a presión y 
cepillado, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, 
retirada de los restos generado. 

  NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 9,14 
 
U009  m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE   

m2 Tratamiento superficial de elementos de la malla espacial y mástiles 
 

  VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 22,05 
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U020   m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES   
 
Tratamiento superficial en correas, portacorreas, chapas. 

  TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 13,59 
 CÉNTIMOS 
U022  kg  ACERO S275 ESTRUC.ESPAC.    

  
Suministro y colocación de acero S275, en perfiles tubulares y nudos para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos, placas de anclaje, despuntes y p.p. de 

piezas especiales, elementos de unión, masilla butílica de estanqueidad en nudos y elementos auxiliares de arriostramiento provisional;  montado y colocado, según 
NTE-EAE y CTE-DB-SE-A. 

  CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 5,08 
 
U023  kg  ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC.   

  
Suministro y colocación de acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/ desmontaje y retirada de 

la pieza existente y p.p. tapas de nudos, apoyos y piezas especiales,  y elementos auxiliares de montaje, montada y colocada. Según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A. 

  TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE 3,87 
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 0304 PABELLÓN  
   
U016  PA  SISTEMA DE ANDAMIAJE PABELLÓN   

  
Partida Alzada a justificar para colocación de sistema de andamiaje mediante plataformas colgadas y estructura tubular de acero galvanizado en cubierta de 

Pabellón. Incluye transporte, montaje y desmontaje, desplazamientos intermedios de plataformas, grúa para montajes, desmontajes y cargas,  y alquiler del sistema durante 
un período de 120 días. Incluso p.p. de proyecto, ingeniería y oficina técnica. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.  
 

  CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL  EUROS 184.000,00 
 
E1119  KG  ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES   

Kg. de acero laminado estructural S275 JR en chapas y perfiles, incluso p.p. despuntes, transporte y posicionamiento en obra, protección anti-corrosión mediante 
galvanizado y pintura, incluso pernos y anclajes a estructura existente, apoyos, elementos auxiliares,  totalmente montado, según EAE. 
 

  TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES 3,83 
 CÉNTIMOS 
U008  m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS   

m2 Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante agua a presión y 
cepillado, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, 
retirada de los restos generado. 

  NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 9,14 
 
U009  m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE   

m2 Tratamiento superficial de elementos de la malla espacial y mástiles 

  VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 22,05 
 
U020  m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES   

Tratamiento superficial en correas, portacorreas, chapas. 

  TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 13,59 
 CÉNTIMOS 
 
U022  kg  ACERO S275 ESTRUC.ESPAC.   

Suministro y colocación de acero S275, en perfiles tubulares y nudos para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos, placas de anclaje, despuntes y p.p. de 
piezas especiales, elementos de unión, masilla butílica de estanqueidad en nudos y elementos auxiliares de arriostramiento provisional;  montado y colocado, según 
NTE-EAE y CTE-DB-SE-A. 

  CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 5,08 
 
U023  kg  ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC.   

Suministro y colocación de acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/ desmontaje y retirada de 
la pieza existente y p.p. tapas de nudos, apoyos y piezas especiales,  y elementos auxiliares de montaje, montada y colocada. Según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A. 
 

  TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE 3,87 
 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS    
 
SUBCAPÍTULO 0401 TRIBUNA   
N002  m2  POLICARBONATO CELULAR   

m2. Policarbonato celular traslúcido tipo Danpalon 200 Metalpanel o similar, de espesor 30mm y con protección ultravioleta en ambas caras, fijación sobre correas 
metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, en dos colores 
a elegir por la DO. 

  SETENTA Y TRES  EUROS 73,00 
 
N003  m2  POLICARBONATO PERFILADO GRECADO   

  
m2. Policarbonato perfilado grecado traslúcido tipo Marlon CS Europerfil 44 FA o similar, de espesor 1.4mm y con protección ultravioleta en ambas caras, reacción 

al fuego EN 13501 EuroClass B-s1, d0, fijación sobre correas metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, sistema practicable para acceso a cubierta y juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elevación de los materiales, totalmente instalada, según 
NTE-QTS-5 y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud. Según despiece anexo y en combinación con chapa metálica. I/. Medios auxiliares de elevación, descarga y 
desmontaje. 

  CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE 41,20 
 CÉNTIMOS 
 
N004  m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA   

  
Cubierta de chapas de acero de 0,7 mm en perfil comercial tipo Europerfil Euromodul 44 FA, con protección HPS200 o similar  en ambas caras, lacadas en color, 

sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa de acero inoxidable. I/p.p de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,7 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/nte-qtg-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud y superficie efectiva, incluso embuticiones o curvado en frío para plegado a radios de curvatura de proyecto si es 
necesario. 

  VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO 26,28 
 CÉNTIMOS 
 
U004  m2  SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE    

m2 Sistema de apertura en faldón frontal mediante perfilería de aluminio lacado  para acceso a elementos de soporte de instalaciones, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2. 
 

  CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 198,56 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 0402 PREFERENCIA   
N002  m2  POLICARBONATO CELULAR   

m2. Policarbonato celular traslúcido tipo Danpalon 200 Metalpanel o similar, de espesor 30mm y con protección ultravioleta en ambas caras, fijación sobre correas 
metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, en dos colores 
a elegir por la DO. 

  SETENTA Y TRES  EUROS 73,00 
 
N003  m2  POLICARBONATO PERFILADO GRECADO   

m2. Policarbonato perfilado grecado traslúcido tipo Marlon CS Europerfil 44 FA o similar, de espesor 1.4mm y con protección ultravioleta en ambas caras, reacción 
al fuego EN 13501 EuroClass B-s1, d0, fijación sobre correas metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, sistema practicable para acceso a cubierta y juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elevación de los materiales, totalmente instalada, según 
NTE-QTS-5 y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud. Según despiece anexo y en combinación con chapa metálica. I/. Medios auxiliares de elevación, descarga y 
desmontaje. 

  CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE 41,20 
 CÉNTIMOS 
 
N004  m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA   

Cubierta de chapas de acero de 0,7 mm en perfil comercial tipo Europerfil Euromodul 44 FA, con protección HPS200 o similar  en ambas caras, lacadas en color, 
sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa de acero inoxidable. I/p.p de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,7 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/nte-qtg-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud y superficie efectiva, incluso embuticiones o curvado en frío para plegado a radios de curvatura de proyecto si es 
necesario. 

  VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO 26,28 
 CÉNTIMOS 
 
U004  m2  SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE   

m2 Sistema de apertura en faldón frontal mediante perfilería de aluminio lacado  para acceso a elementos de soporte de instalaciones, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2. 

  CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 198,56 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 0403 MARATÓN   
N002  m2  POLICARBONATO CELULAR   

m2. Policarbonato celular traslúcido tipo Danpalon 200 Metalpanel o similar, de espesor 30mm y con protección ultravioleta en ambas caras, fijación sobre correas 
metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, en dos colores 
a elegir por la DO. 

  SETENTA Y TRES  EUROS 73,00 
 
N004  m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA   

Cubierta de chapas de acero de 0,7 mm en perfil comercial tipo Europerfil Euromodul 44 FA, con protección HPS200 o similar  en ambas caras, lacadas en color, 
sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa de acero inoxidable. I/p.p de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,7 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/nte-qtg-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud y superficie efectiva, incluso embuticiones o curvado en frío para plegado a radios de curvatura de proyecto si es 
necesario. 

  VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO 26,28 
 CÉNTIMOS 
 
N003  m2  POLICARBONATO PERFILADO GRECADO   

m2. Policarbonato perfilado grecado traslúcido tipo Marlon CS Europerfil 44 FA o similar, de espesor 1.4mm y con protección ultravioleta en ambas caras, reacción 
al fuego EN 13501 EuroClass B-s1, d0, fijación sobre correas metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, sistema practicable para acceso a cubierta y juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elevación de los materiales, totalmente instalada, según 
NTE-QTS-5 y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud. Según despiece anexo y en combinación con chapa metálica. I/. Medios auxiliares de elevación, descarga y 
desmontaje. 

  CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE 41,20 
 CÉNTIMOS 
 
U004  m2  SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE   

m2 Sistema de apertura en faldón frontal mediante perfilería de aluminio lacado  para acceso a elementos de soporte de instalaciones, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2. 
 

  CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 198,56 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 0404 PABELLÓN   
N002  m2  POLICARBONATO CELULAR   

m2. Policarbonato celular traslúcido tipo Danpalon 200 Metalpanel o similar, de espesor 30mm y con protección ultravioleta en ambas caras, fijación sobre correas 
metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, en dos colores 
a elegir por la DO. 

  SETENTA Y TRES  EUROS 73,00 
 
N004  m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA   

Cubierta de chapas de acero de 0,7 mm en perfil comercial tipo Europerfil Euromodul 44 FA, con protección HPS200 o similar  en ambas caras, lacadas en color, 
sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa de acero inoxidable. I/p.p de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,7 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/nte-qtg-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud y superficie efectiva, incluso embuticiones o curvado en frío para plegado a radios de curvatura de proyecto si es 
necesario. 

  VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO 26,28 
 CÉNTIMOS 
 
N003  m2  POLICARBONATO PERFILADO GRECADO   

m2. Policarbonato perfilado grecado traslúcido tipo Marlon CS Europerfil 44 FA o similar, de espesor 1.4mm y con protección ultravioleta en ambas caras, reacción 
al fuego EN 13501 EuroClass B-s1, d0, fijación sobre correas metálicas con tornillos autorroscantes de acero inoxidable con arandela de seguridad, incluso p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, sistema practicable para acceso a cubierta y juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elevación de los materiales, totalmente instalada, según 
NTE-QTS-5 y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud. Según despiece anexo y en combinación con chapa metálica. I/. Medios auxiliares de elevación, descarga y 
desmontaje. 

  CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE 41,20 
 CÉNTIMOS 
 
U004  m2  SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE   

m2 Sistema de apertura en faldón frontal mediante perfilería de aluminio lacado  para acceso a elementos de soporte de instalaciones, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2. 
 

  CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 198,56 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 DRENAJE    
 
U005  ml  CANALÓN ACERO HPS-200 D = 400 mm   

  
Ml. Suministro e instalación de canalón visto de chapa de acero HPS-200 Ultra de 0,7 mm. de espesor, de sección trapezoidal, con un desarrollo de 400 mm., 

fijado mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de sistemas de seguridad, piezas especiales y remates finales de aluminio 
prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. I/. Medios auxiliares. 

  CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHO 46,08 
 CÉNTIMOS 
 
U006  ml  BAJANTES PVC   

ml Bajante PVC pluviales UNE-EN-1453, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

  NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 9,57 
 CÉNTIMOS 
 
U025  u  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30X30X50 cm    

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x50 cm., medidas interiores, completa: con 
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y conexionada 
a la bajante y colector. I/ p.p. de medios auxiliares, excavación y relleno perimetral posterior. 

  SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 68,48 
 OCHO CÉNTIMOS 
 
U026  u  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200   

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura 
del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, 
colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I. 

  SETECIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA 708,41 
 Y UN CÉNTIMOS 
 
U027  ml  TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200mm   

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, i/ p. p de reposición de pavimento de acera, medios auxiliares y excavación y tapado posterior de las zanjas. 

  SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y 68,76 
 SEIS CÉNTIMOS 
 
U029   ml  TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm   

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con 
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, i/ p. p de reposición de pavimento de acera, medios auxiliares y excavación y tapado posterior de las zanjas. 

  CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y 118,38 
 OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES   
 
U011  PA  REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA   

  
Partida Alzada a justificar para reposición de elementos de megafonía, i/pp. de canalizaciones y conexiones con elementos existentes. 

  CUARENTA Y CINCO MIL  EUROS 45.000,00 
 
U014  ml  PASARELA DE MANTENIMIENTO    

  
Ud. Pasarela de mantenimiento de acero laminado estructural S275 JR en chapas y  perfiles, con montantes de 1100 mm, barandilla de tubo hueco de acero 

laminado en frío y pavimento y protecciones laterales de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones 
electrosoldadas, p.p. de escalera de acceso de perfiles de acero laminado en frío de hasta 2 m de altura en faldones frontales, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m2., 
incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. 

  CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y 190,72 
 DOS CÉNTIMOS 
 
U015  ml  BANDEJA PVC 400X250 mm    

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC de 400x250 mm. y tramos de 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y 
soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. 

  OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y 82,87 
 SIETE CÉNTIMOS 
 
U019  PA  RENOVACIÓN PASARELAS EXISTENTES EN PABELLÓN Y MARATÓN   

PA Renovación pasarelas mantenimiento existentes en pabellón y maratón, adecuación a normativa de seguridad y conexión con pasarelas de tribuna y 
preferencia. 

  TREINTA MIL  EUROS 30.000,00 
 
U028  ml  LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE CABLE DE ACERO   

ml Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de hasta 30 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes 
terminales de acero inoxidable AISI 316; 3 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto 
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de 
seguridad. 

  VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 20,58 
 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 VARIOS   
 
E2401  PA  LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS   

Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 

  VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 22.359,41 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
U013  PA  PRUEBA DE CARGA CUBIERTA   

Partida Alzada a justificar para prueba de carga de cubierta. 

  CATORCE MIL  EUROS 14.000,00 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD   
 
TN1023  PA  SEGURIDAD Y SALUD   

pa Seguridad y salud 

  OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO  83.708,28 
 EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS   
 
TN1024  PA  GESTIÓN DE RESIDUOS   

pa Gestión de residuos 

  CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 55.805,52 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 
   
 

 
A Coruña, Mayo de 2017 

Los Autores del Anteproyecto: 

 

 

José Antonio González Meijide 
Ing. Caminos, Canales y Puertos 

nº de colegiado 10.296 

Arturo Antón Casado 
Ing. Caminos, Canales y Puertos 

nº de colegiado 17.328 
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 

01.01 PA RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CESPED EXISTENTE 
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1,00 250.000,00 250.000,00

01.02 PA RETIRADA DE INSTALACIONES DE CUBIERTA 
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1,00 30.000,00 30.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 280.000,00

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REFUERZOS 
SUBCAPÍTULO 02.01 TRIBUNA 

02.01.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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3.297,44 7,55 24.895,67

02.01.02 m2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 
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3.297,44 31,95 105.353,21

02.01.03 m3 DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO 
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65,80 205,24 13.504,79

02.01.04 ml DESMONTAJE CANALÓN CHAPA 
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118,40 37,71 4.464,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRIBUNA................................................................................................................. 148.218,53
SUBCAPÍTULO 02.02 PREFERENCIA 

02.02.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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3.297,44 7,55 24.895,67

02.02.02 m2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 
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3.297,44 31,95 105.353,21

02.02.03 m3 DEMOLICIÓN ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO 
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54,98 205,24 11.284,10

02.02.04 ml DESMONTAJE CANALÓN CHAPA 
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118,40 37,71 4.464,86

02.02.05 ud REFUERZO DE ZAPATA SUPERFICIAL 
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8,00 6.000,00 48.000,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PREFERENCIA....................................................................................................... 193.997,84
SUBCAPÍTULO 02.03 MARATÓN 

02.03.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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3.885,20 7,55 29.333,26

02.03.02 kg DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL 
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8.066,29 0,92 7.420,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MARATÓN............................................................................................................... 36.754,25
SUBCAPÍTULO 02.04 PABELLÓN 

02.04.01 m2 DESMONTAJE COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS 
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3.885,20 7,55 29.333,26

02.04.02 kg DESMONTAJE ELEMENTOS DE LA MALLA ESPACIAL 
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5.878,52 0,92 5.408,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 PABELLÓN............................................................................................................. 34.741,50

TOTAL CAPÍTULO 02 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REFUERZOS........................................................ 413.712,12

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA 
SUBCAPÍTULO 03.01 TRIBUNA 

03.01.01 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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115.641,49 3,83 442.906,91

03.01.02 KG ACERO S275 J2G1 EN TUBOS 
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142.752,40 3,62 516.763,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRIBUNA................................................................................................................. 959.670,60
SUBCAPÍTULO 03.02 PREFERENCIA 

03.02.01 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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114.904,63 3,83 440.084,73

03.02.02 KG ACERO S275 J2G1 EN TUBOS 
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133.483,96 3,62 483.211,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PREFERENCIA....................................................................................................... 923.296,67
SUBCAPÍTULO 03.03 MARATÓN 

03.03.01 PA SISTEMA DE ANDAMIAJE MARATÓN 
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1,00 184.000,00 184.000,00

03.03.02 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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44.119,84 3,83 168.978,99

03.03.03 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS 
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4.414,71 9,14 40.350,45

03.03.04 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE 
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2.995,63 22,05 66.053,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES 
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1.593,12 13,59 21.650,50

03.03.06 kg ACERO S275 ESTRUC.ESPAC. 
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16.349,77 5,08 83.056,83

03.03.07 kg ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC. 
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3.071,81 3,87 11.887,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 MARATÓN............................................................................................................... 575.978,31
SUBCAPÍTULO 03.04 PABELLÓN 

03.04.01 PA SISTEMA DE ANDAMIAJE PABELLÓN 
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1,00 184.000,00 184.000,00

03.04.02 KG ACERO S275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 
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44.119,84 3,83 168.978,99

03.04.03 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS 
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4.414,82 9,14 40.351,45

03.04.04 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACERO EXISTENTE 
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2.955,15 22,05 65.161,06

03.04.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CORREAS EXISTENTES 
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1.593,12 13,59 21.650,50

03.04.06 kg ACERO S275 ESTRUC.ESPAC. 
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14.240,16 5,08 72.340,01

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04.07 kg ACERO LAMINADO S275 EN PERFILES ESTR.ESPAC. 
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3.071,81 3,87 11.887,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PABELLÓN............................................................................................................. 564.369,91

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA................................................................................................. 3.023.315,49
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS 
SUBCAPÍTULO 04.01 TRIBUNA 

04.01.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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04.01.02 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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04.01.03 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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04.01.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TRIBUNA................................................................................................................. 239.533,51

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 PREFERENCIA 
04.02.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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04.02.02 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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04.02.03 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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04.02.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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224,96 198,56 44.668,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PREFERENCIA....................................................................................................... 227.878,07



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

 
 

 

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 MARATÓN 
04.03.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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04.03.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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2.070,80 26,28 54.420,62

04.03.03 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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04.03.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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173,38 198,56 34.426,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MARATÓN............................................................................................................... 319.809,42

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.04 PABELLÓN 
04.04.01 m2 POLICARBONATO CELULAR 
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2.455,80 73,00 179.273,40

04.04.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 
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2.070,80 26,28 54.420,62

04.04.03 m2 POLICARBONATO PERFILADO GRECADO 
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04.04.04 m2 SISTEMA APERTURA PANEL PRACTICABLE 
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173,38 198,56 34.426,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PABELLÓN............................................................................................................. 298.499,99

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS ............................................................................................................... 1.085.720,99



 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

 
 

 
 

 

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 DRENAJE 

05.01 ml CANALÓN ACERO HPS-200 D = 400 mm 
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545,60 46,08 25.141,25

05.02 ml BAJANTES PVC 
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05.03 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30X30X50 cm 
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05.04 u ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 
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2,00 708,41 1.416,82

05.05 ml TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200mm 
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05.06 ml TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm 
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TOTAL CAPÍTULO 05 DRENAJE............................................................................................................................ 100.635,40

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES 

06.01 PA REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA 
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06.02 ml PASARELA DE MANTENIMIENTO 
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939,80 190,72 179.238,66

06.03 ml BANDEJA PVC 400X250 mm 
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2.339,35 82,87 193.861,93

06.04 PA RENOVACIÓN PASARELAS EXISTENTES EN PABELLÓN Y MARATÓN 
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1,00 30.000,00 30.000,00

06.05 ml LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE CABLE DE ACERO 
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543,93 20,58 11.194,08

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 459.294,67
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 VARIOS 

07.01 PA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS 
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1,00 22.359,41 22.359,41

07.02 PA PRUEBA DE CARGA CUBIERTA 
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4,00 14.000,00 56.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 78.359,41

PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 

08.01 PA SEGURIDAD Y SALUD 

���$�!�
�����������

1,00 83.708,28 83.708,28

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 83.708,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 

09.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1,00 55.805,52 55.805,52

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 55.805,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.580.551,88
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ANTEPROYECTO REFORMA DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO DE RIAZOR   
CAPÍTULO RESUMEN EUROS 
   

 ____________________________________________________________________________________________  

 
 1 TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................................................................................  280.000,00 
 2 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REFUERZOS ..........................................................................................................  413.712,12 
 -02.01 -TRIBUNA .................................................................................................................................  148.218,53 
 -02.02 -PREFERENCIA .......................................................................................................................  193.997,84 
 -02.03 -MARATÓN ...............................................................................................................................  36.754,25 
 -02.04 -PABELLÓN ..............................................................................................................................  34.741,50 
 3 ESTRUCTURA METÁLICA .................................................................................................................................................  3.023.315,49 
 -03.01 -TRIBUNA .................................................................................................................................  959.670,60 
 -03.02 -PREFERENCIA .......................................................................................................................  923.296,67 
 -03.03 -MARATÓN ...............................................................................................................................  575.978,31 
 -03.04 -PABELLÓN ..............................................................................................................................  564.369,91 
 4 CERRAMIENTOS ................................................................................................................................................................  1.085.720,99 
 -04.01 -TRIBUNA .................................................................................................................................  239.533,51 
 -04.02 -PREFERENCIA .......................................................................................................................  227.878,07 
 -04.03 -MARATÓN ...............................................................................................................................  319.809,42 
 -04.04 -PABELLÓN ..............................................................................................................................  298.499,99 
 5 DRENAJE ............................................................................................................................................................................  100.635,40 
 6 INSTALACIONES ................................................................................................................................................................  459.294,67 
 7 VARIOS ...............................................................................................................................................................................  78.359,41 
 8 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................................................  83.708,28 
 9 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................................................................  55.805,52 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  5.580.551,88 
 13,00 % Gastos generales ............................  725.471,74 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  334.833,11 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.060.304,85 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA: 6.640.856,73 

 Asciende el Presupuesto Base de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.394.579,91 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 8.035.436,64 

  
 

A Coruña, Mayo de 2017 

Los Autores del Anteproyecto: 

 

José Antonio González Meijide 
Ing. Caminos, Canales y Puertos 

nº de colegiado 10.296 

Arturo Antón Casado 
Ing. Caminos, Canales y Puertos 

nº de colegiado 17.328 
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