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Pliego de clausulas administrativas particulares que habran de regir para la contratacion
mediante procedimiento abierto con diversos criterios de valoracion de las obras
comprendidas en el proyecto de acondicionamiento de las dependencias del GRA en la planta
baja del Parque de Bomberos.

l.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del
cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante
TRLCSP).

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de
este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccién entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y del TRLCSP estan sujetos a regulacién armonizada los contratos
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TRLCSP.
En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefala como tipo de licitacion el importe del Proyecto (IVA incluido) que figura en el epigrafe 2 del
cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entenderd que los contratistas, al formular sus propuestas
econdmicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, sin
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad
con el art. 87.2 TRLCSP y modelo de oferta econdmica del presente pliego.

3) Financiacion.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la Administracion del cumplimiento del
contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefalada en el epigrafe
3 del cuadro de caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y
siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
cada Proyecto de ejecuciéon de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el presente gasto queda
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en el presente Pliego.

3.3 Reajuste de anualidades.

En caso de obras de financiacién plurianual en las cuales como consecuencia de la reduccion de
plazos ofertada por el licitador, se produzca un reajuste de los importes econdmicos previstos en el
pliego, el pago de los excesos derivados de los mismos en cada anualidad quedara condicionado a la
oportuna modificacién presupuestaria; en caso de que ello no sea posible, se deberan ajustar al
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programa y a las anualidades previstas inicialmente en este pliego de conformidad con lo dispuesto
en el art. 152 del Reglamento de la LCAP.

4) Revisién de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningun caso la revision de precios del
presente contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre
en dias naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacion del
Programa de Trabajo.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que enumeran los articulos 54 y 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica de la forma prevista en la clausula 12.1 de este pliego (0 se encuentren
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacién del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucion de una obra de importe igual o superior a la cantidad
establecida en la disposicion transitoria cuarta del TRLCSP (de general aplicaciéon a todos los contratos
de obras en defecto de desarrollo reglamentario del art. 65 del TRLCSP en su redaccién dada por el art.
43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion y
por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro
contable de facturas en el Sector Publico), sera requisito indispensable que el contratista haya
obtenido previamente la correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacion
técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacion
correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacién de los
documentos que se indica en la clausula 12.1

8) Uniones temporales de empresas (UTE).

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TRLCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula 12 y acreditar
su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de la
determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacién se estara a lo dispuesto en
el articulo 67.5 TRLCSP.
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En el supuesto de resultar adjudicataria, la UTE debera formalizar la misma, en escritura publica, asi
como presentar el C.I.F. de la UTE, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la fecha
en que reciba la notificacién de adjudicacion, y la duraciéon de la misma sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en UTE quedaran obligados solidariamente ante la
Administracion.

Il.- Adjudicacion.
9) Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto (con un Unico criterio de adjudicacion)

10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulacion armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente Pliego se anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de Galicia y en el
perfil de contratante (art. 142 y 53 del TRLCSP).

10.1.b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los articulos
14 y 142.1 péarrafo segundo del TRLCSP, el anuncio de licitaciéon se publicara, ademas, en el Boletin
Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién
relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la informacion referente a las
licitaciones abiertas a través de internet en la direccion que se indica en el epigrafe 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato, y de conformidad con los dispuesto en los arts. 37, 53, 141, 142, 151,
154,191, 192, 197 del TRLCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.
11.A) Contratos no sujetos a regulacién armonizada (Art.14 TRLCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentaran en el lugar y plazo que se
indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los
veintiséis dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio en el Diario Oficial de
Galicia (art. 159.2 TRLCSP), en horas de apertura del registro general y en tres sobres cerrados, que
podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la
documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

El lugar de presentacion de las proposiciones sera el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en mano o por correo, en este caso previo el cumplimiento de los requisitos sefialados en
el art. 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

De conformidad con el articulo 112 del TRLCSP, en el supuesto que el expediente se declare de
tramitacién urgente el plazo de presentacion de proposiciones sera de trece dias naturales, contados
desde el dia siguiente al de publicacién del anuncio en el DOG., BOP o perfil de contratante.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, pero ésta podra comprender cuantas
soluciones técnicas y econdmicas distintas considere oportuno ofrecer en relacién con el objeto del
contrato.

12) Proposiciones: documentacion.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en 2 sobres cerrados con el
siguiente contenido:

Sobre A “Documentacion administrativa”
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Sobre B: "Oferta econdmica” (en el que se incluira la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacién aritméticos o evaluables de forma automatica mediante la aplicacion de férmulas, de
conformidad con el art. 150 TRLCSP).

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion administrativa”.
Contendra la siguiente documentacion:

En aplicacion de lo dispuesto en el art. 146 del TRLCAP, en la redacciéon dada por el art. 44.4 de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion,
la documentacion administrativa, en el momento de presentacion de la proposicion consistira en la
declaraciéon responsable que se adjunta a este pliego como ANEXO V respetando el modelo que
se adjunta. Dicha declaracion es referida a la fecha de finalizacion del plazo de presentacién de las
proposiciones, y en todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, o aquél
que sea requerido para ello por el érgano de contratacion, debera acreditar ante dicho 6rgano,
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesién y validez de los documentos exigidos en el art.
146.1 de la Ley 3/2011, que se transcribe a continuacion:

a) Los que acrediten la personalidad juridica del empresario y, en su caso, su representacion.

b) Los que acrediten la clasificacién de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional. Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

¢) Una declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar. Esta declaracion
Incluira la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor
se vaya a efectuar esta.

d) En su caso, una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones.

a) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la
declaracion de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

Ademas de la DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A ESTE PLIEGO COMO
ANEXO V, se incluira en este sobre A, en su caso, la siguiente documentacion:

Uniones temporales de empresas.

Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion de cada
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de
conformidad con el articulo 59 del TRLCSP y clausula 8 del presente Pliego.

Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TRLCSP, se presentara necesariamente una

4
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declaracion indicando esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas
que concurran a la licitacion.

Registro voluntario de documentacién de empresas contratistas del Excmo. Ayuntamiento de
A Coruna:

Los licitadores podran solicitar en la Seccidon de Contratacion la expediciéon de certificacion detallada
acreditativa de los documentos que obran en esta Seccién, que adjuntaran en este sobre junto con el
documento acreditativo de la clasificacion empresarial y declaracién responsable de que no se han
producido variaciones en las circunstancias del licitador y que les eximira de presentar la documentacion
que se relacione en la misma. Todo ello en aplicacién de lo establecido en el art 13 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, sin
perjuicio de las facultades otorgadas a la Mesa de contratacion en la legislacion vigente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Oferta econémica”
Contendra la proposicion econdmica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como
Anexo Il de este Pliego.

13) Garantias provisional y definitiva.
13.1 En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la
constitucion de la garantia provisional.

13.2 De acuerdo con el art. 95 y siguientes del TRLCSP, la garantia definitiva sera constituida por el
adjudicatario por cualquiera de los medios que autoriza dicho texto refundido, y se fija en el 5% del
importe de adjudicacion (IVA excluido).

13.3 Las garantias en metalico o valores deberan constituirse en la Caja Municipal. Los avales o seguros
de caucion deberan constituirse con arreglo a lo establecido en los articulos 55 y siguientes del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

13.4 La garantia definitiva sera devuelta al contratista una vez ejecutada la totalidad del contrato, y
cumplido éste satisfactoriamente o cuando se haya resuelto el mismo sin culpa del contratista, previo
informe de conformidad del departamento gestor del contrato.

De conformidad con el articulo 102.5 TRLCSP en su redaccion dada por el art. 46 de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioén, “transcurrido un afo desde la
fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcién formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 100. Cuando el importe
del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el
caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana
empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.° 800/2008, de la Comision, de 6 de
agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado
comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.”

14) Apertura de plicas y adjudicacion.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacién presentada en el sobre A (defectos u
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demas actuaciones de la Mesa de Contratacion),
se estara a lo dispuesto el art. 160 de TRLCSP.
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14.1 Apertura y valoracion de las ofertas.

Una vez calificada la documentacion administrativa presentada, se procedera a anunciar en el perfil
del contratante o en el tablén de anuncios de contratacion la apertura publica del sobre B “oferta
econdmica” y a la remisidon de dicha documentacion al servicio correspondiente para que el técnico
emita informe de valoracion de estas ofertas.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados, con
expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacién de defectos u omisiones.

15. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa,
en resolucién motivada.

15.1.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién
mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender
necesariamente al valor econdmico de la misma, o declarar desierta la licitacion, motivando en todo
caso su resolucion cuando ninguna oferta sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el
presente Pliego.

15.2.- Criterios de valoracion:
Los criterios para la adjudicacién de este procedimiento abierto son los que se establecen en el anexo
IV de este pliego (en este caso se valorara la mejor oferta econémica).

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos o0 mas empresas empaten en la
mayor puntuacion tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla
mayor numero de trabajadores minusvalidos (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en
la Disposicion Adicional 42 del TRLCSP.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cuando el 6rgano de contratacidon identifique que la proposicion no pueda ser cumplida como
consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales en los precios, notificara esta circunstancia
a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco dias
justifiquen dichas ofertas y precisen las condiciones de las mismas, en particular en lo que se refiere
al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o
la posible obtencién de una ayuda de Estado.
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A la documentacion justificativa del precio anormal, el licitador debera acompafar:

- Justificacion de que los precios ofertados no inciden negativamente en el cumplimiento de los
compromisos sociales asumidos en el presente contrato. Asimismo, justificara que los precios
ofertados respetan los derechos laborales de los trabajadores que se asignaran a la ejecucién del
mismo, concretamente, en lo relativo a salarios, horarios y estabilidad laboral. Asimismo,
garantizaran la calidad de la prestacion a desarrollar y que la misma satisfara los intereses
generales.

La justificacion realizada por los licitadores se remitira a informe de los Servicios Técnicos a fin de
que emitan el correspondiente informe.

Se considerara como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposicion que se encuentre en
alguno de los supuestos a los que se refiere el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos o mas empresas empaten en la
mayor puntuacién tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla
mayor numero de trabajadores minusvalidos (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en
la Disposicion Adicional 4% del TRLCSP.

15.4 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la renuncia a
la adjudicacion del contrato o a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes o después de:
a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la adjudicacion d) antes de la
formalizacion del contrato, e) la comprobacién del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la
recepcion, etc. faculta a la Corporacion a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de
la exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios causados a la Administracidon contratante y
demas consecuencias previstas en el TRLCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional, la
Corporacién podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la
indemnizacion de dafos y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracion tendra las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracion no acordara la adjudicacion en el plazo de 2 meses a contar
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendra derecho a retirar su proposicion, de
conformidad con lo dispuesto en el art .161.4 del TRLCSP.

15.5. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccion de
la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitacion del correspondiente expediente
de contratacion.

16) Adjudicacion.
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Tal y como se indica en el art. 151 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion requerira al licitador que
haya presentado la oferta mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento:

e Presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e Constituya la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion,
excluido el impuesto sobre el Valor Ahadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el
art. 96 del TRLCSP y presente la documentacién justificativa de haberla constituido.

e Presente la documentacion acreditativa de cumplimiento de todos los requisitos a que se
refiere el Sobre A.

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente,
se publicara en el perfil del contratante.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, conforme al art. 40 del TRLCSP, recurso suficientemente
fundado contra la decision de la adjudicacion.

17) Sucesion en la persona del contratista.

De conformidad con el articulo 85, en los casos de fusion, escision, aportaciéon o transmision de
empresas o0 ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad absorbente o
resultante, quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las sociedades
participantes en dichas operaciones se responsabilicen solidariamente de la ejecucién del contrato.
En caso contrario, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un supuesto de
resolucién por culpa del adjudicatario.

lll.- Formalizacion del contrato.
18) Formalizacion del contrato.

Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas
que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contrataciéon conforme al articulo 40.1,
la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
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lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el
dérgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizaciéon fueren imputables a la Administraciéon, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos previstos
en el articulo 113 del TRLCSP.

IV.- Ejecucion del contrato.

19.1) Acta de comprobacion del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del Replanteo,
en la fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, previa notificacion, a
acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TRLCSP.
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de Replanteo su ausencia
se considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el
articulo 237 del TRLCSP.

19.2.- Comienzo de las obras y aviso previo a la autoridad laboral.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesién y disposicién real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19.4.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud y relacion de subcontratistas y
suministradores.-

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud correspondera al Presidente de la Corporacion previo
informe del coordinador de seguridad y salud.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a propuesta del Técnico
Director o responsable podra eximir al contratista de la presentacién del programa de trabajo.

En ningun caso se dispensara la presentacién de programa de trabajo para las obras plurianuales.

20) Carteles y seiiales.

20.1.-

En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista debera realizar y colocar a su costa un cartel
sefalizador de las obras, de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones: 2 mts. x 1 m.

- Tipo de letra: Univers. 55 x 65

- Impresion: serigrafiada.

- Color negro para la tipografia.

- Color azul pantone process cian, para la banda horizontal superior.
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- Color blanco para escudo y logotipo.

En la Oficina de Imagen de este Ayuntamiento se facilitara al contratista el correspondiente disefio, asi
como el escudo y logotipo, pudiendo ser supervisada la realizacion del cartel por la Oficina citada.

20.2.- Fotografias.

El contratista debera presentar en la Oficina de Contratacion fotografia de la obra acreditativa del
cumplimiento de las anteriores prescripciones, sin cuyo requisito no se procedera a la tramitacion y
posterior abono de las correspondientes certificaciones.

21) Ocupacion de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

22) Desarrollo de los trabajos.

22.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que lo integra.

22.2.- Recepcién y recusacion de materiales.- El contratista sélo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptacién por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los
materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las
causas que motiven tal decision.

22.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la devolucion de
la garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que
en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de la Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos
en las mediciones y certificaciones parciales.

22.4.- Demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la
aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicion y reconstruccion de las unidades
de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia
de tales defectos ocultos.

22.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TRLCSP.

23) Direccidn e inspeccion de las obras.

La direccion e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de
Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13
de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenacién de la Edificacidn), el cual dictara las instrucciones
necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y sefalara el ritmo de
ejecucién conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes.

24) Legislacion laboral y Seguridad Social.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

25) Prevencion de riesgos laborales.

10



COPIA AUTENTICA. El documento electrénico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por BEATRIZ MARINO VILA - 32761537S a las 14:19:31 del dia 22/12/2017 y por MONICA VALES RODRIGUEZ - 32835923L a las 13:42:15 del dia 22/12/2017. Mediante el codigo de verificacién

1T51445F1D2M1B4Z0ZH8 puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web https://sede.coruna.gob.es/

Servicio de Contratacién
Ref. 0-17/2017 E43011103TA (77430/2017/140
Pliego de clausulas administrativas

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y prevencién de Riesgos Laborales.

25. bis) Produccién y gestiéon de residuos.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y gestion de
residuos.

26) Responsabilidad. Dainos.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafos, perjuicios y acciones
de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o
como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que haya
expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en el
TRLCSP.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracion Contratante ¢ a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

27) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

28) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacién de los materiales e instalaciones, sin
que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la
aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

29) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacion de anuncios de Licitacién en
diarios oficiales y medios de comunicacion que se detallan en el Epigrafe 11 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato (anexo I).

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos que pesen
sobre el contrato 0, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como obtener la licencia de obras o
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono del Tributo
correspondiente.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracién, la
realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacion, aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean
necesarios para la aprobacién por los organismos competentes de la administracién, asi como la
tramitacién ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

30) Control de calidad.

La Direccion, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y epigrafe 10 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato (anexo 1) puede ordenar que se verifiquen los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de
ejecucidon material de la obra sin aplicar la baja de adjudicacién).

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir
las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario a través de la direccién
facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos, como a cantidades destinadas
a esta finalidad.
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El importe de dichos gastos debera ingresarlo el contratista en la Caja de la Corporacion en el plazo de
quince dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se le requiera su abono. Si no lo hiciera,
se faculta a la Corporacion para retener el importe en cualquiera de las certificaciones de obra o en su
defecto sobre la garantia definitiva constituida por el contratista.

31) Derechos del adjudicatario.

31.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente
Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad, y de acuerdo con
el articulo 216 del TRLCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, de conformidad con lo
establecida en el art. 235 del TRLCSP, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (*). Para que haya lugar al
inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del
servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 235 del TRLCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestacién del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el
contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacién de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracién haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en el caso de que
cuente con la autorizacion de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se
incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

31.2.- Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimento de dicho
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004, modificada por la Ley 15/2010, por la que se
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y por el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
crecimiento y de la creacion de empleo y art. 216.4 del TRLCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion contenga
algun error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la
certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la
certificacién subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omisién, el plazo para exigir el interés de demora
no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura.

El procedimiento para hacer efectivos los pagos adeudados por la Administracion sera el
contemplado en el articulo 217 del TRLCSP
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31.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

31.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a ocho meses.

31.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TRLCSP.

32) Abono de la obra ejecutada.

32.1. Mediciones.- El Técnico Director realizara mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el
periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacion,
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

32.2.- Relaciones valoradas.- El Técnico Director tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

32.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y
se tramitaran por el Técnico Director en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa
la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas
sin que en una unica certificacién se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

32.4.- Pagos.

32.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafiadas de relacion valorada
expedidas por el Técnico Director de la obra y aprobadas por la Presidencia u érgano competente de
la Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la
certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden

32.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista podra solicitar percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacién que tendra por
unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades anticipadas, para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este
Plan lo elaborara la Direccion de Obra acompanandolo con la relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo legalmente previsto.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada
mensual o en otra independiente.
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3. A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente
de adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su
caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicioén de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccién de la
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito suficiente con cargo
a la anualidad correspondiente en el ejercicio econdmico vigente. En el caso de que no se pudiera
cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econdmico de que se trate.

32.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista podra solicitar percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculado de acuerdo
con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de
las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga
necesaria la utilizacion de aquéllos.

c) El calculo de la cantidad a abonar debera acompanarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara a lo dispuesto en
el apartado 232.2

32.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.
232.2 del TRLCSP. Los costes derivados de la constitucion y mantenimiento de dicho aval seran
asumidos por el adjudicatario.

El contratista tendra derecho a la cancelacién total o parcial de éstas garantias a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

32.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, sera
requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. Una vez que la
Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de pago habra de ser
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en conocimiento de la
Administracién, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirdn efectos liberatorios.

33) Prérrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia sefialado el
organo de contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor.

34) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constituciéon en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracion.
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podra optar indistintamente por la resolucién del
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contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporciéon de 0,20 euros por cada 1000
euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucién y la demora
fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior seran las
siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucion) Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

El Técnico Director de la obra o responsable si se hubiere designado, informara con la certificacion
final de la obra el cumplimiento o incumplimiento del plazo de ejecucién ofertado por el licitador. En
caso de incumplimiento debera procederse en dicha certificacion al descuento de las penalidades
procedentes. En caso de que el mismo resulte insuficiente se adoptaran las medidas de recaudacion
oportunas, de conformidad con el articulo 212 TRLCSP.

35) Modificaciones de obras.

35.1.- En ningun caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion técnica de la
modificacion y la aprobacién econdémica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto debera, darse audiencia al redactor
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno
al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente, de conformidad con el articulo 234.3
apartado segundo.

La mencionada aprobacion correspondera al érgano de contratacién, previa audiencia al contratista,
fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior sélo podran introducirse variaciones sin previa
aprobacion cuando consistan en la alteracion en el niumero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TRLCSP).
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No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el articulo 234 del TRLCSP, habran de ser recogidas tales
variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de espetar para hacerlo a la certificacion final
citada.

35.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en los articulos 105 y siguientes. En caso de
que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

De conformidad con el articulo 105 apartado segundo, la modificacion del contrato no podra
realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas,
ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la
documentacién preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva contratacion
de la prestacién correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los articulos
171.b) y 174.b)

-Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 107
del TRLCSP:

Inadecuacion de la prestacion contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto o de las
especificaciones técnicas.

Inadecuacion del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geoldgico, hidrico,
arqueoldgico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacion
del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de
acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracion del proyecto o en la redaccion de las
especificaciones técnicas.

Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la prestacion en los términos
inicialmente definidos.

Conveniencia de incorporar a la prestaciéon avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con
posterioridad a la adjudicacion del contrato.

Necesidad de ajustar la prestacién a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacién del contrato.

2. La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién, y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion del contrato en los siguientes casos:

Cuando la modificacion varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de la prestacion
inicialmente contratada.

Cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacion contratada y el precio, tal y como esa
relacién quedod definida por las condiciones de adjudicacion.
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Cuando para la realizacién de la prestacion modificada fuese necesaria una habilitacion profesional
diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente
distintas.

Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o menos, el 10% del precio de
adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra
superar este limite.

En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
modificacion, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros interesados, o que los
licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a
las formuladas.

35.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contrataciéon podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

35.4.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el precio de
adjudicacion (IVA excluido) Esta garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contar desde la notificacion de aprobaciéon de la modificacion. La no constitucion de la
garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

36) Cesidn de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorizacion del drgano competente de la Corporaciéon, con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar
desde la autorizacién expresa por el érgano de contratacion de la cesion. La no constitucion de la
garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacién

La subcontratacion se realizara con sujecion a los requisitos y condiciones establecidos en los
articulos 227 y 228 del TRLCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podran exceder del 60% del importe de adjudicacion.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones establecidas
en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccién y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

37) Recepcion de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminacién, con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcién de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion de las
obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TRLCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitira un ejemplar
para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director
de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
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plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estard a lo establecido en la
clausula 31.2 de este Pliego.

38) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracion de un afio a contar desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacion de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los
dafos intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su
reparacion se ejecutaran por la Administracién contratante, a costa del contratista.

39) Liquidacién y devolucién de la garantia definitiva.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucion o
cancelacién de la garantia y a la liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose
al pago de estas ultimas lo dispuesto en el art. 216.4. del TRLCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecuciéon de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

40) Causas de resolucion.
Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el articulo
225y 239.

41) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacidon de contratos del sector publico y normas complementarias) y
en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la
Constitucion asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de
desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacién, resoluciéon y efectos de este
contrato seran resueltos por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion, previa interposicién, en su caso, del recurso
de reposicién potestativo y sin perjuicio de la interposicién de cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 40 del TRLCSP los
interesados deberan interponer el recurso especial en materia de contratacion.

A Coruna, 3 de noviembre de 2017
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS

0. REGULACION

Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada

ARMONIZADA

1. PROYECTO Obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento de las
dependencias del GRA en la planta baja del Parque de Bomberos
(0-17/2017).

Bis A.

CODIFICACION

(para contratos

sujetos a regulacién
armonizada)

B. Vocablo comun de contratos

2.PRESUPUESTO

A. Obras anuales 126.903,32 € (sin IVA)
26.649,70 € (IVA)

153.553,02 € (IVA incluido)

B. Obras plurianuales
Presupuesto total:

)

Ejercicio Presupuestario Importe

3. APLICACION
PRESUPUESTARIA

10.136.632.00.15

4. PLAZO DE
EJECUCION

Diez semanas.

Reducciéon maxima admisible: 14 dias naturales, debiendo presentarse
el programa de trabajo por el contratista como justificacién de la
reduccion ofertada.

5. CLASIFICACION

No se exige, pero estar en posesion de la clasificacién en el Grupo C,
subgrupo 4, categoria 1 suple la solvencia técnica y financiera para la
adjudicacion de este contrato.

6. LUGAR  DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

Las proposiciones, se presentaran en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento, (Plaza de Maria Pita, 1) en mano o por correo, en este
caso previo el cumplimiento de los requisitos sefialados en el art. 80 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

7. PLAZO  DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

26 dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicacion del
anuncio del procedimiento abierto en el Diario Oficial de Galicia,
finalizando a la hora de cierre al publico del Registro General de Entrada
(plaza de Maria Pita, 1). En caso de resultar sabado o festivo el dia de
finalizacion del plazo, quedara automaticamente prorrogado al primer dia
habil siguiente.

8. PERFIL DEL

CONTRATANTE

8.1. Direccion pagina web: www.coruna.es

9. SOLVENCIA

ESPECIFICA

10. CONTROL DE
CALIDAD
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11. IMPORTE | DIARIOS OFICIALES

MAXIMO DE LOS

GASTOS DE | 500,00 €

PUBLICIDAD DE

LICITACION A

CUENTA DEL

CONTRATISTA

B. PRENSA DIARIO DONDE | DOG y BOP

SE PUBLICA
N° DE
MODULOS

OTROS DATOS: INFORMACION TELEFONO: 981 184 219
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: en el “Perfil del

Contratante”
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

DrAa/D. con domicilio en

calle n°
teléfono con D.N.I. (o pasaporte o documento que Ilo sustituya)
N° actuando en nombre propio o en representacion de

D.N.I. o C.LF. N° y con
domicilio en N° Teléfono ) toma
parte en el procedimiento abierto con un unico criterio para la valoracion de la ejecucion de las obras
comprendidas en el proyecto de y a cuyos efectos hace
constar:

1°.- Que ofrece el siguiente precio:

Preciosin IVA.........coooiiiine euros.

Impuesto sobre el valor afiadido (IVA)..........ccccoivieeennns euros.

TOTAL(A+B).ceeiiiiieeee. euros.

2°. Que ofrece un plazo de ................. dias naturales de reduccion del plazo de ejecucion (el plazo

maximo de reduccion a ofertar es de 14 dias naturales).

El contratista que ofrezca una reduccion del plazo de ejecucion debera presentar el programa de
trabajo que justifique el plazo ofertado.

3°- Que conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato.

4°.- Que acompana la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En a de 20

El Licitador (firmado y rubricado)
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ANEXO IV

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de valoracion para determinar la oferta mas ventajosa en este procedimiento seran los
siguientes:

1.
2.

Proposicién econémica. Puntuacién maxima: 80 puntos
Proposicién de plazo. Puntuacion maxima: 20 puntos

Proposicion econémica:
Se asignara el maximo de puntuacién asignada a este criterio (80 puntos) al menor precio

ofertado, y se determinara proporcionalmente la puntuaciéon de las restantes ofertas de
acuerdo con la siguiente férmula:

PEi = PEmax x (oferta mas econdémica/oferta a valorar), siendo:
0 PEi = puntuacion alcanzada por la oferta a valorar
[0 PEmax = puntuaciéon maxima prevista para el precio como criterio de valoracion (80)

2.

Reduccién del plazo de ejecucion:

Se asignara el maximo de puntuacién asignada a este criterio (20 puntos), a las ofertas que oferten el
maximo de reduccién de plazo establecido (reduccidon maxima 14 dias naturales), y se determinara
proporcionalmente la puntuacién de las restantes ofertas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntuacion = 20 x (reduccién del plazo ofertado/reduccion del plazo maximo ofertado).
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE:

Dna./D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propio o en representacion de la empresa ......

a la que representa en el procedimiento de adjudicacidon del contrato......(titulo del contrato),
referencia..........

Declaro que cumplo con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion; vy por tanto estoy en posesion de la documentacion acreditativa de la personalidad
del empresario y, en su caso, su representacion, a través de los documentos que correspondan de los
siguientes:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario
A-1) Empresario individual: -Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacidn en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon Mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional,
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el
correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafolas de Estados Miembros de la Uniéon Europea se
acreditard mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado
donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicacion.

A.4) Empresas no espafolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la
presentacion de una declaraciéon jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion (Disposicion
Adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Union
Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Misiéon Diplomatica Permanente
Espanola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion en forma
sustancialmente analoga.
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En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacién con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espanoles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los
Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante (art. 146.1 d) del TRLCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espana:

Declaro que estoy en posesion de documento acreditativo suficientemente justificativo de que la
Empresa a la que represento tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o de
representantes para sus operaciones y que esta inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55.2 del
TRLCSP).

C) Apoderados:

Declaro que cuento con poder notarial o documento que justifica de modo legal la personalidad para
gestionar en nombre y representaciéon de mi poderdante, asi como que dicho poder o documento
justificativo de la personalidad y representacion, en su caso, es bastante para optar a la licitacion a
la que me presento y que acreditaré en caso de resultar adjudicatario mediante el correspondiente
bastanteo de poder efectuado por la Asesoria Juridica Municipal.

D) Incompatibilidades y deudas:

Declaro que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccidon estan incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TRLCSP, asi
como que a la fecha de presentacion de la proposicion se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

E) Acreditacion de solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica:

Los licitadores deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica:

A) Mediante la acreditacion de que esta clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y

clasificacién que se indica en el Anexo |, epigrafe 5.

B) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada debera acreditar la solvencia:

a. Econdmica y financiera mediante la justificacién del volumen anual de negocios. El
volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas

anuales legalizados por el registro mercantil.

b. Y la solvencia técnica mediante la relacion de las obras del mismo tipo o naturaleza
ejecutadas en el curso de los ultimos diez ultimos afios, acompanada de certificados de

buena ejecucién.
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Apreciacién de la solvencia:

Solvencia econdmica y financiera: Se considerara que el licitador ha justificado su solvencia econémica y
financiera si el volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos sea al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracion no
sea superior a un afio y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion es
superior a un ano.

Solvencia técnica: “El criterio para la acreditacién de la solvencia técnica o profesional sera el de la
experiencia en la realizacién de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato”

Todos los licitadores, excepto en el supuesto que se disponga de la clasificacion correspondiente que
sustituya a la solvencia, deberan justificar su solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica
y en consecuencia no se establece excepcion de presentacidon de la misma por razén de la cuantia
(art. 11.5 del Reglamento de la Ley de Contratos).

F) De conformidad con el art. 146.d) TRLCSP, la direccién de correo electrénico que se designa a
efectos de notificaciones es la siguiente ..............ccoocciiiiiii,

En a de 20
El Licitador (firmado y rubricado)
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